
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

LICITACION PRIVADA Nº 01/2021 

ARTICULO 1) OBJETO DEL CONTRATO Y SISTEMA DE CONTRATACION:

Las obras a concursar se refieren a:

RECAMBIO DE CUBIERTAS METALICAS Y CIELORRASOSEN EL SAMCO DE AMBROSETTI, .

Ubicación: Dr. Oscar Ramirez 292 – Ambrosetti, Santa Fe.

En el marco de la Ley Provincial 5188, modificatoria y decretos reglamentarios.

Se ejecutaran por Ajuste Alzado. De este sistema no se reconocerán las variaciones en los precios de los

elementos determinantes del costo de las obras.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

La/s  Empresa/s  Contratista/s  que  incorporasen  voluntariamente  en  su  plantel  de  obreros,  capataces,

directores de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. el tema de PERSPECTIVA DE

GÉNERO con un concreto Plan de Acción de Género, el Estado Provincial a través de la Inspección de

Obras, contemplará su aplicación con una valoración mensual al momento de cada certificado de obra. Es

objeto concientizar a las Empresas Contratistas en relación a la perspectiva de género en la obra pública

Provincial, tendiendo a ser incorporada en todo el proceso de obra, a fin de articular los espacios de la

construcción con una mirada transversal  en todas sus etapas de su desarrollo,  con el objeto ultimo de

alcanzar un cambio social y cultural sobre el “respeto” por todos los derechos humanos para todas las

personas. 

ARTICULO 2) ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO:

Las obras citadas se ejecutarán de acuerdo a las características arquitectónicas y constructivas que se

detallan en los planos y especificaciones técnicas que integran la presente documentación.-

A. Memoria descriptiva

B. Pliego de Bases y Condiciones Generales

C. Pliego Especificaciones Técnicas

D. Planos y planillas

E. Cómputo y Presupuesto

ARTICULO 3) IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL:
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El  Presupuesto  oficial  es  de  $  3.072.855,21 (son  pesos  tres  millones  setenta  y  dos  mil

ochocientos cincuenta y cinco pesos con veinti un centavos).

ARTÍCULO 4) VISITA DE OBRA:  Se realizará el desde el 18 de Octubre al 22 de Octubre del 2021 de 8 a

13 hs con aviso previo. (OBLIGATORIA)

ARTICULO 5) PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos adjudicados serán iniciados dentro de los  5 (cinco) días de firmado el contrato o emitida la

orden de provisión y  se terminarán  en un plazo  de  90 (noventa) días calendarios  desde la  fecha de

iniciación de los trabajos, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas.-

ARTICULO 6) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Será de 180 (ciento ochenta) días calendarios contados a partir del Acta de Recepción Provisoria.-

ARTICULO 7) MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Se establece en 60 (sesenta) días calendarios a partir de la fecha de apertura de las propuestas. 

El  proponente  debe  mantener  su  oferta  durante  este  plazo.  Las  propuestas  que  resultaren  más

convenientes a criterio de la Administración quedarán automáticamente prorrogadas. A tal fin, la Repartición

lo comunicará oportunamente a los oferentes seleccionados.  La obligación de mantener y garantizar la

oferta se renovará automáticamente por períodos de treinta (30) días corridos, hasta un máximo de plazo

igual  al  plazo  original  de  mantenimiento  establecido  en  el  PByC,  salvo  que  el  oferente  notificara

fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con -por lo menos- cinco (5) días

corridos de antelación al día del vencimiento de un período determinado, inclusive. La comunicación de

renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no

importará la pérdida de la garantía de la oferta.

Todo de acuerdo al Artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas

por el Decreto N° 2260/16 del P.E.

ARTICULO 8) CONDICIONES PARA  EL DIRECTOR y REPRESENTANTE TECNICO  DE  LA OBRA:

8.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Director Técnico en obras similares a la que se licita,

de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

8.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra. 

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. Para la

presente obra será como mínimo título de:

TECNICO  CONSTRUCTOR  NACIONAL,  MAESTRO  MAYOR DE  OBRAS,  ARQUITECTO,  INGENIERO

CIVIL o EN CONSTRUCCIONES.   
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b) Poseer  antecedentes  en  el  desempeño  como  Representante  Técnico  en  obras

similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y antecedentes,

que bajo declaración jurada se entregarán en planilla indicada en el Anexo Nº 2 de este PCByC y resultará a

plena satisfacción de la Repartición,  en concordancia con lo dispuesto en los Artículos Nº 39 y 40 del

PUByC según corresponda. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones

necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo.  

Cumplimiento de las leyes nº 2429 y 4114.  

ARTICULO 9) GENERALIDADES:

Las medidas consignadas son a título informativo, debiendo el Contratista tomar las reales en obra. La

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería, se reserva el derecho de anular cualquiera o todas las

propuestas  si  así  lo  creyera  conveniente  sin  que  ello  implique  indemnización  alguna al  Contratista.  El

Contratista aportará en obra, salvo indicación en contrario, todos los materiales, piezas, herramientas y

enseres necesarios. Tendrá por su cuenta la mano de obra especializada, aportes jubilatorios, seguro obrero

y demás beneficios sociales en vigencia. El Contratista está obligado a la terminación de los trabajos, a

entregar la obra y el terreno en perfecto estado de conservación y limpieza. Para el reconocimiento de

ampliación del  plazo  contractual por lluvias caídas en el lugar, durante la ejecución de la obra, se estipula

que sólo se reconocerá la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen los registros normales de la zona,

según datos suministrados por el  Ministerio de la Producción  y siempre que a juicio de la Inspección,

signifiquen  un  real  y  concreto  motivo  de  demora  justificada,  en  base  al  estado  de  los  trabajos  y  las

posibilidades de acceso al obrador, quedando al criterio del Inspector de Obras, su evaluación.-

ARTICULO 10) LUGAR, FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE LAS MISMAS

Lugar y fecha de presentación: Las ofertas podrán ser presentadas en el SAMCo de Ambrosetti cito en

calle Dr. Oscar Ramirez 292 , Ambrosetti, Santa Fe.- hasta el día 12 de Noviembre  del 2021 a las 10 Hs. 

Lugar y fecha de Apertura de las Ofertas:  En el Salon Comunal de Ambrosetti cito en calle San Martin

esquina Av. 7 de Octubre, Ambrosetti, Santa Fe el 12 de Noviembre del 2021  a las 11:00 Hs.

 

ARTICULO 11) LUGAR DE CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES.

La documentación de la Licitación podrá  Consultarse en la la oficina de Administración del SAMCo de

Ambrosetti, cito en calle Dr. Oscar Ramirez 292 , Ambrosetti, Santa Fe; de 8 a 13 hs de Lunes a Viernes.-

Los  pliegos  estarán  estarán  disponible  en  el  Portal  Web  Oficial  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,

www.santafe.gov.ar/Licitaciones, conforme al Artículo 4° del PUByC y Decreto N° 2260/16 del P.E.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos del legajo,

por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito  en Mesa General de

Entradas de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud o vía correo electrónico ante la

Repartición a la casilla arquitecturasalud@santafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que

estimen necesarias. Las consultas podrán realizarse hasta 05 (cinco) días hábiles antes de la fecha fijada
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para la apertura de las propuestas, debiendo la Repartición expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta

y ocho) horas de anticipación a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web de la Provincia en la sección en que fuera

publicada la documentación de la obra. Asimismo, la totalidad de las respuestas podrán consultarse en

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud, Ministerio de Salud - Juan de Garay 2880.

La Repartición no se responsabilizará por las presentaciones que los oferentes puedan realizar en otras

dependencias.

ARTÍCULO 12) LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

El  Contratista  podrá  presentar  su  cotización  hasta  la  fecha  y  hora  estipulada  para  la  apertura  de  las

propuestas, sin tachaduras, ni enmiendas, ni borrones, llenadas a manuscrito o a máquina, en su defecto la

misma  quedará  anulada  declarándosela  fuera  de  concurso.  Las  mismas  serán  presentadas  en  sobre

cerrado, sin membrete, llevando la siguiente leyenda:

Licitacion  Privada  Nº  01/2021  para  los  trabajos  de  “RECAMBIO  DE  CUBIERTAS  METALICAS  Y
CIELORRASOSEN EL SAMCO DE AMBROSETTI”

Fecha y hora de apertura: …………………………………….. 

Lugar de apertura: ………………………………………………….,

ARTICULO 13) NORMAS Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONTENER LA PRESENTACION:

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Bases y Condiciones Técnicas rubricados en

todas sus hojas.

b) Los Oferentes deberán ofertar la ejecución de la obra por un precio total, con expresa exclusión

de toda otra forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un cálculo para llegar al mencionado

precio total.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberán estar escritas en el mismo formulario de propuestas no

admitiéndose ningún tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido. Todo ello sin perjuicio

del derecho del oferente a proponer variantes por separado (Art. N°29, Ley Nº 5188).

Los  cómputos  y  presupuestos  discriminados  por  ítems,  análisis  de  precios  y  coeficiente  de

resumen forman parte de la propuesta y deben presentarse conjuntamente con ella. 

a) Las ofertas deberán ser acompañadas por una Fianza del 1% del importe del Presupuesto Oficial, o sea

para este caso:  $ 30.728,55 (son pesos treinta mil setecientos veintiocho pesos con ciencuenta y

cinco cenrtavos). debiendo ser constituida  por alguna de las siguientes formas:

 Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial

 Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la provincia.

 Fianza o aval bancario a satisfacción de la superioridad.

 Fianza mediante póliza de seguro
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b) Sellados de Ley de la Propuesta conforme a lo establecido en el Código Fiscal Nº 3456-Título Tercero:

Impuesto de Sello

c) Declaración Jurada donde se deje constancia que cuenta con los Servicios de Higiene y Seguridad en

el Trabajo.  Declaración Jurada de conformidad con el  cumplimiento del  PROTOCOLO DE HIGIENE Y

SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, elaborado por la Cámara Argentina de la

Construcción, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al respecto, y respetando los

criterios  establecidos  por  el  Ministerio  de  Trabajo,  Empleo  y  Seguridad  Social  de  Santa  Fe;  y  de  la

RESOLUCIÓN N° 41/2020 de dicho Ministerio.  

d) Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – Ley 11945.

e) Inscripción  en  el  Registro  Público  de  Comercio (personas  jurídicas)  o  Inscripción  ante  AFIP

(personas físicas). Deberá ser presentado al momento de la firma del Contrato.

f) Certificado Fiscal habilitante para contratar de la AFIP, en su reemplazo solicitamos REPORTE DE

DEUDA CONSOLIDADA. Deberá ser presentado al momento de la firma del Contrato.

g) Constancia de Cumplimiento Fiscal emitido por la API (RG 019/11).

h) -  CERTIFICADO  DEL  REGISTRO  DE  LICITADORES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA  FE  DE

HABILITACIÓN.

i) Certificado de visita de obra, si ésta fuera obligatoria.

La omisión de la propuesta económica y/o la garantía de la misma darán motivo al rechazo de la propuesta

presentada en forma incorrecta en el mismo acto de apertura.

La omisión de los restantes requisitos podrá ser  suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48)

horas, de la notificación fehaciente  ,  transcurrido el cual, sin que la omisión haya sido subsanada, será

rechazada la propuesta.

 ARTICULO 14) GARANTIA:

a) El adjudicatario deberá elevar el monto de la fianza, previo a la firma del contrato, hasta un valor

equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto contractual. La forma de esta fianza deberá ajustarse a la

que establece el Decreto Nº 882/61, Reglamentario de la Ley Nº 5118.

b) De cada certificado de obra se retendrá un valor equivalente al  5% (cinco por ciento) como

Garantía de Obra.

 

ARTICULO 15) LEYES:

En caso de divergencias o discrepancias entre la Dirección Provincial  de Arquitectura e Ingeniería y el

Contratista,  por cuestiones que se susciten y que no estén especificadas expresamente en el  presente

pliego, las mismas serán dirimidas según lo establecido en la Ley de Contabilidad y Ley de Obras Públicas

de la Provincia y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 16) CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES:
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Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a Licitaciones Privadas, implica por parte

del Contratista aceptar el pleno conocimiento del contenido de las cláusulas que componen el Pliego Único

de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas Generales de esta Repartición.-

Efectuándose la oferta por ajuste alzado sin redeterminación de precios, aún cuando en el presupuesto

informativo presentado por el Oferente se observen omisiones o diferencias tanto en cómputo como en los

costos  de  ítems,  el  Contratista,  deberá  efectuar  la  obra  completa  de  acuerdo  a  los  planos,  pliegos,

especificaciones oficiales y Ordenes de Servicios, debiéndose cumplir la obra a ejecutar en un todo y en

cada una de las partes con la finalidad prevista, a cuyo efecto el oferente declara con su sola firma en estos

pliegos  conocer  perfectamente  lo  estipulado  en  el  Art.  3°  del  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones.

Asimismo no se podrá alegar en ningún caso omisiones de ítems a ejecutar o diferencias en metrajes

computados, a los efectos de la certificación de la obra.

Se deja establecido en caso de no poseer la empresa el Pliego Único de Bases y Condiciones y/o las

Especificaciones Técnicas Generales, que la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería los proveerá a

su pedido.-

ARTICULO 17) CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE LA OFERTA:

Conjuntamente con su propuesta, el oferente deberá presentar cómputo y presupuesto detallado por ítems de

su oferta y los análisis de precios que dieron origen a dicho presupuesto, la que será considerada en forma

global, siendo la aplicación del presupuesto en el caso de aumento o disminución de Obra y a los efectos de

determinar el costo unitario contractual de los ítems en los casos previstos en los artículos 61, 62 y 63 de la Ley

de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario.

ARTICULO 18) COMPRAS Y SUBCONTRATOS:

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto

de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa

Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley

Nº 13505, modificada por la Ley N° 13619.

El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo parcialmente,  previa

autorización  expresa  de  la  Repartición.  A ese  efecto  el  contratista  solicitará  por  nota  de  pedido  dicha

autorización,  consignando el  nombre  del  subcontratista,  sus  referencias,  la  modalidad  y  alcance  de la

subcontratación, debiendo el proponente encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº 13505 y de ser de

probada  capacidad  a  juicio  exclusivo  de  la  Repartición,  de  acuerdo  a  la  naturaleza  de  los  trabajos  a

subcontratar.

La  autorización  de  la  Repartición  para  subcontratar  obras  no  exime  al  contratista  de  ninguna  de  las

obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna

para con el  subcontratista,  el  que estará sometido al  régimen de la  inspección de obra previsto  en el

contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá al contratista como si las hubiera

ejecutado directamente.
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 El  contratista  deberá  ceder  al  subcontratista,  de  los  certificados  de  obra  que  se  emitan,  los  montos

correspondientes  a  los  trabajos  subcontratados.  La  Repartición  no  autorizará  la  subcontratación  sin  la

presentación del contrato de cesión.

ARTICULO 19) REDETERMINACION DE LOS PRECIOS DE OBRA (No se aplica para la presente obra)

Los precios de los Ítems del contrato, se redeterminarán conforme a la normativa vigente dispuesta por la

Ley 12.046, y sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02; los cálculos de las redeterminaciones se

ejecutaran exclusivamente con las formulas polinómicas incorporadas al presente pliego y se utilizarán los

indicadores informados por Indec. 

ARTICULO 20) CARTEL DE OBRA y DOCUMENTACIÓN

El contratista está obligado a colocar en el  lugar que indique la Inspección de Obra,  el cartel de obra,

confeccionado  de  acuerdo  al  modelo  que  oportunamente  entregue  la  Inspección  de  Obra.  Estará

absolutamente prohibido colocar en los cercos o en los frentes de los edificios, letreros comerciales, de

propaganda o cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la Repartición.

Será pasible de una multa el Contratista que a su debido tiempo no hubiese colocado el letrero de obra,

como así mismo que no tuviera en obra los documentos y planos de la misma, libro de órdenes, etc.

           

ARTICULO 21) LEY 13505 – COMPRE PROVINCIAL

Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley  Nº 13.505 , modificada por la Ley N°

13619; en particular lo establecido en el Artículo Nº 5 que aquí se transcribe “El producto local y la empresa

o proveedor  local,  tendrán  preferencia  en  su  oferta  cuando en las  mismas,  para  idénticas  o  similares

prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o

servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por ciento (5%).

Si en una contratación, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local

resulta favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%)

respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.

A tal fin, se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince

(15) días, una "mejora de oferta". Esta compulsa será evaluada conforme a los criterios de preferencia

enunciados en el primer párrafo del artículo."

ARTICULO 22) REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece  el  decreto  0195/2006,  como requisito  de admisibilidad para  las empresas que  pretendan

presentarse  como oferentes  en  licitaciones  públicas  y  privadas,  concurso  de  precios  y  contrataciones

directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra pública por

culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado.

ARTICULO 23) FORMA DE PAGO
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La Administración abonará al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 30  (treinta) días

a partir del último día del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO 24) FONDO DE REPARO:

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de

garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción Definitiva de los mismos.

ARTICULO 25) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN:

Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Públicas de la

Provincia de Santa Fe. En el caso de una Unión Transitoria (UT), sus integrantes cumplirán con tal requisito.

Asimismo deberán acreditar las siguientes capacidades mínimas:

Capacidad  de  Contratación  Anual  Necesaria (CCA)  del  Reglamento  del  Registro  de

Licitadores de Santa Fe:  $ 9.218.565,63 (son pesos nueve millones docientos dieciocho mil quinientos

sesenta y cinco con sesenta y tres centavos)  (Art. 28 Res. 55/95)  

Capacidad  Técnica  de  Contratación  por  Especialidad Necesaria  del  Reglamento  del

Registro  de Licitadores de Santa Fe $  3.072.855,21 (son pesos tres millones setenta y dos mil

ochocientos cincuenta y cinco pesos con veinti un centavos)  (Art. 29 Res. 55/95) 

Las exigencias expresadas más arriba para quienes participen en el presente llamado, podrán

ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Unión Transitoria. En tal caso se sumarán las

capacidades de cada empresa integrantes de la UT.

Si concurren asociadas, constituirán una Unión Transitoria (UT) y se regirán conforme a las

normas del nuevo Código Civil y Comercial.

ARTÍCULO 26) SEGURO DEL PERSONAL: 

El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros:

 Seguro  Colectivo  de  Vida  Obligatorio,  de  acuerdo  al  Decreto  Nº  1567/74  y  sus

modificaciones y/o normativas complementarias.

 Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura será acorde a la Ley de Riesgos

del Trabajo Nº 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores a dar comienzo

a la obra:

 Copia autenticada de la  Cláusula  de No Repetición de la  ART contra  el  Comitente

(según Anexo Nº 3).

 Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia del Certificado

de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.

 Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de Vida
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Obligatorio.

Asimismo deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al producirse altas o

bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

                           

El contratista deberá acreditar mensualmente con c  opia fiel, el pago de los seguros. La no presentación

de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligación.

ARTÍCULO 27) RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS:

La  Contratista  será  responsable  por  todos  los  daños  y/o  perjuicios  que  ocasionare  a  terceros  por  la

ejecución de las obras.

Por  tal  motivo,  deberá  contratar  un  seguro  de  responsabilidad  Civil  Comprensiva,  con  adicional  para

construcción,  refacción,  demolición,  instalaciones,  y  montaje  de  edificios.  Adicionando además carga  y

descarga de bienes, guarda de vehículos, automotores o remolcados y daño a instalaciones subterráneas

de servicios públicos con una cobertura mínima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La Contratista deberá

acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizará ningún pago sin haberse cumplimentado con

esta obligación.

También deberá contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las

pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente

y muerte.

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas

por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para el personal

de la Inspección de la obra.

El contratista deberá acreditar mensualmente con c  opia fiel, el pago de los seguros. La no presentación

de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligación.

                        

ARTÍCULO 28) NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD     EN EL TRABAJO:

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de Higiene y

Seguridad  en  el  trabajo,  en  el  ámbito  Municipal,  Provincial  y  Nacional:  Decreto  Ley  19587/72  dto.

Reglamentario  351/79,  Decreto  911/96  de  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo  para  la  Industria  de  la

Construcción,  Decreto  1057/2003,  Resolución  SRT, Resolución  SRT 35/1998.  Resolución  SRT 51/1997,

Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos

concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.  
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La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma del Contrato y

antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación  EL PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD

PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y 

Seguridad,  sobre la  base de lo  establecido por  el  Artículo 20  dec.  911/96;  Artículo  3 res.  SRT 231/96;

Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo I res.

SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico

de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Artículos 1°, 2° y

Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el  Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del

Contratista Adjudicatario en carácter de   Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad

al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato.

Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Decreto Nº 5119/83, la contratista deberá presentar, previo

a  la  emisión  de  la  certificación  mensual,  una  constancia  de  cumplimiento  de  las  normas  vigentes

correspondiente  al  mes  inmediato  anterior.  La  misma  deberá  estar  debidamente  rubricada  por  el

Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestación de

Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentación aprobada por el

organismo competente.  

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por

parte  de  la  Contratista,  la  Comitente  retendrá  en  forma automática  un  3% de  la  certificación  mensual

correspondiente,  la  que será reintegrada en la  certificación posterior  a la normalización de la  situación

debidamente  acreditada.  Si  la  contratista  incurriere  en  esta  falta  en  tres  certificaciones,  sean  estas

consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante  el  incumplimiento  de  las  Normas  de  Higiene  y  Seguridad  la  Inspección  de  Obra  solicitará  a  la

Superioridad  la  aplicación  de  las  sanciones  que  se  estime  pertinente,  apercibimientos,  multas  y/o

paralización de los trabajos en obra.

La  inspección  podrá  inspeccionar  los  equipos,  herramientas,  ropa  adecuada  de  trabajo,  elementos  de

protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Serán obligaciones del contratista:

 Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra

sean  de  primera  calidad,  exentos  de  defectos  visibles  y  tengan  una  resistencia

adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

 Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante

el envío de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.
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 Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los 

 lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos

reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de

objetos o herramientas.  

 Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el

área  de realización  de las tareas.  Cuando se  realicen  montajes  u  obras civiles  se

deben seguir las reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de protección

para  el  personal  a  su  cargo.  Esto  incluye  la  construcción  de  andamios,  pantallas,

entablado de protección, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y

zonas de incidencias. 

 Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados,

prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en

el edificio, arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios

que incluyan: llave interruptora general, protección térmica adecuada al consumo de la

instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia del

edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores

de paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una

altura mínima de 2.20 a 2.50 m. 

 Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas,

pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que

quedarán asentadas por escrito en el libro de obra.

 Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos de

protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que

deberán estar y mantenerse en perfecto estado. 

Estos son de: 

o Uso continuo y obligatorio:

 Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

 Protección craneana.

 Anteojos de seguridad.

 Vestimenta (adecuada al riesgo).

o Específico por riesgo: Según normativas vigentes

 El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada

maquinaria  y/o  herramientas  le  corresponda  incorporar  para  su  mayor  seguridad,

debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los

lugares correspondientes.
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 El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias

que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos,

gaseosos, electricidad, calefacción, etc. 

 Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso Deberá

cumplir con las siguientes obligaciones: 

 Usar  elementos  adecuados,  pasarelas,  barandas,  arnés  de  seguridad,  redes  de

contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal

sufra accidentes.

 Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que

la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura. 

 En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de

protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad en la

Construcción. 

 Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96

Salud y Seguridad en la Construcción - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su

extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las

mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio. 

No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar del edificio

sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante de  Seguridad e

Higiene de la contratista. 

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones. 

De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, no pudiendo

utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio. 

Los  derrames  de  líquidos  inflamables  serán  cubiertos  inmediatamente  por  arena  o  algún  material

absorbente efectivo,  de manera tal  de evitar posibles incendios,  dando aviso inmediato al Responsable

Técnico de la Obra. 

No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio, salida

de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el  personal  usará  ropa  de  trabajo  adecuada a  las  tareas  a  realizar,  en  buen estado  de  uso  en

condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de

protección personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTÍCULO  28 BIS) NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL

MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA CORONA VIRUS (COVID19):

La Empresa adjudicataria deberá presentar dentro de los (5) cinco días posteriores a la firma del contrato y

antes de dar inicio a los trabajos, declaración jurada de conocimiento del  PROTOCOLO DE HIEGIENE Y
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SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, elaborado por la Cámara Argentina de la

Construcción a partir del acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al respecto, y respetando los

criterios establecidos por el  Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, el que contiene

medidas   relacionadas  con  CAPACITACION  DEL  PERSONAL,  RECOMENDACIONES  PREVENTIVAS

GENERALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION, MOVILIZACION DEL PERSONAL HACIA EL LUGAR DE

TRABAJO,   INGRESO  DE  VISITAS,  PROVEEDORES,  CLIENTES,  TRANSPORTISTAS,  SECTOR  DE

OFICINAS  DE  ADMINISTRACIÓN,   COMPRAS,  INGENIERÍA  COMERCIAL,   RECOMENDACIONES

GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN,  TECNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA

DE  VEHICULOS  Y DETECCIÓN  DE  CASOS  SOSPECHOSOS  DE  COVID  19.  Asimismo,  la  Empresa

contratista deberá adaptarse a lo previsto por la Resolución Nº 41/2020 y demás lineamientos del Ministerio

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe.

ARTÍCULO 29) PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR:

Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio

de la construcción al momento de ejecución de los trabajos.

La Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales

correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedará en la

Oficina que la Inspección posea en la Obra y otro se archivará en el Departamento Técnico.

Por otro  lado del  total  del  personal  a  ocupar  en los trabajos la  Repartición informará al  Contratista  el

porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Artículo Nº 20 del Decreto Nº

0541 /79).

ARTÍCULO 30) MULTAS:

Dejase establecido que, a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás documentos

del  contrato,  debe  interpretarse  como monto  contractual,  al  importe  de  las  obras  contratadas  más  su

actualización conforme al régimen de redeterminación de obras, vigente.

La  Multa  por  “mora  en  la  terminación  de  los  trabajos  –Art.  79  PUByC  Decreto  5199/83–”  no  es

conminatoria, tendrá carácter de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de

la obra.

ARTÍCULO 31) FORMAS PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA:

Para  el  reconocimiento  de  ampliación  del  plazo  contractual  por  lluvias  caídas  en  el  lugar  durante  la

ejecución de las obras, se estipula que sólo se reconocerá la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen

los registros normales de la zona, según datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a

juicio y evaluación de la Administración signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en base

al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.
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Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de definir

el  Plan de Trabajos,  se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias menores,

dejándose  expresamente  establecido  que  no  se  reconocerán  ampliaciones  de  dichos  plazos  por  tales

causas.

ARTÍCULO 32) GARANTÍA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS:

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos

varios, y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la

intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepción

Definitiva de la  Obra,  el  reparo de los defectos,  desperfectos,  averías,  reposiciones o sustituciones de

materiales,  estructuras,  instalaciones,  elementos  constructivos,  equipamientos,  etc.,  salvo  los  defectos

resultantes de uso indebido.

Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,

deficiente ejecución de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificará a la

Contratista, quien deberá repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento

de 15 (quince) días calendarios, la Administración podrá hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos

trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantía del Contrato o el Fondo de Reparo. 
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ANEXO 1

PROPUESTA PARA LICITACIONES PÚBLICAS

Santa Fe........................

Señor 

Dr. Edgard Arevalo M.

Director SAMCo de Ambrosetti.

S.                   /                       D.

De nuestra mayor consideración:

                              

                               La Empresa que suscribe se presenta a la Licitación Privada, cuyo presupuesto oficial

asciende a la suma de $ 3.072.855,21 (son pesos tres millones setenta y dos mil ochocientos cincuenta y

cinco pesos con veinti un centavos).

Ofertando  realizar  los  trabajos  programados,  en  un  todo  de  acuerdo  a  los  planos,  especificaciones,

presupuesto  oficial,  pliegos  y  condiciones,  etc.,  por  la  suma  de

$...........................................................................................................................................................................

Asimismo declaramos conocer la Ley de Obras Públicas Nº 5188 y su Decreto Reglamentario, dejando

expresa constancia que para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de la Justicia

Ordinaria de la Capital de la Provincia, y que conocemos el lugar de emplazamiento de la obra.

                              Saludamos a Ud. muy atentamente.-
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ANEXO 2

DECLARARACION JURADA DEL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA.

Apellido y Nombre........................…………………………………….....................................................................

Título....................................………....................Colegio:.....……………………......Distrito…………...……........

Matrícula Nº..…………….…...............Fecha de Inscripción...…….….......….................Cat.:……………............

Por la presente declaro estar habilitado para la práctica profesional durante el año en curso.

..........................…...................................                                    ..............................................................

               Firma del Proponente                                                 Firma del Director Técnico de la Empresa

NOTA: Deberá agregarse a la presente la Certificación de Habilitación anual del Colegio Profesional

correspondiente.

DECLARARACION JURADA DEL REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA.

(Con título exigido por Art. N° 7 para la presente obra)

Apellido y Nombre...........................………………………………………...............................................................

Título.............................................….......…....Colegio:........…………..........….Distrito……………………….......

Matrícula Nº.........………….........Fecha de Inscripción.......………….......................Cat.:..………………….........

Por la presente declaro estar habilitado para la práctica profesional durante el año en curso.

.............................................................                                ..............................................................      

              Firma del Proponente                                           Firma del Director Técnico de la Empresa

NOTA: Deberá agregarse a la presente la Certificación de Habilitación anual del Colegio Profesional

correspondiente. (AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO)
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ANEXO 3

Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente.

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar  toda acción de repetición o

regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39

inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o

dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de

la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza,  por accidentes de trabajo o

enfermedad profesional sufridos o contraídos  por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el

domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a

comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado,

y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) días de verificados.-“
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