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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

“EJECUCION DE 114 UNIDADES HABITACIONALES EN PH, PR OTOTIPOSDE 1,2Y 3D,
42 COCHERAS E INFRAESTRUCTURAS, CENTRO UNIVERSITARI O ROSARIO"

ITEM N° 1. PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA

1. RED DE MEDIA TENSION, SUBESTACION A NIVEL y RED DE BAJA TENSION

Este item consiste en la provision de materiales, mano de obra y equipo para la construccion de la
Obra para la red de media tension, subestacion a nivel y red de baja tensién.

La Contratista debera elaborar el Proyecto Constructivo previo a la realizacion de las tareas
apuntadas. Este proyecto debera estar aprobado por la Empresa prestadora de servicios eléctrico
de la provincia de Santa Fe (EPE) y tendra que estar firmado en todas sus hojas por el profesional
interviniente , con el pago de los aportes del Colegio profesional correspondiente.

Los planos que se adjuntan son indicativos, la Empresa contratista debera verificar con la memoria
de célculo las dimensiones de los cables, protecciones eléctricas, fundaciones si existiera , etc.

En plano RMT- 01, se indica la traza del cable C.S. 3 x (1x185/50) mm2 conductor Al y pantalla de
cobre de 50 mm2, que va desde la Subestacion a Nivel existente N°857 hasta la subestacion
proyectada ubicada en el lugar indicado en el plano adjunto. La medida del recorrido de la red de
Media Tension subterranea es de 110 mts. aproximadamente.

La Subestacién a Nivel proyectada debera ejecutarse de acuerdo a las especificaciones técnicas
particulares de la Empresa prestadora del servicio eléctrico (EPE). La misma consiste de una obra
civil correspondiente a la construccion de la cabina, en la que se alojaran todos los equipos
electromecanicos y el transformador de distribucion de 630 KVA 13,2/0,400/0,231 KV. Tanto el
equipamiento electromecéanico como el transformador de distribucion deberan ser provistos e
instalados por la Empresa Contratista.

Se deberd incluir en la SET un tablero de alumbrado publico segin TN 130 e

Para la red subterrdnea de baja tensién se considerd en el anteproyecto propuesto la construccion
de dos salidas con cable subterraneo de baja tension 3x185/95 mm2 con conductor de aluminio
IRAM 2178 con aislacién XLPE. La traza propuesta se puede ver en el plano RBT- 01 adjunto. La
medida de cable de las dos salidas de baja tension suman aproximadamente 250 mts.

Sera de Aplicacion las ETN de la Empresa provincial de la Energia, o en su defecto la Normativa
gue la reemplace al momento de la ejecucion de la obra

Los planos RMT 01 y RBT 01 son indicativos, debiendo la Empresa Contratista, presentar a la
Inspeccion antes del inicio de los trabajos el Proyecto Constructivo aprobado por la Empresa
Prestadora de Servicio Eléctrico y la autorizacion para el inicio de los trabajos propuestos en el
Proyecto Ejecutivo.

2. METODO CONSTRUCTIVO:
Todas las tareas se ejecutaran en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la
Empresa Provincial de la Energia (E.P.E).

3. FORMA DE PAGO:

El pago del item serd compensacion total por las tareas de provision de materiales, mano de obra y
equipos necesarios para la ejecucién del item, asi como las tareas complementarias de: replanteo,
excavacion, fundaciones, postacion, morseteria, accesorios de suspension, provision, colocacion y
alimentacién de energia.
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ITEM N° 2. RED DE ALUMBRADO PUBLICO:

DESCRIPCION:

Para el Alumbrado Publico se utilizaran Farolas con Artefactos LED de 70 W marca STRAND
modelo F 194 LED. Las columnas para estas farolas serdn como las indicadas en plano (CO01),
seran rectas de 3 mts de altura libre mas 0,7 m para el empotramiento, construida con tubos de
acero con costura SAE 1010. La ubicacion propuesta de las columnas de alumbrado publico se
puede observar en el plano AP-01.

El conexionado entre las columnas se realizara en forma subterranea con cable subterraneo IRAM
2178 con conductor de cobre con las secciones que se detallan en el plano adjunto. El cable de
salida desde SET hasta tablero A° P° es de SX 4x16 mm2 Yy los cables de salida desde el Tablero
hasta las columnas seran de seccién de 4x4 mm2 y 4x2,5 mmz2 + tierra segin corresponda.

La red debera cumplir con las normativas vigentes de la AEA para Alumbrado Publico . Se prevé un
sistema de puesta a tierra Unico para mantener un sistema equipotencial que de mayor garantia de
funcionamiento y proteccion. Se colocaran jabalinas JL 16/1500 para las columnas tipo1(C01) . En la
zona del tablero se colocara una jabalina JL 16/2000 y se conectara a la barra de tierra .

Se considerara un cable desnudo de cobre de 1x25 mm2 que se usard como conductor
“equipotenciador” de tierra, donde se conectaran cada una de las jabalinas correspondientes a cada
columna de iluminacion..

El plano AP-01 es indicativo, debiendo la Empresa Adjudicataria, presentar a la DPV y U antes de la
firma del Contrato el Proyecto aprobado por Alumbrado Publico de la Municipalidad de Rosario.

ITEM N° 3: RED DE AGUA POTABLE

a) Excavacion, relleno y compactacion de de zanjas:

Comprende la excavacion mecanica y/o manual, relleno y compactacion de zanjas a cielo abierto en
cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, para la colocacién planialtimétrica conforme al
proyecto de las cafierias correspondientes a la red agua potable, con las variaciones que
eventualmente disponga ASSA. Comprende la entibacion de la excavacion, vallado y sefalizaciéon
del sector afectado, depresion de napas si fuera necesario, el retiro del material sobrante, los gastos
que deriven de la necesidad de efectuar un estudio de suelos y todas aquellas tareas para restituir la
zona de excavacion a su estado original. El pago del item sera retribucion total por todas las tareas e
insumos que fueren necesarios para que las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a
especificaciones y planos del Proyecto Ejecutivo.

b) Excavacién bajo calzada

Comprende la excavacion mecanica con tunelera, bajo calzada, en cualquier clase de terreno y a
cualquier profundidad, para la colocacién planialtimétrica conforme al proyecto de las caferias
correspondientes a la red de agua potable, con las variaciones que eventualmente disponga ASSA 'y
el Municipio. Comprende la colocacién de cafio 0 200 mm con cafio de acero Schedule 80 a modo
de cafio camisa u otra materialidad que exija el Prestador, vallado y sefializacion del sector afectado,
depresion de napas si fuera necesario, el retiro del material sobrante, asi como los gastos que
deriven de la necesidad de efectuar un estudio de suelos y todas aquellas tareas para restituir la
zona de excavacion a su estado original.

El pago del item sera retribucidn total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios para
que las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos del
Proyecto Ejecutivo.
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c) Provision, Acarreo y Colocacion de Cafieria de PV C @ 90 mm Clase 6 J.E (Incluye piezas
especiales y conexiones a red existente)

Comprende la provisién, colocacion y acarreo de caferia de PVC O 90 mm Clase 6 JE y sus
respectivos accesorios para la red de agua potable, la cual seré instalada en un todo de acuerdo con
los planos de proyecto y las instrucciones de la Inspeccion. Incluye la cama de arena para asiento
de los cafios, los dados de hormigén para anclaje de la cafieria, empalmes y derivaciones de
acuerdo a los planos de proyecto, las pruebas hidraulicas y de funcionamiento de acuerdo a la
normativa técnica de ASSA y la limpieza y desinfeccidn de la cafieria terminada, para su puesta en
servicio. Todas las carfierias a utilizar seran Tigre, Amanco o equivalente.

Previo a la firma del Contrato la Adjudicataria debera presentar a la DPV y U el Proyecto Ejecutivo
aprobado por ASSA. El pago del item sera retribucion total por todas las tareas e insumos que
fueren necesarios para que las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a
especificaciones y planos del proyecto.

d) Provision, Acarreo y Colocacion de Cafieria de PV C @ 75 mm Clase 6 J.E (Incluye piezas
especiales y conexiones a red existente)

Comprende la provisidn, colocacion y acarreo de cafieria de PVC O 75 mm Clase 6 JE y sus
respectivos accesorios para la red de agua potable, la cual sera instalada en un todo de acuerdo con
los planos de proyecto y las instrucciones de la Inspeccion. Incluye la cama de arena para asiento
de los cafios, los dados de hormigén para anclaje de la cafieria, empalmes y derivaciones de
acuerdo a los planos de proyecto, las pruebas hidraulicas y de funcionamiento de acuerdo a la
normativa técnica de ASSA y la limpieza y desinfeccidn de la cafieria terminada, para su puesta en
servicio. Todas las cafierias a utilizar seran Tigre, Amanco o equivalente.

Previo a la firma del Contrato la Adjudicataria debera presentar a la DPV y U el Proyecto Ejecutivo
aprobado por ASSA. El pago del item sera retribucion total por todas las tareas e insumos que
fueren necesarios para que las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a
especificaciones y planos del proyecto.

e) Conexiones Domiciliarias Cortas PE [0 25 mm:

Comprende la provision de los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de
las conexiones domiciliarias a ser ejecutadas a lo largo de la red a instalar, en un todo de acuerdo
con la normativa técnica de ASSA. Incluye la provision de todos los materiales y accesorios, piezas
especiales, cafieria de PE @ 25 mm (o lo que determine la Prestadora), llave de paso, acoples, caja
para medidor PRFV, asi como la realizacién de todas pruebas de hermeticidad para la habilitacion
de las mismas.

En ningun caso se incluira el medidor en la conexion domiciliaria, el cual debera ser suministrado por
ASSA cuando el adjudicatario de la vivienda o lote hubiere solicitado el alta del servicio.

La Adjudicataria debera realizar la solicitud de interferencias ante ASSA e incorporar las mismas
dentro del Proyecto Ejecutivo.

Previo a la firma del Contrato, la Adjudicataria, deberé presentar el Proyecto Ejecutivo aprobado por
ASSA, debiendo el mismo estar en un todo de acuerdo con la normativa técnica vigente.

La realizacién de las pruebas hidraulicas, ensayos y tareas de desinfeccion sobre cafierias estard a
cargo de la Contratista la cual deberé realizarlos bajo la supervisién de la Inspeccion de Obras y
personal técnico de ASSA. La inspeccion de los trabajos asi como la aprobacién de los mismos sera
efectuada por la Inspeccion de Obras de la DPV y U.

La medicion se realizard por unidad de conexion terminada y aprobada por la Inspeccion
conjuntamente con ASSA.

El pago del item serd retribucion total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios para que
las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos del proyecto.
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ITEM N° 4: RED DE DESAGUES CLOACALES

a) Conexiones Domiciliarias PVC @ 160 mm (Esp. 3.2 mm) J.E

Comprende la excavacion, ejecucion de sondeos para la deteccibn de otras instalaciones, la
provision, acarreo y colocacion de la cafieria recta de PVC de @ 160 mm (Esp. 3.2 mm), sus
accesorios especiales del mismo material y junta, colocacion de la caja para boca de acceso de
acuerdo al Plano Tipo respectivo y todos los materiales y mano de obra necesarios para su
ejecucion. Incluye la vinculacion entre la instalacion domiciliaria interna y la conexiéon domiciliaria
externa, realizacion de la prueba hidraulica y colocacion de tapones.

El pago del item serd retribucion total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios para que
las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos del proyecto.

b) Conexiones Domiciliarias PVC @ 110 mm (Esp. 3.2 mm) J.E

Comprende la excavacion, ejecucion de sondeos para la deteccibn de otras instalaciones, la
provision, acarreo y colocacion de la cafieria recta de PVC de @ 110 mm (Esp. 3.2 mm), sus
accesorios especiales del mismo material y junta, colocacion de la caja para boca de acceso de
acuerdo al Plano Tipo respectivo y todos los materiales y mano de obra necesarios para su
ejecucion. Incluye la vinculacion entre la instalacion domiciliaria interna y la conexién domiciliaria
externa, realizacion de la prueba hidraulica y colocacion de tapones.

El pago del item serd retribucion total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios para que
las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos del proyecto.

ITEM N° 5: RED DE GAS DE BAJA PRESION

El sector a urbanizar cuenta con caferias distribuidoras de gas natural sobre calle Ituzaing6 y
Esmeralda (en esta Ultima, la ejecucién de la caferia de refuerzo esta prevista en la Licitacion
Publica N° 1/18 “Ejecucién de 69 Unidades Habitacionales en PH, Prototipos de 1, 2, 3 Dormitorios y
Monoambientes, 30 Cocheras e Infraestructuras, Centro Universitario Rosario” en la localidad de
Rosario- Dpto. Rosario”, en proceso de adjudicacion y descripta en la factibilidad de la Empresa
Litoral Gas S.A segun anteproyecto P/RO/17/032) debiendo por lo tanto, ejecutarse solamente las
tres conexiones domiciliarias para el suministro de gas natural a las 114 unidades proyectadas
segun “Planimetria Instalacién de Gas Domiciliario-Prototipos”.

a) Conexiones Domiciliarias PEAD [0 25 mm SDR 11:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias y
mano de obra necesaria para realizar el trasporte desde depdésito, acarreo y colocacién y fusionado
con un gasista matriculado de la cafieria recta especial de P.E. de @ 25 mm SDR 11 para los
servicios domiciliarios que se indican en la planilla de computo y presupuesto.

Se considera incluido en el costo unitario del item, la provision de materiales, mano de obra y
equipos para la instalacion de la cafieria en la excavacion, incluyendo la ayuda de gremio necesaria
y un gasista matriculado para que la ejecucién de las termofusiones de vinculacion entre la cafieria
de red con el servicio domiciliario.

Los servicios domiciliarios se realizaran totalmente en PE, a excepcion del elemento de transicion
entre el servicio y la valvula de corte en el nicho y responderan a todo lo especificado en el plano
tipo 1620-10.

La conexion se hard a través de accesorio de derivacion por electrofusién. Cuando exista nicho
instalado, el servicio se llevara hasta el nicho y se terminard con valvula esférica de corte y tapon
roscado. Si no existe nicho, se dejar4 unido a través de una cupla de electrofusion un tramo de
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cafieria de PE enterrado con su extremo libre cerrado, y de longitud suficiente como para llegar
hasta el punto de ubicacion de la vélvula de corte en el nicho a instalar.

ITEM N° 6: PAVIMENTOS, SOLADOS y RAMPAS
a) Loseta Cribada (60 cm x 40 cm)

Se colocaran las losetas segun lo detallado en este Pliego, las especificaciones del fabricante e
indicaciones de la inspeccién, en el sector indicado en planimetria. El suelo sobre el cual se
colocaran debera estar bien compactado y, de ser necesario, se ejecutara un suelo-cemento. Sobre
este se colocard una cama de arena de 5 cm de espesor, sobre la cual irdn presentadas las losetas.
La cama de arena estara contenida en forma de cajon para que ésta no se disperse.

Una vez colocadas las losetas en su totalidad se rellenaran con tierra sembrada de césped los
intersticios de las mismas hasta llegar al nivel superior de éstas. Se debera realizar un primer riego
en forma de lluvia, en caso de que baje el nivel de tierra, se volvera a perfilar con suelo sembrado, y
se repetird el riego en forma de lluvia. Una vez alcanzado los niveles indicados, se colocaran las
losetas cribadas para césped tipo Blangino o calidad superior. Dimensiones: 40 cm x 60 cm x 5,5
cm. Se rellenaran los intersticios con tierra negra seleccionada y se sembrara césped tipo Bermuda.

b) Vereda Peatonal

En los sectores indicados en planimetria se colocaran losetas graniticas del tipo adoquin recto de 64
panes, marca “Blangino” o equivalente, de 40 x 40 cm y espesor 33 mm color segun corresponda y
terminacion pulida de fabrica. Se colocaran las losetas segun lo detallado en el punto de
generalidades, especificaciones del fabricante e indicaciones de la Inspeccion.

Las losetas graniticas se colocaran sobre contrapiso nuevo procurando en general para toda la obra
dar continuidad con el nivel de veredas existentes del entorno.

Los contrapisos seran de 10cm de espesor y ejecutaran de hormigén H-8 o RDC con contenido
minimo de cemento de 150 kg/m®. Se deberan ejecutar juntas transversales cada 4.00 m en todo el
espesor del mismo.

En el sector donde se ejecuten las veredas peatonales, deberd removerse la capa de suelo humifero
existente en todo su espesor, asi como toda vegetacion, raices, y material organico, sustituyendo
cuando sea necesario en un espesor de 0.10 m el suelo subyacente por una capa compactada de
suelo inorgéanico del tipo CL-ML con Indice de Plasticidad menor o igual a 12 (IP < 12), compactado
a una densificacién del 95% T-99 (Proctor Standard)

Las veredas peatonales deberdn tener materializados todos sus bordes libres a los fines de su
proteccion. Para los mismos se prevé la colocacién de bordillos premoldeados de hormigén de
10 cm x 20 cm, los cuales serviran de terminacion y proteccién en los bordes de contacto con
terreno natural y/o cambio en el tipo de solado.

Se considera incluido en el costo unitario de item la provision de materiales, mano de obra y
equipos, ejecucion de contrapisos, rellenos y nivelaciones, ejecucién y tomado de de juntas y
bordillos de hormigon premoldeado en terminaciones o cambios de solado o contra terreno natural
destinado a espacios verdes.

Generalidades:

Para la colocacion de las losetas la Contratista se debera atener al siguiente procedimiento:

a) Limpieza, barrido y humedecido con agua de la superficie del contrapiso donde se colocara y/o
ejecutard el solado.

b) Ejecucion de trabajos necesarios sobre el contrapiso, segun corresponda técnicamente (a criterio
exclusivo de la inspeccion de obra), de acuerdo a las caracteristicas existentes y al piso a colocar.

¢) Colocacién de las “piezas” que conformaran el solado, siguiendo los siguientes pasos:

1) Pintado del reverso de cada pieza a colocar con cemento puro y agua.

2) Utilizacion de mezcla de asiento reforzado, dosaje ¥4:1:3 (cemento, cal y arena).



3) Asentado o colocacion de cada pieza, con juntas de 2 a 3 mm o segun recomendacion del
fabricante. Se deberan utilizar separadores para mantener la homogeneidad de las mismas.

4) El tomado de las juntas se ejecutaran de la siguiente manera: se mezclardn en seco 4 partes de
arena fina y 1 parte de cemento; se rellenaran las juntas entre losetas buscando que la mezcla
penetre correctamente en las mismas; se limpiard la superficie del solado y posteriormente se
esparcird agua en forma de lluvia fina para humectar la mezcla.

5) La junta del mortero de cemento y arena se realizara con una “depresion” de por lo menos 3 (tres)
mm respecto al plano del solado.

6) No se admitir4 bajo ningun concepto que durante el proceso de tomado de juntas, se “ensucien”
las piezas del solado en razén de no haber dejado “tirar” el tiempo suficiente el mortero.

d) Las juntas de dilatacién, contraccion o construccion en el contrapiso realizado deberan también
ser ejecutadas en el solado, tomando las mismas con un producto elastico, disefiado para tal fin, tipo
Sika-Flex. Estas juntas se realizaran segun indicacion de planimetria, en caso de omision, cada
8 (ocho) metros aproximadamente, es decir cada 20 (veinte) losetas.

e) Se realizard el replanteo del solado de forma de racionalizar el médulo de la loseta y de evitar
recortes y desperdicios. Los recortes deberan ser reutilizados siempre que fuera posible.

¢) Rampas Vehiculares

El item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos, asi como de cualquier otro
elemento o herramienta que resultara necesaria para construir las rampas vehiculares en el area
demarcada en planimetria correspondiente a los ingresos del sector de Cocheras.

El espesor minimo sera de 20 cm y su proyeccion horizontal serd variable en funcién de la pendiente
establecida, la cual resultard menor o igual al 20%. Se ejecutaran en hormigébn H-30 y su
terminacion serd lisa.

Quedan incluidos en este item los bacheos, rellenos y compactaciones necesarias hasta llegar a la
cota de subrasante que defina el perfil transversal proyectado. Se colocard una malla tipo SIMA
Q-188 [1 6 mm c/15 cm como refuerzo.

Se deberd considerar en el costo unitario del item la ejecucion de una subbase de suelo-arena-
cemento, de 20 cm de espesor (incluyendo el aporte de suelo seleccionado si fuera necesario)
especificamente para hacer de apoyo a las losas de hormigon correspondientes a la rampa de
ingreso vehicular.

d) Rampas reglamentarias para accesibilidad

El item comprende la provisidon de materiales, mano de obra y equipos, asi como de cualquier otro
elemento o herramienta que resultara necesaria para la construccion de las rampas reglamentarias,
en cantidad y ubicacion, segun planimetria correspondiente o donde a juicio de la Inspeccion se
determine.

ITEM N° 7. DESAGUES PLUVIALES

a) Excavacion, relleno y compactacion de de zanjas:

Comprende la excavacion mecanica y/o manual, relleno y compactacion de zanjas a cielo abierto en
cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, para la colocacién planialtimétrica conforme al
proyecto de las cafierias correspondientes a la red de desagues pluviales. Comprende vallado y
sefializacion del sector afectado, el retiro del material sobrante y todas aquellas tareas para restituir
la zona de excavacioén a su estado original.



SANTA
—

El pago del item serd retribucién total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios para
que las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos del
Proyecto.

b) Conexion domiciliaria desague pluvial 0 110 mm

Comprende la excavacion, relleno y compactacion como asi también la provision, acarreo y
colocacion de la cafieria recta de PVC de @ 110 mm (Esp. 3.2 mm), sus accesorios especiales del
mismo material y junta, de acuerdo al Plano Tipo respectivo y todos los materiales y mano de obra
necesarios para su ejecucion. Incluye la vinculacion entre la instalacion domiciliaria interna y la
conexiéon domiciliaria externa, realizacion de la prueba hidraulica y colocacion de tapones.

Elpago del item serd retribucion total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios para que
las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos del proyecto.

c) Colector Desagte pluvial @ 110 mm

El item comprende la provisiéon, acarreo y colocacion de la cafieria recta y pileta de patio abierta de
PVC de @ 110 mm (Esp. 3.2 mm), sus accesorios especiales del mismo material y junta, de acuerdo
al Plano Tipo respectivo y todos los materiales y mano de obra necesarios para su ejecucion.

Elpago del item serd retribucion total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios para que
las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos del proyecto.

ITEM N°8: ARBORIZACION Y ESPACIOS VERDES

a) Arborizacion:

Se prevé la implantacion de especies arbéreas de acuerdo lo indicado en la planimetria adjunta. La
seleccion y aprobacion de los ejemplares estard a cargo de la Municipalidad de Rosario
conjuntamente con la Inspeccion de Obras de la DPV y U. Los ejemplares deberdn ser de aspecto
saludable, altura 1,50m conservando sus raices en terrones de suelo organico con envoltorio de
polietileno para conservar su humedad. Se debera colocar un tutor de madera semidura de 1"x 11/2"
de 2.00m de largo que garantizara el posicionamiento del ejemplar. El pozo de plantacioén del arbol
debera asegurar la profundidad suficiente con el objeto de prevenir el levantamiento de las veredas.
La Contratista sera responsable del mantenimiento y conservacion de los ejemplares plantados,
debiendo respetar las recomendaciones y directivas que efectlie la Municipalidad de Rosario.
Elpago del item serd retribucion total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios para que
las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos del proyecto.
La inspeccidon de los trabajos asi como la aprobacion de los mismos sera efectuada por la
Inspeccion de Obras de la DPVyU, conjuntamente con el personal técnico de la Municipalidad de
Rosario.

b) Espacio para crecimiento vegetal:

En los sectores de acera y espacios publicos destinados al crecimiento de césped se debera realizar
la limpieza de escombros, eliminacion de residuos y la preparacion del terreno a los fines de
favorecer el futuro crecimiento de césped. En los casos que el terreno no resulte apto debera ser
sustituido por suelo humifero, clasificacion SUCS como OH, en un espesor uniforme de 10cm.

La Contratista, previo a la iniciacion de los trabajos, deberd presentar ante la Municipalidad de la
Ciudad de Rosario, el plan de arborizacion para la urbanizacion, para su aprobacion detallando las
tareas a realizar y especies a implantar.

Elpago del item serd retribucion total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios para que
las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos del proyecto.



SANTA
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La inspeccion de los trabajos asi como la aprobacion de los mismos sera efectuada por la
Inspeccién de Obras de la DPVyU, conjuntamente con el personal técnico de la Municipalidad de
Rosario.

ITEM N°9: HONORARIOS PROFESIONALES

Comprende el reconocimiento por los Honorarios Profesionales por Proyecto y Conduccion Técnica
de los “Proyectos Ejecutivos / Constructivos de las Infraestructuras” correspondientes en un todo de
acuerdo con las factibilidades emitidas y Anteproyectos contenidos en el presente Pliego. La
certificacion de los Honorarios se realizara previa presentaciéon de los respectivos comprobantes
antes los Colegios Profesionales y Cajas Previsionales correspondientes.

En caso de resultar adjudicada, la Empresa debera presentar ante la D. P. V. y U. antes de la firma
del Contrato, la totalidad de los Proyectos Ejecutivos de las Infraestructuras involucradas  en la
presente Licitacion, debidamente aprobados por la Municipalidad y los Entes Prestatarios de los
Servicios.

Queda expresamente determinado que la D. P. V. y U. no reconocera ninguna variacion del monto
de la oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimiento de exigencias no tenidas en cuenta
por parte de los Organismos antes nombrados.




