
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD PARCIAL TOTAL %

1 TAREAS PRELIMINARES $ 11.220,97 1,62%
a Obrador, Cercos y Cartel de Obra GL 1,00 $ 5.882,25 $ 5.882,25

GL 1,00 $ 5.338,72 $5.338,72
2 FUNDACIONES $38.881,18 5,61%
a m3 6,16 $ 6.311,88 $38.881,18
3 AISLACION HIDROFUGA $3.452,54 0,50%
a Capa aisladora doble horizontal m2 11,26 $ 153,31 $1.726,27

Capa aisladora doble vertical m2 11,26 $ 153,31 $1.726,27
4 MAMPOSTERIA EN ELEVACION $101.716,29 14,68%
a Mampostería de ladrillo común (medianera). m3 4,28 $ 4.148,16 $17.754,12

Mampostería de Bloque Cerámico 18 cm portante m2 105,60 $ 562,66 $59.416,90
Mampostería de Bloque Cerámico 12 cm no portante m2 59,40 $ 413,22 $24.545,27

5 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO $82.600,59 11,92%
a Refuerzos verticales de H° A°. m3 1,20 $ 10.818,31 $12.981,97

Vigas y encadenados horizontales m3 1,55 $ 11.765,50 $18.236,53
m2 28,90 $ 1.450,70 $41.925,23

d Escalera maciza de H°A° m3 0,75 $ 11.488,99 $8.616,74
e Aleros de H°A° a la vista m3 0,06 $ 14.001,97 $840,12
6 REVOQUES $65.761,57 9,49%
a Azotado impermeable m2 69,20 $ 145,95 $10.099,74

Revoque Grueso Exterior fratasado m2 69,20 $ 222,23 $15.378,32
Revoque Grueso Interior fratasado m2 238,04 $ 169,23 $40.283,51

7 CONTRAPISOS $17.817,06 2,57%
a m2 35,17 $ 222,45 $7.823,57

m2 29,97 $ 333,45 $9.993,50
8 CIELORRASOS $27.364,86 3,95%
a De placa de roca de yeso m2 63,30 $ 404,12 $25.580,80

m2 3,68 $ 484,80 $1.784,06
9 PISOS $4.424,52 0,64%
a m2 6,92 $ 293,38 $2.030,19

m2 4,73 $ 506,20 $2.394,33
10 CUBIERTA DE TECHOS $41.987,41 6,06%
a m2 40,46 $ 844,08 $34.151,48

25,08 $ 117,85 $2.955,68
1,00 $ 4.880,26 $4.880,26

11 REVESTIMIENTOS $13.161,20 1,90%
a m2 26,00 $ 506,20 $13.161,20

12 PINTURA $71.751,45 10,36%
a Revestimiento acrílico texturado exterior m2 69,20 $ 395,00 $ 27.334,00

m2 66,98 $ 118,41 $ 7.931,10
Pintura al Látex en Muros Interiores. m2 238,04 $ 137,09 $ 32.632,90

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera. m2 12,80 $ 301,05 $ 3.853,44
13 VIDRIOS $2.025,11 0,29%
a Vidrios m2 7,05 $ 287,25 $ 2.025,11

14 ABERTURAS $39.309,25 5,67%
a Carpintería de madera 1,00 $ 8.457,00 $ 8.457,00

Carpintería de aluminio, Rejas y Cesto residuos reglamentario 1,00 $ 30.852,25 $ 30.852,25
15 INSTALACION SANITARIA $85.222,70 12,30%
a 1,00 $ 16.158,05 $ 16.158,05

Instalación de Agua Fría y Caliente 1,00 $ 18.197,65 $ 18.197,65
1,00 $ 7.272,50 $ 7.272,50

d Artefactos Sanitarios 1,00 $ 5.955,91 $ 5.955,91
e 1,00 $ 2.394,00 $ 2.394,00

1,00 $ 2.412,94 $ 2.412,94
1,00 $ 26.611,20 $ 26.611,20

Retardador Pluvial 1,00 $ 6.220,45 $ 6.220,45
16 INSTALACION DE GAS $7.285,60 1,05%
a Instalación de Gas envasado 1,00 $ 7.285,60 $7.285,60

17 INSTALACION ELECTRICA $38.396,10 5,54%
a Instalación Eléctrica 1,00 $ 26.486,99 $ 26.486,99

Pilar de entrada de energía. 1,00 $ 11.909,11 $ 11.909,11
18 MESADA DE COCINA $6.100,25 0,88%
a Mesada de Cocina. 1,00 $ 6.100,25 $6.100,25

19 CERCOS $9.798,48 1,41%
a 1,00 $ 9.798,48 $9.798,48

20 LIMPIEZA FINAL $2.966,71 0,43%
a Limpieza final de obra. 1,00 $ 2.966,71 $2.966,71

21 HONORARIOS PROFESIONALES $20.172,58 2,91%
a Honorarios por Conducción Técnica 1,20% $ 671.243,84 $8.054,93

1,00 $ 12.117,65 $12.117,65
22 MOVILIDAD $1.275,39 0,18%
a Movilidad 1,00 $ 1.275,39 $1.275,39

TO Costo neto $692.691,80 100,00%
CN Gastos Generales 15,00% $103.903,77
GG Beneficio empresario 10,00% $69.269,18

SUB TOTAL $865.864,75
BE IVA 10,50% $90.915,80

TOTAL $956.780,55

                              VIVIENDA en DUPLEX "D U 3.60 M" 2 Dormitorios                                       
 102 Viviendas ACERÍA- SANTA FE / DPTO. LA CAPITAL

COMPUTO Y PRESUPUESTO (REFERENCIAL ESTIMATIVO)

PRECIO 
UNITARIO

b Limpieza, desmonte /  relleno,  compactación y replanteo

Platea de H°A° s/Pliego

b

b
c

b
c Losa de viguetas pretensadas 

b
c

Contrapiso sobre Platea Hormigón H8 fratasado -esp 4 cm
b Contrapiso sobre losa esp. 4 cm

b De placa de Superboard 6 mm

Vereda de acceso perimetral e ingreso H17 - esp 8cm
b Piso Cerámico 30 x 30 cm. (solo en Baño y Toilette)

Cubierta de Chapa de H° G° ondulada Nº 25 s/ Estructura Metálica
b Zinguería (cenefas, canaletas y bajadas) ml
c Lucernario Baño PA Gl

Revestimiento Cerámico 30x30 (en baño, cocina - lavadero y toilette)
ç

b Pintura al Látex para Cielorrasos
c

Gl
b Gl

Instalación de Desagües Cloacales Gl
b Gl
c Grifería Gl

Gl
Conexión a Red Cloacal desde BA vereda Gl

f Conexión interna desde caja p/ medidor a Tanque Cisterna Gl
g Calefón Solar Gl
h Gl

Gl

Gl
b Gl

Gl

Cerco perimetral. Gl

Gl

Gl
b Honorarios de Mensura y Subdivisión en PH c/ donación de pasaje Gl

Gl


