
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD PARCIAL TOTAL %

1 TAREAS PRELIMINARES $ 11.220,97 1,69%
a Obrador, Cercos y Cartel de Obra GL 1,00 $ 5.882,25 $ 5.882,25

GL 1,00 $ 5.338,72 $5.338,72
2 FUNDACIONES $32.506,18 4,89%
a m3 5,15 $ 6.311,88 $32.506,18
3 AISLACION HIDROFUGA $3.452,54 0,52%
a Capa aisladora doble horizontal m2 11,26 $ 153,31 $1.726,27

Capa aisladora doble vertical m2 11,26 $ 153,31 $1.726,27
4 MAMPOSTERIA EN ELEVACION $94.697,42 14,26%
a Mampostería de ladrillo común (medianera). m3 6,76 $ 4.148,16 $28.041,56

Mampostería de Bloque Cerámico 18 cm portante m2 83,80 $ 562,66 $47.150,91
Mampostería de Bloque Cerámico 12 cm portante m2 27,16 $ 485,98 $13.199,22

d Mampostería de Bloque Cerámico 12 cm no portante m2 15,26 $ 413,22 $6.305,74
5 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO $80.960,16 12,19%
a Refuerzos verticales de H° A°. m3 1,30 $ 10.818,31 $14.063,80

Vigas y encadenados horizontales m3 1,72 $ 11.765,50 $20.236,66
m2 26,36 $ 1.450,70 $38.240,45

d Escalera maciza de H°A° m3 0,55 $ 11.488,99 $6.318,94
e Aleros de H°A° a la vista m3 0,15 $ 14.001,97 $2.100,30
6 REVOQUES $70.922,39 10,68%
a Azotado impermeable m2 103,00 $ 145,95 $15.032,85

Revoque Grueso Exterior fratasado m2 103,00 $ 222,23 $22.889,69
Revoque Grueso Interior fratasado m2 195,00 $ 169,23 $32.999,85

7 CONTRAPISOS $15.543,60 2,34%
a m2 32,19 $ 222,45 $7.160,67

m2 25,14 $ 333,45 $8.382,93
8 CIELORRASOS $22.303,94 3,36%
a De placa de roca de yeso m2 53,14 $ 404,12 $21.474,94

m2 1,71 $ 484,80 $829,01
9 PISOS $4.848,28 0,73%
a m2 10,78 $ 293,38 $3.162,64

m2 3,33 $ 506,20 $1.685,65
10 CUBIERTA DE TECHOS $31.721,42 4,78%
a m2 34,30 $ 844,08 $28.951,94

23,50 $ 117,85 $2.769,48
11 REVESTIMIENTOS $8.605,40 1,30%
a Revestimiento Cerámico 30x30 (en baño, cocina y lavadero) m2 17,00 $ 506,20 $8.605,40

12 PINTURA $76.802,42 11,56%
a Revestimiento acrílico texturado exterior m2 103,00 $ 395,00 $ 40.685,00

m2 54,85 $ 118,41 $ 6.494,79
Pintura al Látex en Muros Interiores. m2 195,00 $ 137,09 $ 26.732,55

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera. m2 9,60 $ 301,05 $ 2.890,08
13 VIDRIOS $2.441,63 0,37%
a Vidrios m2 8,50 $ 287,25 $ 2.441,63

14 ABERTURAS $42.195,56 6,35%
a Carpintería de madera 1,00 $ 6.343,04 $ 6.343,04

Carpintería de aluminio, Rejas y Cesto residuos reglamentario 1,00 $ 35.852,52 $ 35.852,52
15 INSTALACION SANITARIA $79.002,25 11,89%
a 1,00 $ 16.158,05 $ 16.158,05

Instalación de Agua Fría y Caliente 1,00 $ 18.197,65 $ 18.197,65
1,00 $ 7.272,50 $ 7.272,50

d Artefactos Sanitarios 1,00 $ 5.955,91 $ 5.955,91
e 1,00 $ 2.394,00 $ 2.394,00

1,00 $ 2.412,94 $ 2.412,94
1,00 $ 26.611,20 $ 26.611,20

16 INSTALACION DE GAS $9.183,60 1,38%
a Instalación de Gas envasado 1,00 $ 9.183,60 $9.183,60

17 INSTALACION ELECTRICA $38.396,10 5,78%
a Instalación Eléctrica 1,00 $ 26.486,99 $ 26.486,99

Pilar de entrada de energía. 1,00 $ 11.909,11 $ 11.909,11
18 MESADA DE COCINA $5.612,23 0,84%
a Mesada de Cocina. 1,00 $ 5.612,23 $5.612,23

19 CERCOS $9.798,48 1,48%
a 1,00 $ 9.798,48 $9.798,48

20 LIMPIEZA FINAL $2.966,71 0,45%
a Limpieza final de obra. 1,00 $ 2.966,71 $2.966,71

21 HONORARIOS PROFESIONALES $19.835,83 2,99%
a Honorarios por Conducción Técnica 1,20% $ 643.181,28 $7.718,18

1,00 $ 12.117,65 $12.117,65
22 MOVILIDAD $1.275,39 0,19%
a Movilidad 1,00 $ 1.275,39 $1.275,39

TO Costo neto $664.292,50 100,00%
CN Gastos Generales 15,00% $99.643,87
GG Beneficio empresario 10,00% $66.429,25

SUB TOTAL $830.365,62
BE IVA 10,50% $87.188,39

TOTAL $917.554,01

                                    VIVIENDA en DUPLEX "Vdxa 5.00 M" 2 Dormitorios                          
           102 Viviendas ACERÍA- SANTA FE / DPTO. L A CAPITAL

COMPUTO Y PRESUPUESTO (REFERENCIAL ESTIMATIVO)

PRECIO 
UNITARIO

b Limpieza, desmonte /  relleno,  compactación y replanteo

Platea de H°A° s/Pliego

b

b
c

b
c Losa de viguetas pretensadas 

b
c

Contrapiso sobre Platea Hormigón H8 fratasado -esp 4 cm
b Contrapiso sobre losa esp. 4 cm

b De placa de Superboard 6 mm

Vereda de acceso perimetral e ingreso H17 - esp 8cm
b Piso Cerámico 30 x 30 cm. (solo en Baño)

Cubierta de Chapa de H° G° ondulada Nº 25 s/ Estructura Metálica
b Zinguería ml

ç

b Pintura al Látex para Cielorrasos
c

Gl
b Gl

Instalación de Desagües Cloacales Gl
b Gl
c Grifería Gl

Gl
Conexión a Red Cloacal desde BA vereda Gl

f Conexión interna desde caja p/ medidor a Tanque Cisterna Gl
g Calefón Solar Gl

Gl

Gl
b Gl

Gl

Cerco perimetral. Gl

Gl

Gl
b Honorarios de Mensura y Subdivisión en PH c/ donación de pasaje Gl

Gl


