
COSTO DE OBRA

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INCIDENCIA ÍT EM

1 TAREAS PRELIMINARES $11.220,97 1,65%
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra 1,00 $ 5.882,25 $ 5.882,25

1,00 $ 5.338,72 $ 5.338,72
2 FUNDACIONES $ 64.690,24 9,54%
a m3 11,05 $ 5.854,32 $ 64.690,24
3 AISLACION HIDROFUGA $ 6.897,46 1,02%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 21,93 $ 153,31 $ 3.362,11

Capa Aisladora Doble Vertical m2 23,06 $ 153,31 $ 3.535,35
4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 97.577,83 14,38%
a m3 7,59 $ 4.146,16 $ 31.469,39

Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 69,92 $ 562,66 $ 39.341,10
Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 40,82 $ 485,98 $ 19.837,64

d Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 16,77 $ 413,22 $ 6.929,70
5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 27.839,68 4,10%
a Refuerzos Verticales m3 1,31 $ 10.818,31 $ 14.171,99

m3 1,06 $ 11.765,50 $ 12.471,43
14,45 $ 82,79 $ 1.196,26

6 REVOQUES $ 70.043,19 10,32%
a Azotado Impermeable m2 97,51 $ 145,95 $ 14.231,33

Revoque Grueso  Exterior m2 97,51 $ 222,23 $ 21.669,71
Revoque grueso Interior m2 201,75 $ 169,23 $ 34.142,15

7 CONTRAPISO $ 12.032,32 1,77%
a m2 54,09 $ 222,45 $ 12.032,32
8 PISO $ 2.622,11 0,39%
a m2 9,05 $ 293,38
a Piso Cerámico 30x30 cm solo en baño m2 5,18 $ 506,20 $ 2.622,11
9 CUBIERTA $ 58.947,33 8,69%
a Cubierta de chapa ondulada m2 61,47 $ 844,08 $ 51.885,55

42,10 $ 117,85 $ 4.961,49
Cubierta de Losa H°A° en lavadero m3 0,15 $ 14.001,97 $ 2.100,30

10 CIELORRASOS $ 23.818,19 3,51%
a m2 54,14 $ 404,12 $ 21.878,99

m2 4,00 $ 484,80 $ 1.939,20
11 REVESTIMIENTO $ 9.293,83 1,37%
a Revestimiento Cerámico 30x30 en baño, cocina y lavadero m2 18,36 $ 506,20 $ 9.293,83
12 PINTURA $ 77.647,86 11,45%
a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 201,75 $ 137,09 $ 27.658,84

Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 97,51 $ 395,00 $ 38.516,57
m2 58,14 $ 118,41 $ 6.884,51

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera m2 15,24 $ 301,05 $ 4.587,93
13 VIDRIOS $ 1.783,79 0,26%
a Vidrios m2 6,21 $ 287,25 $ 1.783,79
14 CARPINTERÍA $ 43.695,55 6,44%
a Carpintería de Madera 1,00 $ 7.843,04 $ 7.843,04

Carpintería de Aluminio, Rejas y Cesto de residuos reglamentario 1,00 $ 35.852,52 $ 35.852,52
15 INSTALACIÓN DE GAS $ 9.183,60 1,35%
a Instalación de Gas Envasado 1,00 $ 9.183,60 $ 9.183,60
16 INSTALACION SANITARIA $ 83.857,47 12,36%
a 1,00 $ 12.926,44 $ 12.926,44

Instalación de Agua Fría y Caliente 1,00 $ 14.558,12 $ 14.558,12
1,00 $ 7.791,52 $ 7.791,52

d Artefactos Sanitarios 1,00 $ 10.942,79 $ 10.942,79
e 1,00 $ 2.394,00 $ 2.394,00

Conexión a Red distribuidora de agua 1,00 $ 2.412,94 $ 2.412,94
1,00 $ 26.611,20 $ 26.611,20

Retardador Pluvial 1,00 $ 6.220,45 $ 6.220,45
17 INSTALACION ELECTRICA $ 38.396,11 5,66%
a Instalación Eléctrica 1,00 $ 26.486,99 $ 26.486,99

Pilar de Entrada de Energía 1,00 $ 11.909,11 $ 11.909,11
18 MESADA DE COCINA $ 4.820,40 0,71%
a Mesada de Cocina 1,00 $ 4.820,40 $ 4.820,40
19 CERCOS $ 9.798,48 1,44%
a 1,00 $ 9.798,48 $ 9.798,48
20 LIMPIEZA FINAL $ 2.986,71 0,44%
a Limpieza Final de Obra 1,00 $ 2.986,71 $ 2.986,71

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 20.003,49 2,95%
a Honorarios por Conducción Técnica 1,20% $ 657.153,13 $ 7.885,84

Mensura y Subdivisión en PH con Donación de Pasajes 1,00 $ 12.117,65 $ 12.117,65
22 MOVILIDAD $ 1.275,39 0,19%
a Movilidad para la Inspección 1,00 $ 1.275,39 $ 1.275,39

COSTO NETO $ 678.432,01 100,00%
GASTOS GENERALES 15,00% $ 101.764,80

BENEFICIOS 10,00% $ 67.843,20
$ 848.040,01

IVA 10,50% $ 89.044,20

PRECIO TOTAL $937.084,21
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CÓMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

COSTO 
UNITARIO

Gl
b Limpieza, Desmonte / relleno, compactación y Replanteo Gl

Platea de Hº Aº s/ Pliego

b

Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m.
b
c

b Encadenado Superior s/ muro cerámico
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml

b
c

Contrapiso sobre platea Hormigón H8  fratazado esp. 4 cm

Vereda de  acceso perimetral, rampa e ingreso H17 - esp 8 cm

b Zinguería m
c

Cielorraso de Placas de Roca de Yeso
b Cielorraso exterior de Placas Superboard 6 mm

b
c Pintura al Látex en Cielorrasos 

Gl
b Gl

Gl

Instalación de Desagües Cloacales Gl
b Gl
c Grifería Gl

Gl
Conexión a Red Cloacal Gl

f Gl
g Calefón Solar Gl
h Gl

Gl
b Gl

Gl

Cerco Perimetral Gl

Gl

Gl
b Gl

Gl


