
Nº RUBROS DE INFRAESTRUCTURA Unidad Cantidad Costo Unitario Parcial

01 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA $ 3.391.186,21 13,96%
A Red de Media Tensión (Obra de nexo)  
1

1.1 m3 55,20 $ 855,00 $ 47.196,00
1.2 120,00 $ 130,00 $ 15.600,00
1.3 Provisión y colocación de ladrillo para protección mecánica y arena. 1,00 $ 7.200,00 $ 7.200,00
1.4 120,00 $ 372,00 $ 44.640,00

1.5 390,00 $ 450,00 $ 175.500,00

1.6 un 1,00 $ 32.000,00 $ 32.000,00

1.7 un 3,00 $ 3.165,00 $ 9.495,00

1.8 un 3,00 $ 4.100,00 $ 12.300,00
2

2.1 un 2 $ 21.000,00 $ 42.000,00

2.2 810 $ 68,30 $ 55.323,00
2.3 un 15 $ 2.237,00 $ 33.555,00

2.4 600 $ 25,57 $ 15.342,00
2.5 un 1 $ 24.300,00 $ 24.300,00
2.6 un 1 $ 106.420,00 $ 106.420,00
2.7 Puente de conexión TN 150. un 1 $ 7.200,00 $ 7.200,00

$ 628.071,00
B Subestación transformadora aérea  13,2/0,400kV
1 un 3 $ 208.838,00 $ 626.514,00
2 un 3 $ 149.065,94 $ 447.197,82
3 un 1 $ 215.065,94 $ 215.065,94
4 Agregado de dos salidas nuevas en SETA existente Nº 569 y reemplazo de vínculos y crucetas 1 $ 22.000,00 $ 22.000,00

$ 1.310.777,76
C Red de Baja Tensión
1 un 3 $ 19.557,97 $ 58.673,91
2 un 48 $ 13.183,72 $ 632.818,56
3 un 37 $ 6.974,94 $ 258.072,78
4 un 38 $ 1.920,90 $ 72.994,20
5 2300 $ 156,26 $ 359.398,00
6 un 102 $ 690,00 $ 70.380,00

$ 1.452.337,45
02 ALUMBRADO PUBLICO $ 1.445.391,97 5,95%

1 Un 21 $ 10.374,07 $ 217.855,47
2 un 34 $ 12.944,07 $ 440.098,38
3 un 21 $ 11.251,66 $ 236.284,86
4 un 34 $ 12.471,66 $ 424.036,44

5 330 $ 57,90 $ 19.107,00
6 Accesorios un 55 $ 625,00 $ 34.375,00
7 Tablero de alumbrado público TN 130e un 3 $ 24.544,94 $ 73.634,82

03 RED DE AGUA POTABLE $ 833.065,70 3,43%

a) 505,86 $ 472,07 $ 238.799,16
Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC Ø 75 mm C-6 1487,81 $ 146,95 $ 218.633,68
Conexiones domiciliarias cortas Un. 78,00 $ 1.878,30 $ 146.507,40

d) Conexiones domiciliarias largas Un. 24,00 $ 4.728,18 $ 113.476,32
e) Provisión, acarreo y colocación de hidrantes a resorte Ø 75 mm Un. 2,00 $ 12.342,37 $ 24.684,74

Provisión, acarreo y colocación de válvula exclusa Ø 75 mm Un. 8,00 $ 11.370,55 $ 90.964,40
04 RED DE DESAGUES CLOACALES $ 4.522.509,22 18,62%

a) 1705,29 $ 508,46 $ 867.074,04
Cañería PVC Ø 160 mm C-4 1250,14 $ 320,05 $ 400.107,31

Un. 373,95 $ 596,81 $ 223.177,10
d) Conexiones domiciliarias cortas Un. 78,00 $ 2.434,28 $ 189.873,84
e) Conexiones domiciliarias largas 24,00 $ 5.010,80 $ 120.259,20

Un. 16,00 $ 29.043,97 $ 464.703,52
Un. 3,00 $ 31.948,37 $ 95.845,10

Estación elevadora Un. 1,00 $ 2.161.469,11 $ 2.161.469,11
05 RED VIAL DE CONJUNTO $ 7.545.674,30 31,06%
a) Apertura de calles y excavación de caja 9405,08 $ 192,60 $ 1.811.418,41

2762,40 $ 178,77 $ 493.834,25
5932,56 $ 249,39 $ 1.479.521,14

d) Pavimento de hormigón (espesor 15 cm.) 4452,68 $ 844,64 $ 3.760.900,50
06 DESAGÜES PLUVIALES $ 2.729.557,48 11,24%
a) Cordón cuneta de hormigón (ancho 80 cm) 2300,04 $ 1.157,24 $ 2.661.698,29

Un. 7,00 $ 9.694,17 $ 67.859,19
07 VEREDAS PEATONALES Y RAMPAS $ 2.145.426,07 8,83%

a) 3500,41 $ 546,99 $ 1.914.689,27
Rampas para discapacitados Un. 56,00 $ 4.120,30 $ 230.736,80

08 ARBORIZACIÓN Y ESPACIOS VERDES $ 433.726,75 1,79%

a) Espacio para crecimiento vegetal. 6059,58 $ 68,26 $ 413.626,93
Un. 78,00 $ 257,69 $ 20.099,82

09 HONORARIOS PROFESIONALES $ 1.244.665,84 5,12%
a) 1,00 $ 684.566,21 $ 684.566,21

1,00 $ 560.099,63 $ 560.099,63

Costo Neto: $ 24.291.203,53 100,00%
Gastos Generales ( 15%): $ 3.643.680,53

Beneficios (10%): $ 2.429.120,35
$ 30.364.004,41

IVA 21 % : $ 6.376.440,93
TOTAL INFRAESTRUCTURA: $ 36.740.445,34

                                          “Loteo, I nfraestructuras y 102 viviendas Prototipos DU 3,60 m,                               
                  Vdxa 5,00 m y VUD 2 D – Bº Acería  – Santa Fe”

Inc.%

Tendido de cable subterráneo 13,2 kV ST
Ejecución de zanja en tierra, incluido relleno y compactado total de la zanja s/ pliego y ETN.
Rotura de vereda de distintos tipos de materiales incluído el contrapiso (excepto hormigón o adoquín) ml.

Gl.
Reparación de veredas de distintos tipos de materiales, incluido contrapiso. ml.

Provisión y tendido de cable subterráneo 1x185/50 mm2 de Al/Cu XLPE 15 kV. ml.

Alzada para cable subterráneo 3x(1x185/50 mm2) de Al/Cu XLPE 15 kV. TN 120a.

Provisión de empalmes rectos termocontraibles para cable unipolar de aislación seca p/1x120x35 a 
1x185/70 15kV tipo PCJ-6002 de Raychem o similar.

Provisión de terminal termocontraible para cable unipolar de aislación seca XLPE 1x185/35 a 1x400/70 
mm2 15kV tipo HVT-I-153 de Raychem o similar.
Tendido de cable aéreo (LAMT) 13,2 kV
Provisión y montaje de soporte sostén coplanar horizontal 13,2 kV urbano según TN 240

Provisión y tendido de cable 95/15 mm2 Al/Ac. ml.
Provisión y montaje de cadena de retención cerámica LMT 13,2 kV según 211a3

Provisión y tendido de cable 50/8 mm2 Al/Ac ml.
Provisión y montaje de T235 a c/ columna 12/3900
Provisión y montaje de estructura de retención coplanar horizontal aislación Cerámica 13,2 kV TN 243_3,

Subtotal Red de Media Tensión

TN 501 s/ETN EPE
Provisión y montaje de transformador 13,2/0,400/0230 kV 315 kVA
Provisión y montaje de transformador 13,2/0,400/0230 kV 630 kVA

Gl.
Subtotal Subestación Transformadora

TN 103 i s/ ETP EPE Santa Fe col. 8,5/3000
TN 103 i s/ ETP EPE Santa Fe col. 8,5/1050
TN 108 i s/ ETP EPE Santa Fe
TN 103 k-1 s/ETP EPE Santa Fe
Cable preensamblado 3x70 + 1x50 + 1x25 mm2 ml.
Bajada monofásica TN 63m_1a
Subtotal Red de Baja Tensión

Columna de alumbrado público tipo C1 altura libre 7,50 m según ETP Municipalidad de Santa Fe
Columna de alumbrado público tipo C2 altura libre 9,00 m según ETP Municipalidad de Santa Fe
Artefacto Philips XCEED_VE BRP373 M1 144 LED 130 DMB FC de 140 W 15373 Lúmenes
Artefacto Philips XCEED_VE BRP373 L1 192 LED 216 DMB FC de 228,5 W 21829 Lúmenes

Cable subterrámeo 2x4 mm2 ml.

Excavación, relleno y compactación de zanjas m3

b) ml.
c)

f)

Excavación, relleno y compactación de zanjas m3

b) ml.
c) Cañería de impulsión PVC Ø 110 mm C-10

m3

f) Bocas de registro con tapa en vereda (H<2,50 m).
g) Bocas de registro con tapa en vereda para cañería de impulsión (H<2,50 m).
h)

m3

b) Estabilizado granular 0-20 (Esp: 15 cm) m2

c) Subbase de suelo-arena-cemento (espesor 15 cm) m2

m2

ml.
b) Badén de hormigón armado (ancho 1,20 m)

Veredas Monolíticas de Hº Aº (H-13 / Esp: 10 cm) m2

b)

m2

b) Arborización

Proyectos Ejecutivos/Constructivos  (III Categoria Ingeniería) Gl.
b) Conducción Técnica (III Categoria Ingeniería) Gl.

Sub-Total:


