
Nº Rubros Unid. Parcial

a 1,00 $ 83.880,78 $ 83.880,78 10,21%

Demolición de Edificación 1,00 $ 285.654,74 $ 285.654,74 34,77%

Acarreo de Materiales y Disposición Final 1,00 $ 349.243,11 $ 349.243,11 42,51%

d Desvinculación de Servicios y clausura de los mismos 1,00 $ 41.242,07 $ 41.242,07 5,02%

e Representación Técnica 1,00 $ 33.190,83 $ 33.190,83 4,04%

Plano de Demolición, Permisos, Cánones, etc. 1,00 $ 16.102,48 $ 16.102,48 1,96%

Seguridad e Higiene 1,00 $ 12.241,17 $ 12.241,17 1,49%

COSTO NETO: $ 821.555,18 100%

Gastos Generales: 15,00% $ 123.233,28

Beneficios: 10,00% $ 82.155,52

SUBTOTAL: $ 1.026.943,98

IVA 21%: 21,00% $ 215.658,23

TOTAL: $ 1.242.602,21

                                  DEMOLICIÓN AGRUPADAS N° 17, 18, 19, y 20                                  
B° ACERIA SANTA FE / DPTO. LA CAPITAL

COMPUTO Y PRESUPUESTO UNITARIO POR AGRUPADA (Refere ncial - Indicativo)

Cant. Costo 
Unitario

(% Incid.)

Obrador, Cerco Perimetral, Cartel de Obra y Vigilancia Gl.

b Gl.

c Gl.

Gl.

Gl.

f Gl.

g Gl.


