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MEMORIA DESCRIPTIVA



DESMALEZADO MECANICO Y MANUAL EN ZONA DE CAMINO

MEMORIA DESCRIPTIVA:

La presente documentacién se refiere a las tareas de Desmalezado Mecénico y Manual en
distintos tramos de la red de Rutas Provinciales Pavimentadas correspondientes a las
Jefaturas de Zona de la Direccion Provincial de Vialidad.

Los trabajos correspondientes a estas tareas se llevaran a cabo en distintos tramos programados,
de la forma que la Inspeccién de Obra considere mas conveniente, durante el plazo de obray
bajo el estricto control de Personal Técnico de las Jefaturas Zonales.

La intervencién sera ejecutada en las Rutas Provinciales detalladas en el ANEXO, segun
Planilla N° 1 adjunta, en los tramos especificados que se indican en Plano N° 2 Croquis de
Ubicacion correspondiente a la Jefatura Zona X — La Capital.

Particularmente se dara intervencion a un total de 292,68 Has de Desmalezado Mecanico y
211380,00 m? de Desmalezado Manual, que se deberan ejecutar en el plazo previsto para la
obra.

PLAZO DE OBRA:
El plazo para la completa terminacion de los trabajos se fija en 60 dias calendarios.

PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $1.883.609,13.- (Pesos: un millén,
ochocientos ochentay tres mil, seiscientos nueve con 13/100). -




SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:

Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacion con esta firma, sirva brindar de
inmediato la siguiente informacion:
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Dirigirse a Direccion Provincial de Vialidad
Jefatura de Zona X — La Capital

Aristobulo del Valle 6973 — P.A.

(3000) Santa Fe

Tel: 0342 - 4579201



FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sr.

Administrador General de la
Direccion Provincial de Vialidad
SU DESPACHO. -

LA FIIMa e
gue suscribe, de Nacionalidad ...........c.cccooviiiiiiiiiiiiin, , con domicilio legal en la

Cuidad de Santa Fe (Art. 11°del Pliego de Bases y Condiciones Generales)— Calle

Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones y el

Presupuesto Oficial de [a ODra ...... .ot e

................................................... y recogiendo en el lugar los datos necesarios, se
compromete a ejecutar dicha obra de acuerdo a la documentacién mas arriba indicada, por
12 SUMA B PESOS ... e e e (%

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razén de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestion judicial, los Tribunales Ordinarios de
la Cuidad de Santa Fe, como si también que conoce la Ley de Obras Publicas de la Provincial
de Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposicién y Especificaciones

concordantes.

Se compromete a mantener esta Oferta por el término de dos (2) meses (Art. 14 —

Inc. 2°) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el Ingeniero

............................................................ inscripto en el Colegio de Profesionales de

Lugar y Fecha:

Firma Firma



PRESENTACION DE PROPUESTAS

La documentacién deberd responder al Articulo 5° del Decreto 2260/16 y sera presentada
en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre cerrado y con la siguiente
inscripcion:

LICITACION PRIVADA — EXPTE N° DIA: HORA.:

SOBRE N° 1: Contendra:

1) Garantia de la Propuesta.

2) Sellado Provincial de Ley.

3) Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracion
Provincial Impuestos (s/Resolucién General N° 019 — 20/10/2011 — API). La misma se obtiene
con clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a Impuestos —
Impuestos sobre los Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal — Consulta.

4) Declaracion Jurada — Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por Administracion
Federal de Ingresos Publicos (AFIP), emitida dentro de los 30 (treinta) dias corridos anteriores
a la fecha de apertura, firmada y con acuse de presentacion web.

5) Certificado de habilitacion para la Licitacién de la Obra, objeto del llamado, expedido
por el Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia.

6) Certificacion Anual del Registro de Deudores Alimentarios Morosos correspondientes
a las autoridades de la Firma y Representante Técnico propuesto en un todo de acuerdo a los
Art. 6y 8 de la Ley Provincial N° 11.945/01.

7) Declaraciéon Jurada que para cualquier cuestién judicial que se suscite, se acepta la
jurisdiccién de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia.

8) Declaracién Jurada firmada por el Proponente y Representante Técnico de conocer
los términos, condiciones y alcances exigidos en la obra.

9) Declaracion firmada por el Proponente y Representante Técnico de
“conocimiento del lugar y las condiciones en que se efectuara la obra”.

10) N6mina de obras realizadas.

11) Némina de equipos propios y a alquilar.

SOBRE N° 2: Contendra:

1) Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacion Privada
debidamente firmada por el Proponente y Representante Técnico, discriminada en los diversos
ftems que la componen en cantidades y precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta debe
presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto.

2) Los Analisis de Precios en triplicado de los items que componen la Propuesta o
Presupuesto que la presente

Acompafard, ademas, el Pliego adquirido y la documentacion completa del Proyecto
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o iniciado en todas sus hojas por el
Proponente y Representante Técnico.


http://www.santafe.gov.ar/

DESMALEZADO MECANICO Y MANUAL EN RUTAS PROVINCIALES PAVIMENTADAS:

DETALLE DE LA PROPUESTA

PRECIOS UNITARIOS

DESIGNACION DE LAS OBRAS | UNIDAD | CANTIDAD IMPORTE
NUMEROS LETRAS
ITEM N° 1
DESMALEZADO MECANICO| Has 292,68
o
ITEM N° 2 m2 211380,00

DESMALEZADO MANUAL

TOTAL

SON PESOS. ...t




PLIEGO COMPLEMENTARIO
DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES



ARTICULO N°1: Objeto

La Direccién Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a Licitacion Privada de oferentes
para cotizar la ejecucion de la OBRA: DESMALEZADO MECANICO Y MANUAL EN RUTAS
PROVINCIALES PAVIMENTADAS, a ejecutarse en distintos tramos correspondientes al
distrito de la Jefatura de Zona X — La Capital.

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o constancia de inicio del tramite de
inscripcion o actualizacion emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras
Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe; dejandose constancia que previo a la
adjudicacion, los Oferentes deberan cumplimentar con los tramites iniciados y establecidos en
los Pliegos segun Resolucién N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial: $1.883.609,13.- (Pesos: Un millén, ochocientos ochenta y tres mil,
seiscientos nueve con 13/100)

Plazo de la Obra: 60 dias calendarios

Especialidad: DESMALEZAMIENTO EN ZONAS DE CAMINOS - Cdédigo 450

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacion las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad minima de Contrataciéon Anual debera ser de:
$ 5.650.827,39.- (Pesos: Cinco millones, seiscientos cincuenta mil, ochocientos
veintisiete con 39/100.-)

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad Técnica de Contratacion Minima en la
especialidad Codigo 450 debera ser de: $1.883.609,13.- (Pesos: Un millén, ochocientos
ochentay tres mil, seiscientos nueve con 13/100.-)

ARTICULO N° 3: Plazo de ejecucion de las obras

El plazo total para ejecucion de las obras es de 60 (sesenta) dias calendarios contados a partir
del Acta de Iniciacion de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el articulo N°65 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales. Serdn causales para la ampliacion del mencionado
plazo las previstas en el articulo N°48 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la
aclaracion expresa que las lluvias ordinarias estdn comprendidas dentro de las causales
indicadas en el inciso c).



ARTICULO N° 4: Plan diagramado de trabajo v curva de inversiones

Los oferentes deberan acompanar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”
que consignara en forma grafica los distintos items con los plazos parciales que sean provistos
para su ejecucion y su légica relacion en el tiempo, en forma tal que la realizacion total de la
obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado.

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacion de la
Direccién Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo N° 43 de
la Ley N° 5188 de Obras Publicas.

ARTICULO N° 5: Réaimen | I

La licitacion y Contratacion de las Obras a Ejecutar se efectuardn de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la
documentacién anexa. En caso de contradiccion entre los diversos elementos que la integran,
se establece el siguiente orden de prelacion:

1. Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias,
Cbémputo y Presupuesto

2. Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.
3. Pliego de Bases y Condiciones Generales del PUCET
4. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., edicién 1998.

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

Rige el Decreto Provincial N° 2260/2016 modificatorio del 5119/83 referido al PUCET.

ARTICULO N° 6: Fianza

La Contratista deber& presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la Propuesta por
un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo N° 26- Ley 5188).

Modifiquese el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones Y
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de la siguiente manera: e) Fianza
mediante Poéliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la
Superintendencia de Seguros de la Nacién, por Compafiia reconocida por la misma -
resolucion N° 1435 del 23/08/82.

ARTICULO N° 7: Antecedentes v equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N° 3 del PUCET, las firmas proponentes
deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la D.P.V.. Para ello, los
proponentes deberan presentar un detalle certificado de las obras que han ejecutado a su
cargo, que resulten similares a la que se licita.

B) Equipos

Los proponentes deberan acompafiar la propuesta con un listado de la maquinaria de su
propiedad que esté disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se deberd indicar



la marca, potencia o capacidad y ubicacion. La Direccion Provincial de Vialidad tendra derecho
a inspeccionar la maquinaria listada.

El listado de referencia podr4 ser completado con otro que incluya maquinaria que el
proponente se comprometa irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a
adquirir u obtener para su utilizacién en la obra; la cual debera estar a disposicion durante el
plazo que dure el Contrato.

C) Informacién incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 el equipo referido en B)
sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccion Provincial de Vialidad
podra requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido y/6 la ampliacion de
antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse repuesta
satisfactoria del Proponente.

Cuando la Direccién Provincial de Vialidad permita la presentacion de ofertas conjuntas para
dos 0 mas obras de una misma licitacion, se debera presentar una planilla adicional con los
equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacion de dos o méas obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales “), se debera presentar una “Planilla de Equipos”
por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusién simultdnea del mismo equipo
en las distintas planillas.

D) Planillas a presentar
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacion:

» PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

e COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las Empresas
previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cudl facilitara su identificacion
para la Inspeccién o durante del desarrollo de la obra.

e COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o maquinaria.
Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

e COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con que dicha
fabrica denomina a la maquina ofrecida.

¢ COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por fabrica antes
mencionada (columna 3).

e COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las unidades que
indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa (HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

e COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas utiles
trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

e COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion de Equipos,
gue debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se halla en
reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier
tipo de observaciones.

e COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el momento de
la licitacion, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccidn, (obra, taller de reparacion, depdsito, etc.).



. COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
deberd indicar en qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a
la obra.

> PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

. COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitard su
identificacion para la Inspeccion o durante el desarrollo de la obra.

. COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

. COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con que
dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

° COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica
antes mencionada (columna 3).

° COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa (HP, m3, t.,
m3/h, t/h, etc.).

. COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas utiles
trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

. COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccién de
Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se halla en
reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier
tipo de observaciones.

° COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccion de Equipos, la que deberd indicar la calidad de la maquina ofrecida o
formular cualquier observacion.

. COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A ADQUIRIR:
La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion, donde se encuentra
ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspeccion (obra, taller de
reparaciones, depdsito, etc.). Para el radicado en el pais, 6 establecera el lugar de su
procedencia u origen si es a importar.

° COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara en qué
fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su incorporacién a la obra.
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ARTICULO N° 8: Fijacién de domicilio - Informacién suplementaria

Dentro de las 48 horas de la adquisicion del Legajo de Obras las Empresas deberan
obligatoriamente fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes de
la presente Licitacion.

En la Jefatura de Zona X — La Capital y con 72 horas de antelacién al acto de apertura
deberdn recabar toda informacion suplementaria y/o modificaciones que pudieran
eventualmente producirse con relacion a dicha Licitacion.

En caso de incumplimiento de la presente disposicion, no podran aducirse desconocimiento de
las modificaciones y/o Resoluciones que adopte la Direccién Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°9: Omision men nlapr

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se aclara
expresamente que toda omisién por parte de los proponentes, de los requisitos exigidos por
los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente dicha (incisos 1°
del contenido del Sobre N° 1 y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no haya sido advertida
en el acto de apertura, podré ser suplida en el término de 48 horas de notificada al interesado
por la D.P.V.

En las mismas condiciones podra la D.P.V. solicitar informaciones aclaratorias a los
Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas actuaciones incorporarse
a la Documentacion de la Adjudicacion.

ARTICULO N° 10: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por representante técnico de la Contratista, al Profesional designado por la
Empresa Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecucion de los trabajos
contratados.

El representante técnico debera ser un profesional con competencias en la especialidad vial,
matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la Provincia de
Santa Fe, estando su designacion sujeta a la aprobacién de la Direccién Provincial de Vialidad.
Dicho profesional, previo a la oferta por parte de la contratista que representa debera haber
examinado y reconocido conjuntamente con personal técnico designado por la jefatura de zona
de referencia, el lugar y la zona donde se ejecutara la encomienda objeto del presente pliego,
como asimismo haber recogido todos los datos necesarios y analizado los mismos.

ARTICULO N°11: Cumplimiento de las leyes N° 2429 v N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucion M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al acta de
inicio o de replanteo de la obra, la Contratista deber& elevar a la Inspeccion de Obra copia
certificada de las 6rdenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio de
Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los cuales se
formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del Representante Técnico.



Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la recepcién definitiva de la obra, la
Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo anterior
correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacion con la obra. Caso
contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios Profesionales que correspondan de
tal incumplimiento.

ARTICULO N° 12: Forma de ejecutar |a obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuard sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas las
medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N° 13: Interpretacion de las normas

Auln cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el presente
legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccion Provincial de Vialidad se reserva el derecho de
emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN, AFNO, RBS,
etc.) ylo efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias imprevistas asi lo
requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o completa.

ARTICULO N° 14: Condiciones de seqguridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72 y su
reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo del
Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las condiciones
de Higiene y Seguridad en el trabajo, y de las demas que las sustituyan.

Al inicio de la relacién contractual y en forma previa a la iniciacién de los trabajos la Empresa
Contratista debera presentar a la Direccién Provincial de Vialidad la siguiente documentacion
en materia de Higiene y Seguridad:

e Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

e Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra
S/Resolucién 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo contratada). Se debe destacar también que, si durante la obra existiesen
modificaciones con incorporacion de nuevos items, la Empresa Contratista debera
presentar un nuevo Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a la nueva
situacion.

e Copia del contrato de afiliaciébn a una aseguradora de riesgos del trabajo.

e Copia de la némina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emision no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacion de las obras.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se presente
como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia certificada y
legalizada de la correspondiente acreditacion y autorizacion para operar en el marco del
autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por apoderados
legales de la empresa con firmas certificadas ante escribano y legalizadas por Colegio de
Escribanos correspondientes.



Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccion de
Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el Legajo
Técnico que incluya:

o Copia de aviso de obra.

o Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la
ART).

o Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

o Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

o Copia de las capacitaciones realizadas.

o Copia de las visitas de la ART y SRT.

o Copia de la nébmina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccion Provincial de Vialidad (en caso de ser solicitada)
cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio de
Higiene y Seguridad para la coordinacion de las acciones de prevencion durante todo el tiempo
que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de Empresas
(UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacién en lo referente a Higiene
y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad estaran
a exclusivo cargo de la Empresa Contratista.

ARTICULO N° 16: Sistema de contratacion

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N° 17: Mediciény formade pago de los distintos trabajos que
integran la obra

La medicién y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara de
acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 30 (treinta) dias, contados a partir del
ultimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley de Obras
Publicas.



ARTICULO N°18: Importe del contrato en las multas

Déjase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacion de las multas a que se
refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°19: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta obra,
no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°20: In ion [

La Contratista y/o subcontratistas, esta obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional
N° 24.449, Leyes Provinciales N° 13.133 y N° 12.354, Y Decretos N° 2.311/99, 104/00,
1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacion de la licitacion el "Certificado de
Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que seran expedidos por
la Direccién General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Divisiébn: Combustibles, Multas
y Lubricantes.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones constatadas
con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al momento de abonarse
la facturacion.

La Direccion General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar dicho
descuento. Igual temperamento se adoptard cuando se constaten otras infracciones en el
transcurso de la provision

La “Inspeccién de Obra” y/o el “Area de Control de Cargas de la Reparticion D.P.V.” deberan
efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los maximos de cargas de materiales
elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten dentro de la obra o que arriben con
destino de acopios a la misma. En los supuestos que se comprueben infracciones por excesos
de carga debera proceder a hacer descargar los excesos, labrando las constancias
correspondientes e informando con las mismas a la dependencia técnica competente, a los
fines de la aplicacion de las multas pertinentes, acompafando con lo actuado la respectiva
boleta de infraccién con la firma del actuante, del infractor y de la autoridad policial a la que
debera dar intervencion.

ARTICULO N°21: Gestiones administrativas

Toda gestién que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de
esta Licitacion deberad ser ingresada por la Mesa de Entrada de la Jefatura de Zona
correspondiente al distrito de la Direccion Provincial de Vialidad, y no sera considerada sin la
fecha y nimero asignado conforme al decreto N°4174/15 de Actuaciones Administrativas.



ARTICULO N°22: Plagas vegetales v animales

Son las consideradas como tales por el articulo N° 3 de la Ley Provincial N° 4390 y sera
obligacién de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro
de las zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su Decreto
Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955 y de las normas que la sustituyan.

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccibn General de Extensién
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera
menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la
oportunidad mas propicia a fin de tender a lograr su total eliminacién impidiendo una eventual y
posterior reproduccion.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacion enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°23: Analisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompafiando su Propuesta, los
analisis de precios detallados que justifiqguen sus cotizaciones para cada uno de los items de la
obra.

Tales andlisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucion total del item pertinente, en un todo de
acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las reglas
del arte consagradas para el buen construir, los Planos Generales, de Detalles y Computos
Métricos correspondientes.

Los andlisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacion de la Direccion
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N° 43 de la Ley N°
5188 de Obras Publicas

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios con respecto
a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la
ejecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
modificacion alguna en los precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Direccién Provincial de Vialidad,
conducentes a la aprobacion de los andlisis de precios conforme se indicé anteriormente, sera
motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacién, su propuesta y los andlisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), Unicamente en formato de EXCEL (.xls), la cual
seré remitida a la Direccién de Programacion Econdémica y Costo de la Direccion Provincial de
Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las mismas,
con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podrén ser archivos de solo lectura.
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ARTICULO N°24: Gestiones ante organismas oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fueran menester realizar ante cualquier
dependencia publica (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el
desarrollo normal de las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que éste pueda
reclamar pago directo alguno por tales trabajos y/o gestiones.

ARTI LO N°26: mpr ntrat

Sera de aplicacion la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo
normativo de esta legislacion.

ARTICULO N° 27:- Aument Disminucion

En ningln caso la adjudicacion podra superar el importe del Presupuesto Oficial,
pudiendo ajustar en mas o en menos, hasta un veinte (20%), las cantidades contempladas
en el Coémputo Métrico del presente Legajo, segln las condiciones de ejecucion de los items
“DESMALEZADO MECANICO EN ZONA DE CAMINO” y “DESMALEZADO MANUAL EN
ZONA DE CAMINO”.



COMPUTOS METRICOS



DESMALEZADO MECANICO Y MANUAL EN AREA DE CAMINO

Computos Metricos

Designacion de Obras

Dimensiones

Unidad

Cantidades

Parcial Total

Ruta 5- RPN22-RNN? 11

Ruta 2 - Monte Vera - L. Paiva

Ruta 4 -L.Paiva - Nelson

Ruta 4 - Nelson - Pte Rio Salado

Ruta 4 -RPN2 62 - Estancia La Pelada
Ruta 62 -RNN211-RPN24

s/Relevamiento

Has

292,680

Ruta 5- RPN22-RNN? 11

Ruta 2 - Monte Vera - L. Paiva

Ruta 4 -L.Paiva - Nelson

Ruta 4 - Nelson - Pte Rio Salado

Ruta 4 -RPN2 62 - Estancia La Pelada
Ruta 62 -RNN211-RPN24

s/Relevamiento

m2

211.380,000

292,68

211380,00




ESPECIFICACIONES TECNICAS



DPV DIRECCION | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
GENERAL DE
SANTA FE CONSERVACION | DESMALEZADO EN ZONA DE CAMINO

1. DESCRIPCION

Los presentes trabajos refieren a las tareas necesarias para el mantenimiento de la
zona de caminos, especificamente en el desmalezado mecanico y manual de la misma.

Los trabajos aqui descriptos se llevaran a cabo en las Rutas Provinciales de Calzadas
Pavimentadas, detalladas en Planilla N° 1 del Anexo, de manera programada, en un plazo de
60 (sesenta) dias calendarios, bajo el estricto control del personal Técnico de la Jefatura de
Zona X — La Capital.

Las tareas de desmalezado se realizaran mediante métodos mecdénicos y métodos
manuales en la zona correspondiente a las banquinas y los taludes, considerando el perfil
transversal de la ruta, alcanzando un ancho de hasta 9 metros a cada lado de la misma,
medido desde el borde de calzada. En zonas de curvas e intersecciones de visibilidad
reducida, y demdas zonas que considere necesario la inspeccion, se debera realizar el
desmalezado en mayor ancho, previéndose una distancia maxima de alambrado a
alambrado, considerando abarcar una longitud que contemple aproximadamente 50 m antes
del ingreso a la curva.

La periodicidad de los trabajos sera determinada por la inspeccion técnica designada
por la Jefatura de Zona X — La Capital.

Cada vez que la inspeccién considere necesario la realizacién de los trabajos, emitira
una Orden de Servicio, y a partir de ese momento el contratista tendra un plazo de 72 hs para
dar inicio a los mismos, los cuales, una vez iniciados deberan realizarse de forma continua y
sin interrupciones durante las jornadas laborables.

En caso de que la Contratista no inicie los trabajos dentro del tiempo estipulado en el
parrafo anterior, la inspeccion lo sancionara con una MULTA fijada en 1% del monto total del
circuito de trabajo, por dia de retraso. El monto resultante de la multa sera descontado del
certificado del mes.

La inspeccién determinara y exigird a la Contratista el volumen necesario de ejecucion
de los trabajos mensualmente, pudiendo ser parcial o completo el circuito realizado.

Los trabajos se ejecutaran en el plazo de obra estipulado, en las cantidades
consignadas en los COmputos Métricos.

Si durante la ejecucién de los trabajos se dafia cualquier elemento propio del camino,
como ser sefialamiento, carteleria, etc., la Contratista deberd tomar los recaudos necesarios
para reponer y dejar en perfectas condiciones los elementos afectados.

4. EQUIPOS

El Oferente debera acompafiar de un listado de los equipos de su propiedad, debiendo
contar como minimo con dos (2) tractores con desmalezadoras de arrastre, cinco (5) equipos
motoguadafa, y demas herramientas manuales necesarias para cumplir en tiempo y forma
con los trabajos descriptos.

Las cantidades de equipos mencionadas deberan ser consideradas minimas, debiendo
prever mayores rendimientos a fin de cumplir con los tiempos requeridos por la Inspeccion,
permitiendo, ademas, la posibilidad de abrir dos frentes de trabajo simultaneos.



5. EJECUCION

5.1 Desmalezado Mecénico

Se realizara el desmalezado mecanico en los sectores de la zona de camino que la
inspeccion de la Jefatura de Zona X le indique previamente mediante Orden de Servicio.

El mismo se debe realizar con equipamiento requerido en el punto anterior “4.
EQUIPOS” que debera ser presentado en la némina de equipos al momento de la
presentacion de la oferta, en las cantidades y disponibilidad suficiente para llegar al
rendimiento que permita completar la superficie total en el tiempo estipulado. Este debera ser
aprobado por la Inspeccion, la cual puede rechazar o pedir el cambio de los mismos.

La superficie desmalezada mecanicamente deberd ser homogénea, requiriendo que la
vegetacion no supere los 0.10mts. de altura en cada corte que se realice.

La inspeccion sera la encargada de aprobar y certificar los trabajos realizados.

5.2 Desmalezado Manual

El desmalezado manual se realizar4d con herramientas menores en los lugares bajo
defensas de seguridad, alrededor de sefiales verticales, mojones y/u otros obstaculos
existentes, y en cualquier otro lugar que disponga la inspeccion dentro de los sectores que le
fueran asignados.

Deberé preverse una cuadrilla de trabajo que asegure el cumplimiento de las tareas en
el plazo previsto.

La inspecciodn sera la encargada de aprobar y certificar los trabajos realizados.

6. MEDICION

El presente item “DESMALEZADO MECANICO” se medira por unidad de superficie en
Hectareas (Ha) y el item “DESMALEZADO MANUAL” se medira por unidad de superficie en
metros cuadrados (m2) en los tramos y sectores de ruta asignados en Planilla N° 1 del
ANEXO. La medicion se realizara en forma mensual, de acuerdo a las condiciones del punto
“5. EJECUCION”, segun las cantidades autorizadas por la Inspeccion de Obra. La
certificacion se hara conforme a la medicion de superficie desmalezada por cada tramo de
ruta asignado.

7. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma especificada en el apartado “6.
MEDICION” se pagaran al precio unitario cotizado para los items ‘DESMALEZADO
MECANICO” Y “DESMALEZADO MANUAL” el cual ser4 compensacion total por todos los
trabajos necesarios para la ejecucién de la misma, los equipos requeridos para todas las
tareas, el personal involucrado, la provisién de extraccion lateral a cargo de la contratista, por
los gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario para correcta y completa
ejecucion de las tareas indicadas en esta especificacion técnica particular.

Sin perjuicio de los Art. 67 y 71 de la Ley 5.188/60, su modificatoria Ley 5.239/60, y
Decretos Reglamentarios. La certificacion se emitira dentro de los primeros 10 (diez) dias del
mes siguiente de efectuados los trabajos, y el pago de la misma se realizara dentro de los 30
(treinta) dias a partir del dltimo dia del mes de realizado el trabajo.




ANEXO



PLANILLA N°1

Ruta
Prov. N°

Tramo
Prog.

Sector
Kms.
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