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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES (PCByC)

Art. N° 1: Objeto Del Llamado

Art. N°2: Sistemna De Contratacion

Art. N°3: Presupuesto Oficial De La Gestidn Directa

Art. N* 4: Rigimen de Anticipo de Fondos

Art. N°5: Temino de Pago de Certificados

Art. N°6: Elementos Que Constituyen El Legajo Licitatorio

Art. N°7: Plazo Para La Ejecucion De Las Obras

Art. N° 8. Plazo De Conservacion Y Garantia

Art. N°9: Lugar De Consulta Y Adquisicion De Los Legajos Licitatorios

Art. N° 10: Lugar Y Fecha De Presentacién De Las Propuestas

Art. N° 11: Mantenimiento De Oferta

Art. N° 12: Condiciones Exigidas Para El Director Ticnico De La Empresa, El Representante Ticnico En Obra Y El Responsable De
Seguridad E Higiene En El Trabajo.

Art. N° 13: Cumplimiento De Las Leyes N?2429 Y 4114

Art. N° 14: Fendo De Reparo

Art. N° 15: Inscripcion Y Capacidad De Contratacion

Art. N° 16: Antecedentes

Art. N° 17: Fianzas

Art. N° 18: Conocimiento De Antecedentes Y Lugar De Emplazamiento De La Obra

Art. N° 18: Forma De Cotizar

Art. N° 20: Andlisis De Costos Netos

Art. N® 21: Precios Unitarios

Art. N° 22 Permisos Previos

Art. N° 23: Detalle De La Documentacion A Presentar. Aperiura De Sobres

Art. N° 24: Evaluacion, Precalificacion E Informe

Art. N® 25: Impugnaciones

Art. N° 26: Normas De Medicion Y Certificacion

Art. N° 27; Limpieza De L.a Obra

Art. N° 28: Precios De Los Nuevos items

Art. N° 29: Cartel / Documentacién En La Obra

Art. N° 30: Seguro Del Persenal

Art. N® 31: Responsabilidad Por Dafios A Terceros

Art. N° 32; Nommativa A Cumplir Sobre Higiene Y Seguridad En El Trabajo

Art. N° 33: Personal Del Contratista En El Obrador

Agt. N° 34: Ajuste Al Plan De Trabajo Fisico Y Curva De Inversiones

Art. N° 35: Multas

Art. N° 36: Formas Para Ampliacién Del Plazo Contractual Por Lluvias

Art. N° 37: Movilidad Para La Inspeccién De La Obra - incluida en Gastos Generales de la Contratista.

Art. N° 38: Equipamiento Para La Inspeccién De La Obra

Art. N° 39: Obrador Y Seguridad De L.a Obra

Art. N° 40: Planos Conforme A Obra

Art. N® 41: Garantia De Los Materiales, Trabajos Y Equipamienios

Art. N° 42: Pruebas De Funcionamiento

Art. N® 43: Pruebas De Las Obras

Art. N° 44: Gestiones Administrativas

Art. N° 45; Compras Y Subcontratos

Art. N° 46: Compre Provincial

Art. N° 47: Requisitos De Admisibilidad Para Las Empresas
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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO /2 s 2
Las obras del presente Pliego corresponden a la GESTION DIRECTA para la: 2 > ZZ
- N LT Gee f
- B0, BAGORRIA 7
N SANTAFE ../
OBRA: Y

Remodelaciondelavadero Central e Instalaciéon de nuevaslavadora
sen el Hospital Escuela Eva Perén.GranaderoBaigorria. Santa Fe.

OBJETO DE LA OBRA:

El objeto de esta Gestién Directa es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto
estado, para lo cual deberd llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de
obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las
especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la inspeccion de Obra.

PERSPECTIVA DE GENERO:

La/s Empresa/s Contratista/s que incorporasen voluntariamente en su plantel de obreros, capataces,
directores de obra, sobrestantes, representantes- técnicos, supervisores, efc. el tema de PERSPECTIVA
DE GENERO con un concreto Plan de Accién de Género, el Estado Provincial a través de la
Inspeccién de Obras, contempiard su aplicacion con una valoracién mensual al momento de cada
certificado de obra. Es objeto concientizar a las Empresas Contratistas en relacion a la perspectiva de
género en la obra publica Provincial, tendiendo a ser incorporada en todo el proceso de obra, a fin de
articular los espacios de la construccidn con una mirada transversal en todas sus etapas de su
desarrollo, con el objeto ultimo de alcanzar un cambio social y cultural sobre el “respeto” por todos los
derechos humanos para todas las personas.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
Ei sistema de contratacion adoptado es el de AJUSTE ALZADO sin REDETERMINACION DE PRECIOS.

La gestion directa, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras Publicas
de la Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario. Se entiende por Direccién de Obra a la
Reparticién que generd el proyecto objeto de la presente gestion directa; y serén sus funciones:

« Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

o Formar parte de la Comisién encargada de la Recepcién Provisoria de la Obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion al Hospital Escuela Eva Perén.

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA GESTION DIRECTA

Para la obra objeto de la presente gestién directa, se ha previsto un Presupuesto Oficial de $ 21.072.236,65
(Pesos Veintian millones setenta y dos mil doscientos treinta y seis con 65/100).

Precios Oficiales a SEPTIEMBRE DE 2025 i
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El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la
completa ejecucion de ios trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas
especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones
necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente
a la fecha de Gestion Directa, considerando a la Provincia de Santa Fe come Sujeto Exento. Ei Proponente
incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar
cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo previsto en este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4; REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS (NO SE APLICA PARA LA PRESENTE OBRA)

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N°® 822/61, se
g establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y
modalidades impuestas por dichas normas.
El mismo sera del 20% (veinte por ciento) del monto de contrato y debera garantizarse por un valor
equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

La Administracién abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 90 (noventa)
dias a partir del Gitimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

E! legajo licitatorio estara constifuido por los siguientes documentos:

A Pliego Complementario de Bases y Condiciones {(PCByC)

a.

=

> @ ™~ o o P

Anexo 1: Formulario de propuesta

Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
Anexo 4: Analisis de precios

Anexo 5: Plan de frabajo y curva de inversion (No se aplica para la presente obra)

Anexo 6; Director/fa Técnico/a
Anexo 7. Representante Técnico

Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en &l Trabajo

Anexo 9: Clausula de no Repeticién

Anexo 10; Declaracion Jurada

Anexo 11: Cartel de Obra

Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo (No se aplica para la presente obra)
Anexo 13: Visita de Obra obligatoria ~

EATRIZ TORRUELLA

e G.
s /
4 P NSEJG DE ADMINISTRACION ]
——)‘ p_/ Hospitzl Escuela “Eva Peran® /
5 .k ERT! UIROGA
\’\ “‘\ -~ AWl At S" NO SERI 4 R Q
TG L CASTY Pagina 3 de 35 CONSE0 DE ADMINISTRACION

o Eeevela

R s -1
Lo AR ADMIS L RACK
iS£20 LE PO o

Hospital Escueia "Eva Perén®



GESTION DIRECTA LEY 5.188 -OBRAS PUBLICAS N° 02 - ART. 20 INC. ‘C’ - EXPTE: 2116/2025 -

HOSPITAL ESCUELA “EVA PERON"- Av. San Martin 1645- 52152EDD-Granadero Baigorria

PROVINGIA DE SANTAFE Telefax:0341-156 497042 - Mail: comprasylicitacionesheep@santaf ‘om\ar

Wi et
B. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)

C. Listado de iterm que componen la totalidad de los trabagjos

L __Planilla de Factores d€ redeterminacion-(Ne-se-apliea-para-la-presenie obray.......

W\ )Z/ Planos, detalles y planilias de las cbras a gjecutarse y del equipamiento a proveer

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y El Pliego de Especificaciones Técnicas

Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas Proponentes

cuentan con el mismo. En caso contrario, se encuentra a disposicidén de los interesados en la Oficina de

Recursos Fisicos del Hospital Eva Perén, para su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web

oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones, formara parte
— integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 23 ~ Documentos del Contrato.

ARTICULO N 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

E! Plazo de Ejecucién del total de los trabajos sera de 30 (treinta) dias corridos.

ARTICULO Ne 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en 180 (Ciento ochenta) dias corridos a partir de [a fecha del Acta de Recepcién Provisoria de
jos respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo N° 74 del PUByC.
Durante dicho lapso, la Coniratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de conservacion y
mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepcion provisoria deberd ser debidamente
firmada por la Comisién que sera designada a tal efecto.

ARTICULO N° 8: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGQ Y LEGAJO LICITATORIO

La documentacion de la Gestion Directa podré consultarse en el sitio web de la Provincia
www _santafe.gov.ar/licitaciones

Y sera entregado en formato digital por la Reparticién, junto con las publicaciones de la Gestién Directa.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cémputos métricos, pliegos y demas elementos del
legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escritc en Mesa
General de Enfradas del Hospital Escuela Eva Perén o via correo electronico ante la Reparticién a la
casilla recursosfisicosheep@gmail.com solicitando concretamente las aclaraciones que estimen
necesartas. Las consultas podran realizarse hasta 03 (TRES) dias habiles antes de la fecha fijada para la
apertura de las propuestas, debiendo Iz Reparticidn expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y
ocho} horas de anticipacién a Ia mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas seran notificadas a las empresas. Asimismo, la totalidad de las
respuestas podran consultarse en la Oficina de Recursos Fisicos del Hospital Eva Perén, Av. San Martin
1645, Granadero Baigorria. La Reparticién no se responsabilizara por las presentaciones que los
oferentes puedan realizar en otras dependencias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las Propuestas deberan presentarse en lugar y fecha indicados en las publicaciones de la Gestién
Directa.
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ARTICULO N° 11; MANTENIMIENTO DE OFERTA

. "\ S0, BA CORvam
Se establece en 90 (noventa) dias calendarios a partir de ia fecha de apertura de las propuestas. wy

El proponente debe mantener su oferta durante este plazo. Las propuestas que resultaren mas convenientes |
a criterio de la Administracién quedaran automaticamente prorrogadas. A tal fin, la Reparticion lo comunicara
oportunamente a los oferentes seleccionados. La obligacién de mantener y garantizar la oferta se renovara '
automaticamente por periodos de treinta (30) dias corridos, hasta un méaximo de plazo igual al plazo original
de mantenimiento establecido en el PByC, salvo que el oferente notificard fehacientemente al organismo
licitante su decision de desistir de la misma con -por lo menos- cinco (5) dias corridos de antelacion al dia
del vencimiento de un perfodo determinado, inclusive. La comunicacién de renuncia al mantenimiento de la
oferta por un nuevo periodo dentro del plazo sefialado anteriormente, no importara la pérdida de la garantia
de la oferta.

Todo de acuerdo al Articuio 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas

- por el Decreto N° 2260/16 del P.E.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR/A TECNICO/A DE LA _EMPRESA
EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRAY EL O LA
RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

121, Condiciones exigidas para el Director/fa Técnico/a de la Empresa.

a) Debera ser el o la profesional declarado/a por la empresa ante el Registro de
Licitadores de la Provincia.

b) El cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran segin Anexo N° 6.

122. Condiciones exigidas para el o la Representante Técnico/a en Obra.
a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras
= similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

¢) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y 'b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se
entregaréan en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este PCByC y resultara a
plena satisfaccion de la Reparticién, en concordancia con lo dispuesto en los
Articulos N° 39 y 40 del PUByYC segun corresponda. En el caso de considerar
gue el o la profesional propuesto no relina las condiciones necesarias para esta
obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente vy explicita aceptacion por parte de la Reparticién, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Representacién Técnica en Obra, no podra darse inicio a los
trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos de obra
establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de
tal aspecto.

123 Condiciones exigidas para el o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo
referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempefic come Respansable de Higiene y
Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se ligita, de acuerdo a lo especificado en el
presenti pliego. 7. - J{\f/_.a;j e o
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c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse ,,g{i‘ FOLID ¢

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se entregaran en planilla indicada
en el ANEXQ 8 de este PCByC. En el caso de considerarque el o la profesmnal propuesto/a no retmqa
las condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podra darse
inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos
de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por
incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429y 4.114

Al tiempo de la aceptacién del o de la Representante Técnico/a, se deberd entregar a la Reparticion las

— ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y
mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales N° 2.429 y N° 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes
modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de
producida la Recepcion Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del
pago total de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticion informara de
ello a los Colegios Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de lo
antes citado, sera causal del no otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDQ DE REPARO

Se establece en 5% {cinco por ciento) la retencion a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de
garantia de la correcta ejecucién de los trabajos hasta la fecha de Recepcion Definitiva de los mismos.
Podra sustituirse el monto resultante de la retencién, a la solicitud del Contratista, mediante Aval
Bancario o Seguro de Caucién a favor del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas
o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a los
Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION

Los y las oferentes deberan estar inscriptos en la seccién 100 — ARQUITECTURA del Registro de
Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe. En
el caso de una Unién Transitoria (UT), sus integrantes cumpliran con tal requisito. Asimismo, deberan
acreditar las siguientes capacidades minimas:

Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA) del Reglamento de! Registro de Licitadores de Santa
Fe: $ 84.288.946,60 (Son Pesos Ochenta y cuatro millones doscientos ochenta y ocho mil novecientos
cuarenta y seis con 60/100).

Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad Necesaria (CTE) del Reglamento del Regisfro de

Licitadores de Santa Fe de $ 21.072.236,65 (Pesos Veintitin millones setenta y dos mil doscientos treinta y
seis con 65/100).

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran ser
alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Unién Transitoria. En tal caso se sumaran las
capacidades de cada empresa integrantes de la UT. Si concurren asociadas, constituiran una Unidn
Transitoria (UT) y se regiran conforme a las normas del nueve Codigo Civil y Comercial.

ARTICULO N° 16; ANTECEDENTES

Los/las Oferentes declararan en su propuesta, seglin Anexo N° 2, las obras que por su tipo y naturaleza
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sean consideradas similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en los Anteced@ntes \,@ %
Técnicos de la Empresa. e

Como requisito minimo para ser preseleccionada, ia proponente si concurre en forma individual, o u! a:,ﬁ@g;\;gogp\m/f
las empresas de la Asociacion en caso de tratarse de UT, deberan haber construido en los (ltimos~{g#TAfE
(diez) afios contados a partir de la apertura de la presente gestion directa, por lo menos 1 (una) obra de
arquitectura pablica o privada, considerada similar a la que se licita, debiendo comprobario con las
respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el
articulo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si iste resultare de una UT anterior, sera
considerado vélido en la medida que ia parte proporcional de su participacién en el total, arroje un valor

no inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las
tareas fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% {(uno por ciento)
del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente: $ 210.722,37 (Son
Pesos doscientos diez mil setecientos veintidés con 37/100) en la forma establecida en el articulo 23
apartado 1 Inc. a del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un
valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma
establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

L.a mencionada fianza seré reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcion Provisoria
deti total de ia Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Gestion Directa implica por parte
del Oferente aceptar, en pieno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego Unico
de Bases y Condiciones (PUBYC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PByC), el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la

— Ley N° 5188 y su reglamentacion, como asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el
Legajo para la presente Gestién Directa y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los precios de los
materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier ofro dato que pueda influir en
los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracion. No se aceptaran reclamaciones provenientes o
fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas, crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director técnico han estudiado la
documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y célculos de los costos de
la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su
Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Reparticion, solo tendran carécter ilustrativo y en
ningln caso daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y ofros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a cargo de
la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a la Gestion Directa de una
Obra no podr4 alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras Publicas, su
Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y
comprensiéon de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus
condiciones, efc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUBYC,.
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El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra?‘d@fi:'ﬂﬁéi’/
incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos,
tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cénones, efc., y toda otra
tarea 0 gasio necesario para la correcta ejecuciéon de fa obra totalmente terminada de acuerdo con sus
fines, aungue ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la Gestion Directa.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el
Anexo N° 4, Ademas, la oférente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de
obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto

y precios unitarios propuesio por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en
cada uno de los items intervinientes del anélisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

EVla oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el analisis
del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3. El precio unitario o de
aplicacién surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente resumen. Queda definitiva e
innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacién, incluyen explicitos e implicitos todos
los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item correspondiente, en un todo
de acuerdo con las especificaciones ticnicas generales y particulares del presente pliego, las regias del
arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO Ne° 22: PERMISOS PREVIOS

E1 Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales 0 Comunales que afecten terrenos, esfructuras, instalaciones, efc. ya existentes, seran
gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos de su gestidn incluyen:
elaboracién de toda la documentacién conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de
gestién y aprobacién, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo
neto del ftem involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y ademas con las
que a continuacion se puntualizan. Todo proponente presentaré en el acto de apertura:

» SOBRE N°® 1: Presentacion y Antecedentes
» SOBRE N°2: Propuesta Econdmica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como Unica leyenda lo
siguiente:
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Denominacion de la Gestién Directa

. Baro. BAIGC
.. § . . S SANTAFE
OBRA: RemodelaciondelLavaderoCentrale InstalaciéndenuevasLavadoras_ |-
en el Hospital Escuela Eva Perdn.

- GRANADERO BAIGORRIA - SANTA FE

Fecha de apertura de las ofertas:
27 DE CCTUBRE 2025
Hora de apertura de las ofertas: 10:00 horas.

Lugar de apertura de las ofertas: SECRETARIA FINANCIERA- COMPRAS- DEL H.E.E.P. — AV. SAN MARTIN 1645-
CP 2152 — GRANADERO BAIGORRIA ( SANTA FE)

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados
o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Numero 2 deberé estar dentro del Sobre
Numero 1. Ambos sobres llevaran un rotulo; El Sobre Numero 1 segun el Articulo N° 12 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones; el Sobre Numero 2 segin el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar
firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Deberé respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a continuacion:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la
— obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

® En efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el fufuro
actlie como agente financiero de la Provincia

® Titulos Publicos de Nacidn, Provincia o Municipalidad segun cotizacion a la fecha de la
constitucion de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga
cotizacion oficial al momento de su constitucion a cuyo efecto se presentara el
certificado de depésito correspondiente. El monto de este depdsito se calculara a valor
de mercado del segundo dfa habil anterior a la fecha de constitucién y debera cubrir la
garantia requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fiuctuaciones futuras.

Cuando el valor de mercado de dicho depdsito se redujera por debajo de! monto de
garantia requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20%
dentro de los diez (10) dias de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el
valor requerido de la garantia, la renta y amortizacion de los titulos depositados podran
ser retirados por el depositante.

® En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal

bancario. Dicho Documento se haréa efectivo y se depositara, no admitiéndose

~ cheques diferidos. Dicha constitucion de garantia no devengara intergés alguno.
{
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® Con Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Salud de la’ %@V}iﬁu 11;« s,/
de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia-¢

ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de
esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante, debiendo en caso confrario sustituiria
en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las compafiias de Seguros
deberan constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de divisién y
excusion.

® Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias mas que el
periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez pedida por el
Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el Contratante durante
todo ese lapso; por lo tanto, no se admitirdn libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento
que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen cheques con certificacion por un lapso
inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque seré cobrado por el Contratante, debiendo el
oferente reponer los gastos bancarios gue ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle
requerido.

b) LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Articulo 4 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha
presentacion podra efectuarse en formato digital, acompafiado al efecto Declaracion Jurada,
suscripta por los mencionados, de conocer los términos , condiciones y alcances exigidos en el
l.egajo de Obra.

¢) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA GESTION DIRECTA DE LA OBRA, objeto del llamado, segtin lo indicado
por el Articuio N° 5 del PUBYC.

d) Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI, en su reemplazo solicitamos REPORTE
DE DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por API, o los
documentos gue en el futuro los reemplacen.

e) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexc N°® 10.

f) SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del
Sobre N° 1 o exterior o de presentacién, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.
g) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Codigo Fiscal N° 3456 —

Titulo Tercero: Impuesto de Selflo.

h) CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos o mas empresas asociadas fransitoriamente para la
gestion directa privada, las mismas adjuntaran, junto con los documentos para la evaluacion, una
copia del Compromiso Constitutivo de la Asociacién, bajo declaracién jurada y ante Escribano
Pablico manifestando que, a todos los efectos de [a gestién directa, cada empresa es solidaria con
la/s otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el
incumplimiento y sus consecuencias.

¢ Solo se admitiran modificaciones al Contrato de Asociacion cuando existan razones
fundadas y aceptadas por la Reparticion.

* Toda la documentacién que presente para evaluacion de antecedentes debera ser
realizada por cada integrante de la Asociacion de Empresas.

¢ Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual deberd acreditar como
minimo el 51% de participacidn.

® |Las empresas participantes seran responsables sofidarias y mancomunadamente del
) : Pagina 10 de 35 7

B cASE ! TRIZ TORRUELLA (/
L,U\\tE AMOTL. CAT% $r. NORBERTO R. QUIRO
o EADM\N' MINISTRACION GA
“ONS‘Q@SC\;@ a PoToT CONSEJO DEAD o CONSE.O DE ADMINISTRACION

Hosp! Hospital Escuela "Eva Peran

Hosoital Bemnalh soim aocz_s



PROVINCIA DE SANTA FE

Minstern de:Salud

i)

GESTION DIRECTA LEY 5.188 -OBRAS PUBLICAS N° 02 - ART. 20 INC. ‘C’ - EXPTE: 2 -

s

=l

A oy p
//\,"’ Lac
i )

HOSPITAL ESCUELA “EVA PERON”- Av. San Martin 1645- S21 SZEDD-Granaqe?o Baigorria

. A7

1o
Telefax:0341-156 497042 - Mail: comprasylicitacionesheep@ santa\:‘gé‘f gov T

Gero. BAIGCRRIA

SANTAFE

cumplimienfo del contrato que suscriban con la Administracion, y no ha
porcentajes de participacion menores al 20%.

® | a empresa mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en
nombre de Ia Asociacién y de cada una de sus integrantes. La relacion entre la
Administracién y la UT, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociacion, se

formalizara a través de la mandataria.

ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente deberé presentar un listado de
obras simitares, plblicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecucion en los ultimos 10 (diez) afios,
segun planilla Anexc N° 2,

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean similares a la obra que se licita; se requeriré una superficie no
menor a los 300 m2 (trescientos) en un Gnico edificio.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el ARTICULO N° 24 del presente
pliego, teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucién, se debera agregar fotocopia del titimo certificado de obra.

Se consideraran obras en ejecucién, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquelias
cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UT debera presentarse una pianilla que agrupe las obras similares de las firmas
integrantes de la misma,

LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a la del
Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a
cotizar. (No se aplica para la presente obra)

DOMICILIO DEL PROPONENTE: E! proponente debera constituir domicilio especiat en la Provincia,
de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUBYC. Asimismo, debera constituir domicilio electrénico
para la obra objeto de la gestion directa a los fines de la notificacion fehaciente.

El proponente debera presentar declaracion jurada de conformidad con el: PROTOCOLO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la Camara
Argentina de la Construccién, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al
respecto, y respetando los criterios establecidos por el ministerio de trabajo, empleo y seguridad
social de santa fe y de la resolucion namero 41/2020 de dicho ministerio.

2) SOBRE N°2: PROPUESTA ECONOMICA.

El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir denfro del Scobre Nimero 1 e identificarse con la
siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econdmica
GESTION DIRECTA

oBRA::RemodelaciondelLavadero Central e Instalacion de nueva
sLavadorasenelHospitalEscuela Eva Perdén - GRANADERO

BAIGORRIA - SANTA FE

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticién) debidamente completado y

N
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b) Presupuesto General detallado segtn lo establecido por este pliego en sus Artic
N° 19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital — formato Excel - y soporte
Papel ).

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte
Segunda (soporte digital — formato Excel - y soporte papel). El coeficiente resumen
sera redondeado a 2 (dos) digitos.

d) Los analisis de costos y precios de aplicacién de cada uno del item especificos de la
obra, s/ Anexo 4 (soporte digital — formato Excel - y soporte papel).

g) Plan de Trabajo, conforme Anexo N° 5 - Primera Parte (soporte digital — formato Excel
-y soporte papel). (no se aplica para la presente obra)

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte (soporte digital — formato
Excel - y soporte papel). (no se aplica para la presente obra)

g) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva.

3) APERTURA DE LOS SOBRES

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N° 18 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario Propuesta
adjunto debidamente completado y conformado seglin modelo del Anexo N°® 1), sera causa de rechazo
de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUByC y
sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E.

La omisién de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier ofra
documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho)
horas de su notificacién fehaciente; franscurrida el cua! sin que haya sido subsanada, sera
rechazado la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1) PROCEDIMIENTO:;

La evaluacién sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio propondra la
Oferta mas conveniente, que redna todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha Comision se
considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacién fehaciente, sin que ello
implique modificacién de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas convenienie se llevara a cabo sobre la base de la
documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodcelogia de cumplimiento de la documentacion
solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en su totalidad.

La verificacion de la documentacidén comprende los siguientes pasos:

« Verificacidn del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
ffresentacic’:n de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Artlculo 23.2y
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+ Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del
presente Articuio.
+ Evaluacion de los Antecedentes Econémicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la
Direccidén General del Registro de Licitadores.
Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Gestién directa, a los
efectos de la calificacion se evaluaran en forma conjunta dnicamente los siguientes incisos:
23.1.c) Capacidad de confratacion dispenible.

23.1.iy Antecedentes Técnicos en obras similares.

* Una vez finalizado el anélisis de la documentacién técnica, se procedera a evaluar la
oferta econdmica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS

Para llevar a cabo la evaluaciéon de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la
documentacidn indicada en el articulo N® 23.1.¢c} y 23.1.i).

e Certificado de Habilitacién para la Gestion Directa de la Obra, emitido por el Registro de
Licitadores de la Provincia. (articulo N°® 23.1.c)
s (Obras similares: Articulo 23.1.i}

Se evaluarg, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad tecnica para ejecutar
obras del tipo ¢ similares a la licitada.
El no cumplimiento de este requisito seré causa de descalificacion de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:

Se evaluara la documentacion requerida en el articulo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las
propuestas deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en
planilla del Anexo N° 12.

ARTICULO N° 25; IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias habiles de su nofificacion, los Proponentes podran impugnar el Acto
Administrativo que desestime su Oferta luego de la evaluacion del Sobre N° 1: Presentacién y
Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Hospital Escuela Eva Perén
en el que deberan exponerse todas y cada una de las causas que motiven la impugnacion, no
admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con ia presentacion de la impugnacién, los Oferentes deberan acompanar constancia de
haber efectuado en Tesoreria del Ministerio, un depésito en concepto de Garantia de Impugnacién,
equivalente al 50% de la Garantia de la Oferta. Dicho depésito debera realizarse en efectivo o cheque
certificado de un banco que opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacién, procediéndose a su devolucion dentro
del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de la
resolucidn respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada,
inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyc caso el importe depositado en
concepto de Garantia de Impugnacion sera perdido por el Oferente a faver de aquel.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la constitucion
de la Garantia de la Oferta.

El Hospital Escuela Eva Perén resolvera con carécter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen
formulado.

La interposicién de recursos administrativos o judiciales no significaré la paralizacién del tramite

licitatorio. . q :
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ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicién y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los
anélisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de
aplicacion las Normas de Medicién del Articulo N° 67 del PUBYC.

Conjuntamente con la elevacion del acta de medicion la contratista estaré obligada a presentar los
comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuard permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por

cada infraccion a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la

misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacién y limpieza, extrayéndose fuera del todos los
— desperdicios, escombros, basura, efc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEMS

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiguen un aumentc o disminucion
superior al 20% (veinte) de los items de contrato, o la creacién de nuevos items, y no se llegare a un
acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se fijen por analisis
un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucién, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del
trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de
trabajo que exceda del 120% (ciento veinte) de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la
obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccién, 1 (un) cartel/es segun modelo del
Anexo N° 11 de 1,50 MTS. x 0,75 MTS - 3,00 MTS. x 1,50 MTS. - 4,00 MTS. x 2,00 MTS. - 6,00 MTS. x 3,00 MTS.
- 8,00 MTS. x 4,00 MTS, con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podra ser modificada sin
autorizacion expresa de la Administracion.
La provisién y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el contrato. Sien
— el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estard despegado del
nivel del terrenc 2,00 m.
El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por [a Inspeccién y el Contratista tomara especial
precaucion en cuanto a su sujecién (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento,
pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra. La informacién que
se debera incluir en el cartel serd la especificada en el Decreto N® 1732/08.
Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo
pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo. Durante el
desarrolio de la obra, y en el sitio de ejecucion de los frabajos, la Contratista debera mantener &
disposicion de la :

Inspeccién toda la documentacién técnica y administrativa correspondiente a la misma, bajo
apercibimiento de aplicacién de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL
E! contratista debera contratar para el total del personal ios siguientes seguros:

s Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.

P Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley, de Riesgos

1‘/ ’ I - /
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El contratista debera presentar a la Inspeccién, en un plazo no menor & cinco dias anteriores a dar
comienzo a la obra:

o Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente
{ segun Anexo N° 9).

« Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del
Ceriificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en
cbra.

o Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pélizas de Seguro de Vida
Obligatorio.

Asimismo, debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse
altas o bajas, y estara disponibie a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion
de dicha documentacion habilitara a la Reparticién a no autorizar ninglin pago sin haberse cumplimentado
con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31; RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista seré responsable por todos los dafios yfo perjuicios que ocasionare a terceros por la
ejecucion de las obras.

Por tal motivo, deberd contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para
construccion, refaccién, demolicidn, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a instalaciones subterraneas
de servicios publicos con una cobertura minima de $ 10.000.000 (Pesos Diez millones). La Contratista
debera acreditar mensualmente el pago del seguro. No se auforizara ningin pago sin haberse
cumplimentado con esta obligacion.

También deberé contratar a su cargo un seguro confra accidentes que cubra al personal permanente. Las
pélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria,
permanente y muerte.

Seran por cuenta del Confratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para
el personal de la Inspeccién de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el page de los seguros. La no presentacion

de dicha documentacion habilitard a la Reparticion a no autorizar ningin pago sin haberse cumplimentado
con la referida obligacion.

ARTICULO N° 32 NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

En todo momento “Ei Contratista” es responsable dei cumplimiento de la legislacién vigente de Higiene y
Seqguridad en el frabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentaric 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabgjo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucién SRT, Resolucién SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997,
Resolucion SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos
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concordantes y por toda derivacion civil y/fo penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco} dias posteriores a la firma dei\éFntrato
y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD PARA
LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y
Seguridad, sobre [a base de lo establecido por el Articuio 20 Dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96;
Articulos 2, 3y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo | res. SRT

319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de.Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por ¢l Director Técnico de
la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacién de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°, 2° y
Anexc | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del
Contratista Adjudicatario en caracter de Confratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad al
comitente, siendo este motivo de recesidn de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista
debera presentar, previo a la emisién de la certificaciéon mensual, una constancia de cumplimiento de las
normas vigentes correspondienie al mes inmediato anterior. La misma deberd estar debidamente
rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el
servicio de Prestacién de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la
documentacién aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento
por parte de la Coniratista, ia Comitente retendra en forma automatica un 3% de la ceriificacion mensual
correspondiente, la gue sera reintegrada en la certificacién posterior a la normalizacién de la situacién
debidamente acreditada. Si la confratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas
consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccidon de Obra solicitara a la
Superioridad la aplicaciéon de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizaciéon de los frabajos en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de
proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

* Verificar que todas las maguinas, equipos, herramientas y materiat usado en la obra
sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

+ Informar a ia inspeccidn, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea
mediante el envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

» Sefalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los

» lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por
conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por
caidas de objetos o herramientas.

» Vallar fisicamente y sefalizar segln los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
area de realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se
deben seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de
proteccion para el personal a su cargo. Esto incluye la construccién de andamios,
pantallas, entablado de proteccién, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a
la obra y zonas de incidencias.

* Proveer a la obra de una instalacién eléctrica segura, con elementos

Yy
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prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en
el edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles dafios, tableros
provisorios que incluyan: llave interruptora general, proteccion térmica adecuada al
consumo de la instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexién a tierra que podra
ser la propia de! edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos gque se
coloquen en sectores
« de paso, trabajo o circulacion del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a
una alturaminimade 2.2022.50 m.

s Inspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccién de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las
que quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.

e Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los equipos
de proteccién personal que corresponda en funcién del riesgo a que se expongan, los
que deberan estar y mantenerse en perfecto estado.

Estos son de:
o Uso continuo y obligatorio:
= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
*  Proteccion craneana.
*  Anteojos de seguridad.

= Vestimenta (adecuada al riesgo).

o Especifico por riesgo: Seglin normativas vigentes

« El Contratista es responsable de las protecciones mecénicas y eléctricas que a cada
maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad,
debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los
lugares correspondientes.

« FEl Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones
provisorias que sean realizadas a causa de la ejecucién de la obra, sean ellas,
efluentes liguidos, gaseosos, electricidad, calefaccidn, etc.

+ Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso
Debera cumplir con las siguientes obligaciones:

e Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencién, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal
sufra accidentes.

s Cerrar el paso a la circulacién en el drea ubicada debajo de [a zona de trabajo, ya que
la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

= Enningln caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento
de proteccién. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en
la Construccion.

+ Los andamios deben complementarse segtin lo establecido por el Decreto N° 911/ 96
Salud y Seguridad en la Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso” y deben sujetarse en su
extremo superior 0 poseer zapatas antideslizantes ¢ estar sostenidas desde abajo por una persona. Las
mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningdn lugar del
edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacién por escrito de parte del representante de
Seguridad e Higifgge de la contratista.
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Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las reas circundantes de las radiacione

De usar disolventes o solventes, deberén estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa
pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algin material
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable
Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de trénsito, junto a equipos de incendio, salida
de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso seré obligatorio, como asi también e! uso de los elementos de
proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL. OBRADOR

Los jornales abonados no serdn inferiores a los establecidos por ¢! convenio laboral que rija para el
gremio de la construccién al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista deberd presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la
Oficina que la Inspeccion posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

Por otro lado, del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticion informara al Contratista el

porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N° 20 del Decreto N°
0541 179).

ARTICULO Ne 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJQ FISICO Y CURVA DE INVERSIONES (No se aplica para la
presente obra)

A partir de la adjudicacién, el adjudicatario presentara a la Reparticion para su aprobacion, el Plan de
Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afio, incluyendo la totalidad
de la informacion requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustard al Anexo 5, observando los parametros que se
indican en el Anexo N° 12.

El Plan de Trabajo y la Curva de inversiones definitivo, con la cuantificacion de las tareas o item previstos,
servira de base para la cerificacion de la Obra.

e Las observaciones que plantee la Reparticion serén subsanadas por el Contratista dentro de los § (cinco)
dias habiles desde su presentacién, en cuyo defecto y no mediando observacién, vencido dicho
término quedaré aprobado.

La aprobacién del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticién por los errores
que el mismo pudiera contener en su formacién, no obstante, una vez detectados, podra exigir su
rectificacién y la realizacién de las obras de acuerdo al resulfante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Dejase establecido que, a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas documentos
del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contfratadas mas su
actualizacion conforme al régimen de re determinacién de obras vigente.

La Multa por “mora en la terminacién de los trabajos —Art. 79 PUBYC-" no es conminatoria, tendra
caracter de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacién del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la
ejecucion de las obras, se estipula que sblo se reconocera la incidencia de aguellas lluvias que
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sobrepasen los reglstros normales de la zona, segin dafos suministrados por organismos dficiales, &O ?;,f
siempre que a juicio y evaluacion de la Administracién signifiquen un real y concreto motivo e dem
justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de
definir el Plan de Trabajos, se tendrd en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias
menores, dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por
tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA (NO SE APLICA PARA LA PRESENTE -
OBRA)

Movilidad: El Contratista proveera dentro de los 10 (diez) dias de haber firmado el Contrato, para uso
exclusivo y permanente de la “Reparticién”, una movilidad por el fiempo que dure la ejecucion de la obra,
mas el tiempo de garantia, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su entrega.

El fipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: Automovil Sedan 4 puertas de
fabricacion nacional de 1600 cm3 de cilindrada como minimo, tipo de combustible: nafta stper, con una
antigliedad no mayor a 1 afio al momento de la firma del contrato.

La movilidad se enfregara y conservara equipada de acuerdo a las normas de circulacion dispuestas para
la Provincia de Santa fe y tener vigente la Revisién Tecnica Vehicular,

Se la proveera debidamente patentada, asegurada CONTRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA, en Compariia
Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en forma permanente hasta la Recepcion
Definitiva, con la documentacion reglamentaria y necesaria para el libre transito (2 juegoes de fotocopias,
debidamente legalizadas de Cedula de identificacién, permiso de manejo, recibo de patentes, seguros,
etc.), y la Tarjeta Azul expedida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor a nombre de la
persona que indicara oportunamente la inspeccion de Obra.

Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentacion, seguridad,
reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservacion (cualquiera sea la magnitud del

desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes, correran por cuenta y cargo del
Contratista.

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la
movilidad por un tiempo prolongado (més de una semana), el coniratista deberé reemplazar ia unidad por
otra de similares caracteristicas a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure la
paralizacién de la primera. Este reemplazo debera ocurrir en el término maximo de 24 (veinticuatro)
horas de notificada la falla. La Contratista dispondréa de un conductor para dicho vehiculo cuando la
Inspeccion asi lo requiera. Este ftem estara contemplado en los gastos generales de la Contratista.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

La Contratista debera proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de Ia
inspeccién de la obra compuesto por:

- 4 {Cuatro} Casco protector blanco.-

- 2 (dos) Equipo impermeable para lluvia.-

- 2 (dos) Botas media cafia tipo borceguies con suela de goma.-

* Equipo Ordenador de datos para el Proyectista. para control y seguimiente de la Qbra: De las siguientes

caracteristicas minimas: (NO SE APLICA PARA LA PRESENTE OBRA) A /7
Y
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1 {una) PC de escritorio. Procesador Intel Core i7. 8GB de memoria RAM como mEnimo.“\]_:"l(é'cfia-;
de video Intel HD Graphics 4600. Placa de red 100/1000. Disco Rigido 1TB. Unidad O}ﬁc;a_:
DVDRW. 3 Puertos USB 3.0. Lector Tarjetas 3 en 1 (MS/MMC/SD). Sistema operativo

Windows 10. Accesorios: tectado y mouse éptico con scroil.

1 (un) PC portétil. Procesador Intel Core i7. 8GB de memoria RAM como minimo. Placa de
video Intel HD Graphics 4600 o equivalente. Placa de red 100/1000 ¢ equivalente. Disco Rigido
1TB. Unidad 6ptica DVDRW. 3 Puertos USB 3.0. Lector Tarjetas 3 en 1 (MS/MMC/SD).

Sistema operative Windows 10. Accesorios: mouse optico con scroll.

1 {(un) moenitor LED, Full HD, 23", formate 16:9, Resolucién 1920x1080 como minimo.
Tecnologia IPS.

1 (un) dron tipo Parrot Anafi o similar. Cdmara HDR. 4KTarjeta microSD de 16GB. GPS,

Gastos de Funcionamiento: La contratisia debera prever en los Gastos Generales de su cotizacién, los
costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relacidn a la actuacion de la Inspeccion de la Obra,
durante el plazo de gjecucion de los trabajos.

Incluiran, aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios uiilizados en la obra, las
comunicaciones, papeleria y otros insumos. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los
apartados anteriores, se hard pasible de aplicacion de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del
contrato mientras dure {a infraccién.

Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos, de primera calidad
y de marca reconocida. Los mismos seran devueltos a iz Contratista luego de la Recepcidn definitiva, en
el estado que se encuentren.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depositos, silos,
plantas hormigoneras, efc., que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los
frabajos contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e
higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA
La Contfratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacién, sin pago directo alguno, previo a Ia
recepcion provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalie:

a) Planimetria general, detailes de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada
uno de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o
planilla que a juicio de la inspeccidn fuera necesario para completar la fiel
interpretacion de las obras ejecutadas, fijando estas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentacion se confeccionara en papel debiéndose acompariar
3 copias en el mismo material, de las cuales una sera destinada al Hospital Escuela
Eva Perén- Granadero Baigorria, todas debidamente rubricadas.

c) Lo requeride en el apartado anterior se entregara también en formato *.DWG en
soporte 6ptico.

i
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Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se harralxpas;.ktghgv \‘
de la aplicacién de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dlafde atra ’;_,_l_
para los planos y otro tanto para los manuales. a9

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE 1 0S MATERIALES. TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS _SANTEFE
La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equnpam[éntos/
varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos
resuitantes de uso indebido.

Si la Inspeccion de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecucién de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a la
Contratista, gquien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Confratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo
emplazamiento de 15 (quince) dias calendarios, {a Administracién podra hacerlo por cuenta de aquella,

liquidando estos trabajos bien sea con los ciertitos que tenga la Contratista, la Garantia de] Contrato o el
Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticion inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las condiciones
de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobacion,
seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado IRAM de
conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regirén las normas internacicnales mas exigentes
con referencia a! producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismo que iste designe.
La Inspeccién deberég ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacién para que esta
pueda realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccién en fabrica, los gastos que ello origine correran por cuenta del

. Contratista, El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcién Provisoria de las obras, la Reparticion podra disponer el control de las mismas y
efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles serdn determinados por el tipo de
obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor
soporte, estabilidades, dosajes , etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion de
los trabajos, siendo este detfalle enunciative pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las
operaciones emergentes de este Articulo.

El hecho de gue cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos
los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande Ia realizacion de
estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Toda gestién que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser ingresada
por la Mesa General de Entradas de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud.

La Gestién no serad considerada sin la fecha y numero asignados conforme al Decreto N° 4174/15 de
Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS
I

i
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El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respécto de 209
- '] - - . - - ) ™
productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Sarita i@e,z j ;;?

debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley d'}Pm:oqu 7
13.508. L SANTAFE

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parciaimente, previa
autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitard por nota de pedido dicha
autorizacidn, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subconiratacién, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de
probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticién, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar.

La autorizacién de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticién obligacion alguna
para con el subcontratista, el que estard sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las

. hubiera gjecutado directamente.

El contratista deberd ceder al subcontratista, de los ceriificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticidn no auterizara la subcontratacion sin [a
presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacién en la presente contratacion lo establecido en la Ley N® 13.505, modificada por la Ley N°
13619; en particular lo establecido en el Articulo N° & que aqui se transcribe “El producto local y la
empresa o proveedor local, tendran preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o
similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u
obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por
ciento (5%).

Si en una contratacion, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local
resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%)
respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.

A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de
— quince (15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa sera evaluada conforme a los criterios de
preferencia enunciados en el primer parrafo del articulo.”

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0185/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan
presentarse como oferentes en licitaciones privadas y privadas, concurso de precios y contrataciones
directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescisién de contratos de obra publica por
culpa de la empresa, por €l lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del llamado.

/ 1
| Drd. BEATRIZ TORRUELLA
Ay H ‘.
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacién formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (N° -)

Granadero. Baigormia,. ......ooooevveeeieeeeeeen
S S

Su Despacho
Ref..Gestitn directa Publica para la Obra:

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director TEChICO ¥ PIOPORENTE. .........coece e ettt sb s e ans
........................................................................................................................................... respectivamente, de  la
Empresa................. vereereneneeeneeeenns INSCTIPER en el Registro de Licitadores de Santa Fe,
Secciéon 100 ARQUITECTURAN®............... se presentan a la Gestién Directa de referencia y cotizan

precio de ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion correspondiente.

E! monto de la propuesta, en un fodo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial,
pliegos de condiciones y otros, asciende alasuma de: S, en nimeros)

e ettt e eeeeeieeeieesiseesesiaeesciseeeireseriseeersesersennrtenessrin (en letras).

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90 (noventa) dias
calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 11 del Pliego Complementario de Bases y
Condiciones.

Saludamos con atenta consideracién.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Ticnico

), |
Dro. BEATRIZ TORRUELLA

CONSEJO DE ADMINISTRACION .. NORBERTO R. QU\RO%’;
/ Hospital Escuels ‘Eva Per6n®  ousEJOD ADMINISTRAC
- peeuela “Eve PerdT”

5 rei Hospila
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ANEXO N° 2
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA
COMITENTE (OBRA (1)
N° : CANTIDAD MONTO DE
NOMBRE NOMBRE DATOS CONTRACTUALES PORCENTAJE
SUP. VOLUMEN [DE CONTRATO
DOMICILIO [UBICACION FECHAINICIO FECHA TERM. DE AVANCE
NIVELES  [(2)

3)

NOTAS IMPORTANTES:;

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigliedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la fecha
de firma del Acta de Recepcidn Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion del Comitente,
debera acompariar para su acreditacion.

(2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3} Declarar una sola planilla aungque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la Asociacion
corresponde [a obra,

GAEro. Bailgomia, ..o eecee e e renensssees e eereans

Firma y Sello del Propenente Firma y Sello del Director Técnico

74

S NORBERTO R. QUIROGA
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Hospita! Escuela “Eva Perdn®

fes s —— ¥

BEATRIZ TORRUELLA
CONSEIO DE ADMINISTRACION
Haspital Escuela "Eva Perdn”
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- ANEXO N°3 2

PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR

Valores a
G il

TOTAL COSTO $ i 100%

Coeficiente Resumen[K] | ... $ i

TOTAL - T

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN

'SUBTOTAL COSTO NETG - 1.000
SUBTOTAL 1)
GASTOS GENERALES % de (1) — —
BENEFICICIOS % de (1) — —
SUBTOTAL 2)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de 2) 21,00 - — 3)

COEFICIENTE RESUMEN Sumade2y3

COEFICIENTE ADOPTADO: (¥)

(") El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios sera redondeado a 2 (dos) digitos decimales,
excluyendo los subsiguientes.
NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo, considerando para

cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico ]

coeficiente de resumen.

2 LIELLA
'/? c SEJO bE AUMIN ISTRACION
/ H/E/ Hospital sgpuela "Eva Perdn o NOwERTD & QU}RO%A
i ’ ehi: 1ON
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ANEXO N° 4

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

PRECIO  |MPORTE |MPORTE
Ne CONCEPTO UNID. [CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL  TOTAL
1 MATERIALES
——
SUBTOTAL MATERIALES
> MANO DE OBRA
SUBTOTAL MANO
DE OBRA
3 EQUIPO
SUBTOTAL  EQUIPO
4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:

(1) La presente Planilla de Andlisis de Precios contiene una estructuracién y desagregacioén minima que el
Oferente debera respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Andlisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los

Presupuestos que componen la Cotizacion de la presente obra,

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Ticnico
9 _ %m. BEATRIZ TORRUELLA
_// / CONSEJO DE ADMINISTRACION Sr. NORBERTO R. QUIROGA
e Hospital Escuela “Eva Persn® CONSEJO DE ADMINISTIRACION
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PLAN DE TRABAJOS FiSICOS (1)
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ANEXO N° 5 (No se aplica para la presente obra)
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NOTAS IMPORTANTES:

DESCRIPCION DE LA

N® RUBRO PLAZO DE OBRA
ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.

ITEM | 2 3 4
INVERSION MENSUAL %

‘"\- INVERSION ACUMULADA %
INVERSION MENSUAL $
MONTO
INVERSION ACUMULADA § 100
OBRA
CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)
100 —
90 /]
yd
80 /

70 /

60 //

50 %

— /

40 -

—
0 1 2 3 4 PLAZO (meses)

(1} El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a travis de Diagramas de Barras (Gantt)

discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo
a la firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversién, “ajustado” de

acuerdo a lo establecido al articulo N° 34.

Firma y Sello del Proponente

——m

' ra. BEATRI RRUELLA
b
[ / . / CONS.E.JO DE ADM:FHSTRAC@T
. | paginieZilsse Bve Pertn
L auiLERMO L. SASSMARN
| CONSELQ DE ADMINISTRACION
¢ ospéita! Eccuela “Eva FPeron

Firma y Sello del Director Ticnico / /

/

Sr. MORBERTC k. QUIRQGA
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Hagpital Escwala "Eva Pardn”
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st ANEXO N° 6

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*
ADEHIAO Y NOMDIE.....occererrcrermiiemrne e mmasere e senesssesssenes s eesi e sesesesssessseesmseraeresesesssevesions
Documento de ldenfidad (TIPO ¥ NO.) e ssseressssesseseons

IO ettt re et ass s es Universidad. ... verrnmrereseesseeenessessneresones
Especializacion........c..coerrnenreesnessrersssssssnens INSHIUCION.....c.e. e reeecrrerreee s vessesesrnrnraes
— Matricula N° ....ccoovvrvnnnn. COBGIO.....v oo (B30 OO
Fecha de InseripCion........cocoeevrrverececrraenes CalRgOMAL .o rearess e s ecos
ATECEABTHES (1) eeree s e cems s s sess bbb bss bbb e e b s eeb b em bt s s st men s sb s

(1) Consignar Datos en Planiila;

Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra
cumplido desempefio
o . . I (breve
Nombre | Ubicacion Comitente Trabajo Plazo de ejecucion {desde/hasta)
’ descripcién)
e

Podra agregarse Curiculum Vitae si se considera necesario.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi tambiin estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afic en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Gdero. Baigormia,.....ccocevvevveeeeieeeeeeeeeeecee -
Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Ticnico
e BEATRTETORRUE LA
.
, MINISTRACION
//ﬁ / Hospital Escuela *Eva Perén” /o
i i ‘F:égina 28 de 35 Sr. NORBERTO R. QUIROGA

GGHLLE%MC : FSAA!SSNE‘S‘%N CONSEJODE ADM\NlSTRAC!Ohi
GC%NSEJO DEADMY%D;RS;M. Hospital Escuela =Eva Perdn
rospital Escueta "evA <



PROVINGIA DE SANTA FE
Wit g Seud

GESTION DIRECTA LEY 5.188 -OBRAS PUBLICAS N° 02 - ART. 20 INC. “C’ -

EXPTE: 2116/2025 -
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ANEXO N° 7 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA) 2 5

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA ()

APEHIAO Y NOMDEE....... oo resereaseressannsssese s emsess e st ecsecssensesemmmsirrasssisansssssans

Documento de ldentidad {TIPO ¥ NOL) e ressissassstssassis s sasssssseases

Telefax:0341-156 497042 - Mail: comprasyllcn.tac:.onesheep@sa.nta.ﬁe gov.ar

‘:./
v -5

THUIO et seerrarsresensenmenmseasses e ssernens Universidad:........coocvmcncnenineenemeeeerserernes
' ESPECIAIZACION ..ot essons s INSHUCION.. ..o v ceevrencrercerrennrer e nenaens
Matricula N° ........cccooeene. COlBGIO!uu. e rerrsrrs s serae s Distrito..
Fecha de INSCApCiBn.......coeerererrerecsrerarens L0 o] 11 NNV OV OO
ANTECRUBNIESI{T ). oot rer et srer et seernsessemeeseerra st seare e s sses renecs e seeseerem s ereia s en bR ebb e
(1} Consignar Datos en Planilla:
Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra .
cumplido desempefio
o . . o (breve
Nombre | Ubicacion Comitente Trabajo Plazo de ejecucion ) {desde/hasta)
descripcion)

Firma y Sello del Proponente

Debera agregarse Cumculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi tambiin estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme [o exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Gdero. Baigormia, ..o eeeeeieeeerereeeeee e o -

Firma y Sello del Director Ticnico

Notas: Debers agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.

/ } /CONSEJO DE ADMINISTRACION

;/\/ Pagina e iiaRigcuela "Eva Perdn

‘gU LLE:“\MOL GASIMANN

CQNSEYG DE ADMINIST! RACION
Hogpiiz! Escuela "Eva Peron”

7
 QUIROGA
NORSERTO
iownEJo DE FONINSTRACION

Hospital £

aia *Eva Perdf
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Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

APEHIAO Y NOIMDIE. ......cooovvircerreeenerensesseessssteeisss oo eee s eeseseesessss ot eesmeseesemeeassesnessen
Documento de ldentidad (Tipo y No.) ........

THUIO oottt ssvess s Unsver5|dad ......................................................

ESpPeCIAliZatION, ..ot INSHIUCION . ...

Matricula N° .................. COlRGIO: ..ot ne s 5] O

Fecha de InseripCion........ccvevveveveveenreenens L0 e - ORI
. Antecedentes:{1)

(1) Consignar Datos en Planilla:

Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra _
cumplido desempefio
L ] ) ) . {breve
Nombre |Ubicacién | Comitente | Trabajo Plazo de ejecucién L (desde/hasta)
descripcion)

Deberé agregarse Curmculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi tambiin estar
habilitado para el gjercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Gdero. Baigoria -

...................................................

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Ticnico

Notas: Deberd agregarse a la presente Certificacion de Habilitacién Anual del Colegio Profesional
correspondiente al momento del inicio de la obra.

/; %\Eﬁ@muem
i

R.. QUIROGA

\g 1;; CONSE.JG DE ADMINISTRACION Sr, NOKBER .
y \\ GuiLeRms L cazenanRagina 30:de¥Bescueis Eva Pargn® CONSEJC PE ADMINISTRACION
E | CONSEJD DE AT INISTRACTON Hospital Escuela “Eva Perén”

!

\\-‘ r%ospual Egcucta "Eva Paron”
/
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Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente.

E! siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que pfésén e
oportunamente la contratista

“(indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accidn de repeticion o regreso
contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u cbreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inc.5 de
la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie ¢ dinerarias
gue me vea obligada a abenar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de la empresa
contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidentes de trabajo o enfermedad
profesional sufridos o contraidos por el hecho o'en ocasidon del trabaio o en el trayecto entre el domicilio
— del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A R.T. me cbligo a comunicar
a la Reparticién, en forma fehaciente, los incumplimientos a la pdliza en que incurra el asegurado, y
especialmente en la falta de pago en tirminc de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-*

i

5. HHORBERTO R. QUIROGA
CONSEJC DE ADMINISTRACION
Hospital Escuela *Eva Perdn

. BEATRIZ TORRUELLA
CONSEJO DE ADMlNiSTRACiF)I\i
Hospital cecueta "Eva Peron

UL ERMQ L. GASSMAT
i\\ G‘;({)J?LEEJO DE AQEIISTRASION
y G 13 “Eva Peron

\/r%lospital Escue
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ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA

GESTION DIRECTA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en
caracter de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la Gestion
Directa convocada para contratar la ejecucién de la obra de referencia, no tienen iniciado yfo promovido
Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento
de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier
Ente Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por
la Comisién de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacién, ejecucion o recepcion de contratos de
suministros, obras publicas o similares en el &mbito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos — Ley N° 11945 acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo
correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestién judicial que se suscite en
relacion a 1a presente Gestion Directa, aceptamoé la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la
Provincia de Santa Fe.

Por dltimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las
condiciones en que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracion Firma y aclaracién /

del Oferente del Director Tecnico -

/
Sr. NORBERTO R, QUIRQGA
CONSEJQ DE ADMINISTRACION
Hospital Escuela "Eva Perdn®

LUGar ¥ Btha. s sersrens -
Dro. SR TORRUELLA

CONSEJD DE ADMINISTRACION
/ ’ Haspital Escuele “Eva Perdn’
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ANEXO N° 11

Cartel de QObra

fra ik Rebxia.

msgx;num;fmmm;ﬁgg

lse:M2 B3R + Foloarno i 1.

ndas
Zona Cero, Rosario.

vivie

Mg ol d pabitrass

TRIZ TORRUELLA

_/;/ CONSEJO DE ADMINISTRACIGN .
. C\/ Hospital Escuelz "Eva Perén” o NOREER% 2. QUIROGA

| :“ T TRACION
i S CONSEID DE ADMINIS
G L ERMO L. LABDN A o - -
SS;{?&;@ ;3':5F.Di\.ﬂi\ﬂ&"(&t\blﬁp_aglna 33 de 35 Hospital Escusta "Eva Perfn
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g 63 s
Ministaro de Salud

Los siguientes items no podran superar el maximo de incidencia total del monto de o
porcentajes aqul establecidos:

D5.m e %
1L %
09, vnrismieresscessscsncsione %

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable seglin la Obra.

— N° RUBROY ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.

TOTALES

Firma y Sello del Proponente 17 10RkEFma y Sello del Director Técnico

ONSEJO DE ADMINISTRACION
ij ospital Escuela "Eva Perén®
? o
L & ea{ssm,&\rmpagma 34de 35  ORERTOR |
\ Sovomes é‘-QTR%CIDN CONSEJQ DE ADMINIST cIOM

| CONSEJQ DE SDHE

Hosoial Escueid Eva Perdn tioepital Escuela “Eva Pertn
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ANEXO N° 13 (DEBERA PRESENTARSE CON LA OFERTA)

............

CERTIFICACION DE ASISTENCIA OBLIGATORIA A LA VISITA DE OBRA

Representanie de la empresa
Apellido y Nombre

Documento de Identidad (TIPO ¥ NO.J oo v ceere et ene s ettt nes e

ETDIESEL .ottt et et eeseee s eree e ees b e e eee e e beas A Re bR e e bR bae st aa e

DOMICHIO  [EGAL s ssssness st s e essses s s ssners st sesss s s sssessrerssssmsassssessonesasines

Fimma y Sello del Representante de [a Empresa Firma y Sello del Representante de la Reparticion
Eant

Nota: Sera presentado junto a la oferta la Certificacion obligatoria de visita de obra. La omisién, podréa ser
suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacién fehaciente; transcurrida el

/

cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado la propuesta.

e

_// N

T praaGr T EASIMA
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