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PLANTA DE TAREAS A REALIZAR

Esc. 1:100

DEMOLICIÓN/REFACCIÓN:

Toda construcción existente afectada por la realización de tareas devenidas del presente

proyecto, deberá reparase totalmente y llevarse a su estado original sin excepci ón, corriendo a

cargo de la contratista los costos de dichos trabajos.

El Contratista tendrá a su cargo las medidas de protección a personas y bienes: durante todo

el desarrollo de las obras. A tal efecto, para todas las tareas de demolición y/o extracción de

materiales se observarán fielmente las disposiciones contenidas en el Reglamento de

Edificaciones Privadas de la Municipalidad correspondiente, en sus artículos específicos de

demolición y concordantes, vigentes a la fecha.

Las demoliciones se ejecutarán con el mayor cuidado posible, a fin de no dañar las

construcciones ni instalaciones existentes, propias o linderas.

Por último, se pondrá especial atención en las medidas precautorias, quedando todo permiso o

trámite que fuese necesario, así como el costo que dicha actuación implique, a cargo del

Contratista.

En todos los casos, previo a las demoliciones, se deberán prever los retiros de todos aquellos

elementos que puedan ser de recupero para el establecimiento y/o para la obra, como

aberturas, artefactos eléctricos, equipamiento y/o mueble de cualquier tipo en buen

estado,mesadas, griferías, chapas, etc.)

etc. El Contratista seleccionará, dosificará y acopiará el material retirado, una vez realizado su

inventario, en lugar a determinar por el Inspector de Obras.

Una vez realizados los trabajos, se hará el retiro de escombros, la limpieza y la nivelación de

los sectores afectados a fin de prepararlos para la construcción de los nuevos pisos y

contrapisos a los niveles de terminación indicados en planos específicos.

Luego de ejecutados los trabajos de demoliciones previstos, se deberán reparar y completar

las huellas que surjan de los mismos en muros, cielorrasos, pisos y zócalos, con materiales

ídem a  los existentes, disimulando la intervención. Correrán por cuenta del contratista todos

los arreglos que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudieran sufrir los sectores

cercanos a la demolición (filtraciones, goteras u otros daños), propios o de terceros, como

consecuencia del desarrollo de los trabajos, aún cuando se hubieran realizado de acuerdo con

los planos y especificaciones.

Tareas a realizar

Reestructuración y conexión del Nivel inicial con el edificio existente y construcción del

ingreso y sanitarios.

Reestructuración de área de gobierno, con Dirección , Vicedirección por un lado y

secretaria, por el otro.

Reestructuración y ampliación del Hall de ingreso del establecimiento

En sector de casa habitación existente (lado oeste) se generan espacios para Deposito,

portería y sala de Docentes

Adaptación de 2 aulas existentes para Biblioteca/Sala Multimedial y para taller

multipropósito/fábrica.

Se deberán construir bases y columnas junto al comedor y entre sanitarios actuales

para la posterior construcción de losas y ampliación en primer y segundo piso de

sanitarios.

Construcción de ascensor , sanitarios de 1er y segundo piso y 2 aulas en segundo piso

Construcción de sala de máquinas con la reserva de tres tanques de agua de 1000 lts

c/u y motor de ascensor.

Se construirán las veredas exteriores de la escuela según se indica en planos, el lado

este como expansión del nivel inicial y lado sur de ingreso del establecimiento y patio

de formación. Se plantarán 2 árboles según se indica en planos de la especie pezuña

de vaca o falso caoba de flor color blanca.

En el patio interior existente se realizara un limite con bancos de hormigón entre este y

el ingreso de servicio

Colocación de cerco perimetral según planos adjuntos,  realización de vereda

perimetral al establecimiento y recavado de zanja de desagüe sobre calle defensa.


