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PLANTA DE DEMOLICIÓN

Esc. 1:100

DEMOLICIÓN/REFACCIÓN:

Toda construcción existente afectada por la realización de tareas devenidas del presente

proyecto, deberá reparase totalmente y llevarse a su estado original sin excepci ón, corriendo a

cargo de la contratista los costos de dichos trabajos.

El Contratista tendrá a su cargo las medidas de protección a personas y bienes: durante todo

el desarrollo de las obras. A tal efecto, para todas las tareas de demolición y/o extracción de

materiales se observarán fielmente las disposiciones contenidas en el Reglamento de

Edificaciones Privadas de la Municipalidad correspondiente, en sus artículos específicos de

demolición y concordantes, vigentes a la fecha.

Las demoliciones se ejecutarán con el mayor cuidado posible, a fin de no dañar las

construcciones ni instalaciones existentes, propias o linderas.

Por último, se pondrá especial atención en las medidas precautorias, quedando todo permiso o

trámite que fuese necesario, así como el costo que dicha actuación implique, a cargo del

Contratista.

En todos los casos, previo a las demoliciones, se deberán prever los retiros de todos aquellos

elementos que puedan ser de recupero para el establecimiento y/o para la obra, como

aberturas, artefactos eléctricos, equipamiento y/o mueble de cualquier tipo en buen

estado,mesadas, griferías, chapas, etc.)

etc. El Contratista seleccionará, dosificará y acopiará el material retirado, una vez realizado su

inventario, en lugar a determinar por el Inspector de Obras.

Una vez realizados los trabajos, se hará el retiro de escombros, la limpieza y la nivelación de

los sectores afectados a fin de prepararlos para la construcción de los nuevos pisos y

contrapisos a los niveles de terminación indicados en planos específicos.

Luego de ejecutados los trabajos de demoliciones previstos, se deberán reparar y completar

las huellas que surjan de los mismos en muros, cielorrasos, pisos y zócalos, con materiales

ídem a  los existentes, disimulando la intervención. Correrán por cuenta del contratista todos

los arreglos que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudieran sufrir los sectores

cercanos a la demolición (filtraciones, goteras u otros daños), propios o de terceros, como

consecuencia del desarrollo de los trabajos, aún cuando se hubieran realizado de acuerdo con

los planos y especificaciones.

TAREAS PRELIMINARES /

RETIROS Y/O DEMOLICIONES

Incluye la limpieza, acopio y clasificación de todo material de

recupero, según nota.

DEMOLICIÓN TOTAL

16.Demolición de pisos

Retiro de árboles indicados

Retiro de mástil

Albañal / retiro de reja / adecuación a nuevas cotas de nivel

DEMOLICIÓN PARCIAL

1. OFICINA

Demolición de pisos y zócalos

Demolición parcial de mampostería

Retiro de aberturas

Retiro de artefactos eléctricos

Retiro de sanitarios y cañerías

Retiro de revestimiento cerámico

Retiro de cielorraso y artefactos eléctricos

2. Sanitario

Demolición de todas las instalaciones

Demolición parcial de mampostería

Retiro de cielorraso y artefactos eléctricos

Demolicion de revestimiento, pisos y zócalos

Retiro de aberturas

3. HALL/INGRESO

Demolición parcial de mampostería

Retiro de aberturas

Retiro de pantallas a gas

Retiro de cielorraso y artefactos eléctricos

Picado de revoques flojos

Demolición de pisos y zócalos

4. TALLER

Demolición parcial de mampostería

Retiro de aberturas

Retiro de cielorraso y artefactos eléctricos

Picado de revoques flojos

Demolición de pisos y zócalos

5,6,7,8,9. SECRETARÍA/DIRECCION/PORTERIA/

SALA DE INF.

Demolición de Tanque de reserva

Demolición parcial de mampostería

Retiro de aberturas

Retiro de cielorraso y artefactos eléctricos

Demolición de pisos y zócalos

10,11. NIVEL INICIAL Y CIRCULACION

Demolición total de mampostería divisoria

Retiro de aberturas

Retiro de cielorraso y artefactos eléctricos

Demolición de pisos y zócalos

Demolición total de sanitarios

Picado de revoques flojos

12. AULA

Retiro de aberturas

Picado de revoques flojos

Retiro de artefactoseléctricos.

13/14. AULAS

Retiro de aberturas

Picado de revoques flojo

Demolición de Tanque de reserva

15. SANITARIOS EXISTENTES

Demolición de losa y techo de chapa

Demolición de cielorrasos

Demolición de pilares

16.PATIOS

Demolición de pisos

Retiro de árboles indicados

Retiro de mástil

Albañal / retiro de reja / adecuación a nuevas cotas de nivel

Demolición de canteros en fachada

MUROS A DEMOLER

REFERENCIAS:
MUROS EXISTENTES


