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DEMOLICION/REFACCION:

Toda construccion existente afectada por la realizacion de tareas devenidas del presente
proyecto, debera reparase totalmente y llevarse a su estado original sin excepcién, corriendo a
cargo de la contratista los costos de dichos trabajos.

El Contratista tendra a su cargo las medidas de proteccién a personas y bienes: durante todo
el desarrollo de las obras. A tal efecto, para todas las tareas de demolicion y/o extraccion de
materiales se observaran fielmente las disposiciones contenidas en el Reglamento de
Edificaciones Privadas de la Municipalidad correspondiente, en sus articulos especificos de
demolicion y concordantes, vigentes a la fecha.

Las demoliciones se ejecutaran con el mayor cuidado posible, a fin de no dafiar las
construcciones ni instalaciones existentes, propias o linderas.

Por ultimo, se pondra especial atencién en las medidas precautorias, quedando todo permiso o
tramite que fuese necesario, asi como el costo que dicha actuacién implique, a cargo del
Contratista.

En todos los casos, previo a las demoliciones, se deberan prever los retiros de todos aquellos
elementos que puedan ser de recupero para el establecimiento y/o para la obra, como
aberturas, artefactos eléctricos, equipamiento y/o mueble de cualquier tipo en buen
estado,mesadas, griferias, chapas, etc.)

etc. El Contratista seleccionara, dosificara y acopiara el material retirado, una vez realizado su
inventario, en lugar a determinar por el Inspector de Obras.

Una vez realizados los trabajos, se hara el retiro de escombros, la limpieza y la nivelacién de
los sectores afectados a fin de prepararlos para la construccion de los nuevos pisos y
contrapisos a los niveles de terminacion indicados en planos especificos.

Luego de ejecutados los trabajos de demoliciones previstos, se deberan reparar y completar
las huellas que surjan de los mismos en muros, cielorrasos, pisos y zécalos, con materiales
idem a los existentes, disimulando la intervencion. Correran por cuenta del contratista todos
los arreglos que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudieran sufrir los sectores
cercanos a la demolicion (filtraciones, goteras u otros dafios), propios o de terceros, como
consecuencia del desarrollo de los trabajos, aun cuando se hubieran realizado de acuerdo con
los planos y especificaciones.

Tareas a realizar

Reestructuracion y conexion del Nivel inicial con el edificio existente y construccion del
ingreso y sanitarios.

Reestructuracion de area de gobierno, con Direccidn , Vicedireccion por un lado y
secretaria, por el otro.

Reestructuracion y ampliaciéon del Hall de ingreso del establecimiento

En sector de casa habitacion existente (lado oeste) se generan espacios para Deposito,
porteria y sala de Docentes

Adaptacion de 2 aulas existentes para Biblioteca/Sala Multimedial y para taller
multipropoésito/fabrica.

Se deberan construir bases y columnas junto al comedor y entre sanitarios actuales
para la posterior construccion de losas y ampliacién en primer y segundo piso de
sanitarios.

Construccion de ascensor , sanitarios de 1er y segundo piso y 2 aulas en segundo piso
Construccion de sala de maquinas con la reserva de tres tanques de agua de 1000 Its
c/u y motor de ascensor.

Se construiran las veredas exteriores de la escuela segun se indica en planos, el lado
este como expansion del nivel inicial y lado sur de ingreso del establecimiento y patio
de formacion. Se plantaran 2 arboles segun se indica en planos de la especie pezufa
de vaca o falso caoba de flor color blanca.

En el patio interior existente se realizara un limite con bancos de hormigon entre este y
el ingreso de servicio

Colocacién de cerco perimetral segun planos adjuntos, realizacion de vereda
perimetral al establecimiento y recavado de zanja de desague sobre calle defensa.
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