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DEMOLICION/REFACCION:

Toda construccion existente afectada por la realizacion de tareas devenidas del presente
proyecto, debera reparase totalmente y llevarse a su estado original sin excepci én, corriendo a
cargo de la contratista los costos de dichos trabajos.

El Contratista tendra a su cargo las medidas de proteccion a personas y bienes: durante todo
el desarrollo de las obras. A tal efecto, para todas las tareas de demolicion y/o extraccion de
materiales se observaran fielmente las disposiciones contenidas en el Reglamento de
Edificaciones Privadas de la Municipalidad correspondiente, en sus articulos especificos de

demolicién y concordantes, vigentes a la fecha.

Las demoliciones se ejecutaran con el mayor cuidado posible, a fin de no dafiar las
construcciones ni instalaciones existentes, propias o linderas.

Por ultimo, se pondra especial atencion en las medidas precautorias, quedando todo permiso o
tramite que fuese necesario, asi como el costo que dicha actuacién implique, a cargo del

Contratista.

En todos los casos, previo a las demoliciones, se deberan prever los retiros de todos aquellos
elementos que puedan ser de recupero para el establecimiento y/o para la obra, como
aberturas, artefactos eléctricos, equipamiento y/o mueble de cualquier tipo en buen

estado,mesadas, griferias, chapas, etc.)

etc. El Contratista seleccionara, dosificara y acopiara el material retirado, una vez realizado su
inventario, en lugar a determinar por el Inspector de Obras.

Una vez realizados los trabajos, se hara el retiro de escombros, la limpieza y la nivelacion de
los sectores afectados a fin de prepararlos para la construccion de los nuevos pisos y

contrapisos a los niveles de terminacion indicados
Luego de ejecutados los trabajos de demoliciones

en planos especificos.
previstos, se deberan reparar y completar

las huellas que surjan de los mismos en muros, cielorrasos, pisos y zécalos, con materiales

idem a los existentes, disimulando la intervencion.

Correran por cuenta del contratista todos

los arreglos que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudieran sufrir los sectores
cercanos a la demolicion (filtraciones, goteras u otros danos), propios o de terceros, como
consecuencia del desarrollo de los trabajos, aun cuando se hubieran realizado de acuerdo con

los planos y especificaciones.

TAREAS PRELIMINARES /
RETIROS Y/O DEMOLICIONES

Incluye la limpieza, acopio y clasificacion de todo material de
recupero, seguin nota.

DEMOLICION TOTAL

16.Demolicion de pisos

Retiro de arboles indicados

Retiro de mastil

Albanal / retiro de reja / adecuacion a nuevas cotas de nivel

DEMOLICION PARCIAL

1. OFICINA

Demolicion de pisos y zécalos

Demolicién parcial de mamposteria

Retiro de aberturas

Retiro de artefactos eléctricos

Retiro de sanitarios y caferias

Retiro de revestimiento ceramico

Retiro de cielorraso y artefactos eléctricos

2. Sanitario

Demolicién de todas las instalaciones
Demolicién parcial de mamposteria

Retiro de cielorraso y artefactos eléctricos
Demolicion de revestimiento, pisos y zécalos
Retiro de aberturas

3. HALL/INGRESO

Demolicién parcial de mamposteria

Retiro de aberturas

Retiro de pantallas a gas

Retiro de cielorraso y artefactos eléctricos
Picado de revoques flojos

Demolicion de pisos y zécalos

4. TALLER

Demolicién parcial de mamposteria

Retiro de aberturas

Retiro de cielorraso y artefactos eléctricos
Picado de revoques flojos

Demolicion de pisos y zécalos

5,6,7,8,9. SECRETARIA/DIRECCION/PORTERIA/
SALA DE INF.

Demolicion de Tanque de reserva

Demolicién parcial de mamposteria

Retiro de aberturas

Retiro de cielorraso y artefactos eléctricos
Demolicion de pisos y zécalos

10,11. NIVEL INICIAL Y CIRCULACION
Demolicién total de mamposteria divisoria
Retiro de aberturas

Retiro de cielorraso y artefactos eléctricos
Demolicion de pisos y zécalos

Demolicion total de sanitarios

Picado de revoques flojos

12. AULA

Retiro de aberturas

Picado de revoques flojos
Retiro de artefactoseléctricos.

13/14. AULAS

Retiro de aberturas

Picado de revoques flojo
Demolicion de Tanque de reserva

15. SANITARIOS EXISTENTES
Demolicion de losa y techo de chapa
Demolicién de cielorrasos
Demolicion de pilares

16.PATIOS

Demolicion de pisos

Retiro de arboles indicados

Retiro de mastil

Albanal / retiro de reja / adecuacioén a nuevas cotas de nivel
Demolicién de canteros en fachada

REFERENCIAS:

MUROS EXISTENTES
MUROS A DEMOLER
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