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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

OBRA: IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y REPARACIONES VARIAS, C.A.P.S. 

“DR. JULIO MAIZTEGUI”, CIUDAD DE CASILDA - DEPARTAMENTO 

CASEROS – PROVINCIA DE SANTA FE 

 

ALCANCE DEL PLIEGO 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los 

lineamientos de las especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que 

integren las obras a realizarse, motivo del presente Concurso de Precios, siendo su alcance 

para la totalidad de los trabajos. En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas 

explícitamente en este Pliego, se deberán seguir las indicaciones del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales  del MISyH. Dado el carácter y el tipo de intervención, 

todos los elementos a incorporar a la Obra, deberán ajustarse según las máximas 

condiciones de calidad, terminación y durabilidad. Se estipulan las condiciones y relación 

en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de 

los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones de la Inspección y/o aprobación 

que deba requerir a la Di.P.A.I.para su correcta ejecución. Todas las planimetrías, detalles, 

instalaciones, etc. y muestra de materiales deberán ser presentadas a la  Di.P.A.I.  para su 

aprobación. Todos los materiales que ingresen a la Obra deberán contar con la aprobación 

de la Inspección, para su utilización, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos  

materiales no aprobados. 

 

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN 

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de 

materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario 

que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos y que se 

detallan en planimetrías y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, 

en correspondencia con los rubros  siguientes: 

01 TRABAJOS PRELIMINARES 

02 DEMOLICIONES Y RETIROS 
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03 AISLACIONES 

04 CIELORRASOS 

05 HERRERIA 

06 PINTURA  

07 LIMPIEZA FINAL 

 

REGLAMENTOS 

Los Reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación son los que a 

continuación se detallan, siendo válidos solamente en cuanto no sean modificados por la 

Di.P.A.I. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaraciones de dudas y/o 

insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la 

documentación técnica, de proyecto o normas de ejecución propiamente dichas. Los 

reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

 

Estructuras Metálicas. 

C.I.R.S.O.C.   301 -  302 -1 303 304 

 

De ejecución. 

Pliego Único de Bases y Condiciones- Pliego Complementario  de Bases y Condiciones – 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales   Di.P.A.I. – M.I.S.yH. 

 

Urbanas y Edilicias. 

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna. 

 

Instalaciones Sanitarias. 

Normas y Reglamentaciones de Aguas Provinciales de Santa Fe - Cooperativa y/o 

Servicio proveedor local. 
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Normas de Seguridad 

Ley Nº 19587 - Ley de Higiene y Seguridad 

Ley Nº 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo 

Ley Nº 20744 - Ley de Contrato de Trabajo 

Decreto Nº 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557 

Decretos reglamentarios correspondientes 

 

Normas Ambientales 

CONSTITUCIÓN NACIONAL (Art.41) 

Refiere a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio 

natural y cultural, a la diversidad biológica, y a la información y educación ambiental. 

Ley Nº  10.877/60: Energía y Combustibles 

Anexos: Ley Nº 13660, Resolución 404/94, Resolución 173/90, Decreto Nº 

1545/85,Decreto Nº 2407/83, Disposición 14/98, Resolución 479/98 y normas 

complementarias. 

Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y 

almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos aplicándose a 

toda entidad pública y/o privada.  

Marco Normativo Provincial 

Ley N° 11.717: Establece dentro de la política de desarrollo integral de la Provincia, los 

principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los 

recursos naturales y la calidad de vida de la población.  

Decreto Nº 1844/03, reglamentario de la Ley Nº 11.717 

Reglamenta el Cap. IX – Residuos Peligrosos Arts. 22 y 23 

Ley Nº 9.004 y  Decreto reglamentario Nº 0763/83  Prohíbe la extracción y poda del 

arbolado público, esta Ley se aplica a las áreas de la Administración Pública, Municipal y 

Comunal 

Ley Nº 11872  Prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego y la instalación de cualquier 

tipo de depósito a cielo abierto de residuos de cualquier naturaleza. 

LeY Nº 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o especies 

exóticas incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio provincial. 
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Ley N° 7.461 Regula el uso de plaguicidas en relación con las actividades productivas, 

determinando la forma en que se debe cuidar la salud de la población y la contaminación 

ambiental, tanto preventivamente como a posteriori de su uso. 

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procederá el recurso contencioso administrativo 

contra cualquier decisión, acto u omisión, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren 

los intereses simples o difusos de los habitantes de la provincia en tutela de la salud pública,  

en la protección del medio ambiente, en la preservación del patrimonio histórico, cultural y 

artístico.  

Ley N° 10.552 Declara de orden público el manejo y conservación de los suelos 

provinciales, así como toda actividad de difusión y educación conservacionista. Define los 

procesos de degradación que pueden sufrir los mismos y los tipos y áreas sensibles sujetas 

a la conservación y manejo por parte de las autoridades competentes. 

Ley N° 10.703 - Código de Faltas provincial.  

Título VIII Arts. 123, 124, 125 y 126. 

Título II Art. 65 

Ley N° 11.220Determina parámetros de calidad de agua para consumo humano y de 

vertimiento de efluentes cloacales. 

Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos 

patogénicos. 

Resolución Nº 0128/04  

Normas Técnicas para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos.  

Resolución Nº 201/04: La presente Resolución y sus Anexos tienen por objeto prevenir, 

controlar  y corregir las situaciones de contaminación del aire en el territorio de la Provincia 

de Santa Fe.  

Resolución N° 1089/82 (Ex - DiPOS) 

Reglamento para el control del vertimiento de líquidos residuales. 

Área  VIII Salud 

Ordenanza Municipal 8757/11: Aislamiento Térmico 

Ordenanza Municipal 8784/2011: Sistema de captación de Energía Solar. Edificios 

Públicos. Regulación. 
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ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION 

La documentación técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a título 

ilustrativo, y en ningún caso dará derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. 

La presentación de la Propuesta crea presunción absoluta de que el Oferente y el Director 

Técnico de la Empresa han estudiado la documentación completa del Pliego, que han 

efectuado sus propios cómputos y cálculos de costos de la Obra y que se han  basado en 

ellos para formular su Oferta.  

 

GENERALIDADES- VERIFICACIONES 

Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutarán en un todo de acuerdo a los Pliegos de 

Especificaciones Técnicas Particulares, planimetría, presupuesto y demás instrumentos 

técnicos que forman parte del Pliego licitatorio. Las especificaciones de los rubros e ítems 

del presupuesto, tendrán plena validez para la ejecución de los trabajos, pasando a 

completar los del presente Pliego. La Contratista será responsable de la ejecución de la 

totalidad de la obra y de acuerdo a sus fines, de acuerdo al BUEN ARTE DE LA 

CONSTRUCCIÓN, debiendo verificar todos los datos, cálculos, detalles, etc. que se 

especifiquen, pero cuando a su criterio verifique error en algún dato, deberá comunicarlo 

por escrito a la Inspección, con las pruebas, documentación y detalles que correspondan 

para su evaluación. 

 

ENSAYOS Y PRUEBAS 

En todas las etapas de la obra no se certificarán elementos o materiales que no estuvieren 

debidamente colocados, fijados en su posición final conforme a planos y detalles. Los 

resultados de toda medición, ensayo o pruebas de hermeticidad o estanqueidad que se 

especifiquen serán comunicados a la Inspección en un plazo máximo de 48 horas a partir 

del momento que se realice. Los instrumentos y personal requerido para tales trabajos 

serán suministrados por la Contratista, a su exclusivo costo. Periódicamente se correrán 

nivelaciones y mediciones generales para el conjunto y particulares para cada instalación 

o bloque de obra referidas a los ejes principales y mojones de nivel; si la inspección de obra 

lo considera realizar. 
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MUESTRAS 

Será obligación  de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 

elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobación. Se establece que las 

muestras deberán presentarse en la fecha en que la Inspección  las solicite. El 

incumplimiento de esta prescripción hará pasible a la Contratista de una multa automática 

de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones. La Inspección podrá 

justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la 

presentación de las muestras; como asimismo, podrá disponer que se realicen todos los 

controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a 

las obras ante los organismos estatales o privados, en caso de que presenten dudas 

respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a 

cargo exclusivo de la Contratista. Ante cualquier duda, la Inspección, queda facultada para 

exigir los análisis y/o pruebas que acrediten lo establecido para los requerimientos antes 

descriptos. Por ello, los mismos, serán de lo mejor de su clase, respondiendo en calidad y 

características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM, a los efectos de su 

empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades deberá recabarse la 

conformidad de la Inspección de Obras. La presentación de muestras de materiales y/o 

elementos que se incorporen a las obras, se deberán colocar en un lugar adecuado para 

su guarda y verificación, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista. Todos los 

materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre 

de fábrica. Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las 

disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán 

rechazados por la Inspección de Obras, debiendo la Contratista retirarlo de forma inmediata 

de la Obra. Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente 

documentación, el contratista está facultado a presentar, para su evaluación, alternativas 

que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni 

ocasionar un costo adicional de los trabajos. 

 

ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS 

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrías se 

consignaran marcas comerciales, tomadas como base de diseño, cálculo y calidad, la 

Contratista se ajustará a las mismas, o propondrá calidades superiores. De surgir 
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inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista deberá presentar el equivalente 

de reemplazo a la Di.P.A.I. haciendo la propuesta por nota y acompañándola de folletos 

técnicos con la información que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese 

considerado insuficiente por la Di.P.A.I., ésta, en un todo de acuerdo con el Artículo Nº 52 

del PUByC, podrá requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios especializados 

por ella designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como así también los gastos 

emergentes de las verificaciones que la Di.P.A.I. estime procedentes efectuar, incluyendo 

gastos tales como traslado, estadía y/o viáticos de la Inspección  y/o proyectistas, 

designado por aquella, a fábricas, laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio 

provincial, a fin de verificar procesos de fabricación, métodos, ensayos de productos 

elaborados o materias primas, toma de muestras, etc. Tanto la presentación de muestras, 

como la aprobación de las mismas por la Di.P.A.I., no eximen a la Contratista de su 

responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos. Si finalmente la pretensión 

antedicha es definitivamente rechazada por la Di.P.A.I con fundado criterio, la Contratista 

deberá ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, 

no reconociéndosele  pago adicional alguno por esta circunstancia. LaInspección podrá 

ordenar que la colocación de cualquiera de los materiales que se empleen en la Obra sea 

efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su 

control permanente en obra. Esta asistencia técnica no generará costos adicionales, 

debiendo ser incluida en la cotización de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la 

Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten. 

 

PRUEBAS DE LAS OBRAS 

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Dipai podrá disponer el control total de las 

mismas y efectuarán las pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles 

consistirán fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, 

densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como las nivelaciones, calidad de 

mano de obra y terminación de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. 

La Contratista suministrará por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios 

para efectuar estas pruebas en un plazo no mayor a diez (10) días de recibida la orden 

respectiva. La Contratista deberá presenciar por sí, o por medio de su Representante Técnico 

todas las operaciones indicadas en este artículo. El hecho de que cualquier trabajo o 
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estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal autorizado, no exime a la 

Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. 

 

EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN 

La Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su 

fin, en la forma que se infiere de la totalidad de la Documentación, aunque en este Pliego 

no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello la Contratista tenga 

el derecho a pago adicional alguno. Con referencia a los documentos que integran el 

Legajo, se establece que se complementan entre sí, de modo que cualquier error u omisión 

de uno de ellos queda salvado por su sola referencia en el otro. El dimensionamiento de 

las estructuras, instalaciones, etc. indicadas en planimetría, es meramente indicativo, 

siendo obligación de la contratista presentar los cálculos definitivos como parte 

integrante del proyecto ejecutivo, a la Inspección de obra para su aprobación, previos 

a la ejecución de las tareas. Corresponde a la Contratista un exhaustivo análisis de 

interpretación de la Documentación Licitatoria, tendiente a la ejecución de la Obra, de 

manera tal que ofrezca en su totalidad las características que la hagan plenamente eficaz 

para responder a las necesidades públicas que la motivan. En consecuencia, los pedidos 

de aclaraciones deberán ser formulados por los interesados, dentro de las formas y plazos 

establecidos, habida cuenta que no serán reconocidos a la Contratista reclamos 

sustentados en circunstancias como las mencionadas. 

 

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS 

El contratista deberá verificar todas las medidas y trabajos en obra, como así también 

deberá tener en cuenta todos los trabajos necesarios, aun cuando no hayan sido descriptos 

en la presente documentación y que hagan al uso de la obra a su fin. 

 

REPARACIONES 

La Contratista deberá tener especial cuidado en los trabajos a realizar en las edificaciones 

anexas existentes, ya que de producirse daños en las mismas, motivadas por la presente 

obra, esta deberá realizar a su cuenta y cargo las reparaciones necesarias. Se deberán 

realizar todas las reparaciones necesarias de cielorrasos, muros llaves, filtraciones, 

aislaciones, encuentros entre lo nuevo  lo existe, reposición de partes deterioradas, y 
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cualquier otro trabajo que surgiera como necesario para la correcta terminación de las obras 

motivo del presente Pliego Licitatorio. 

 

TRABAJOS A EJECUTAR: 

GENERALIDADES: 

En las construcciones existentes a intervenir, todas las estructuras, superficies, 

terminaciones, etc., que por estar deterioradas o por la ejecución de las obras aquí 

detalladas resulten dañadas, serán convenientemente reparadas de acuerdo con sus 

características originales.  

 

La Empresa Contratista, deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de 

práctica y/o de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obras. Cumplirá 

con todas las órdenes y reglamentaciones en vigencia y se hará directamente responsable 

por toda infracción efectuada después de la ejecución de los trabajos. 

 

Se deberá proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal 

empleado, peatones y vía pública, comprendiendo la ejecución de mamparas, pantallas, 

vallas, apuntalamientos, etc. y cualquier otro elemento necesario, que la inspección de 

obras juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. A su vez el Contratista 

proveerá a cada operario de su equipo de trabajo y seguridad de acuerdo a las normativas 

vigentes y leyes correspondientes.  

 

RUBRO 01. TRABAJOS PRELIMINARES: 

01.1. CARTEL DE OBRA:  

El contratista, colocará en el lugar, que le señale la Inspección de Obra, cartel de obra 

ANEXO Nº4 del PCByC, de acuerdo con el diseño y dimensiones que se indique, y en un 

todo de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del plano del mismo. 

El texto que llevará el cartel de Obra, será indicado oportunamente por la Inspección de 

obra. 

El cartel se colocará  dentro de un plazo de 5 días contados a partir de la firma del contrato. 

 

RUBRO 02. DEMOLICIONES Y RETIROS: 
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02.01 RETIRO DE CUPERTINAS:  

A lo largo de todo el mojinete y para proteger la membrana se encuentra colocada una 

cupertina de chapa galvanizada. La misma esta calzada a presión y atornillada desde el 

lado opuesto al frente, mediante tornillos galvanizados de Ø6mm. y tarugos tipo “Fisher”. 

Se deberán retirar en su totalidad para que la membrana a colocar quede por debajo de las 

mismas, cuidando su manipulación y estibado sin producir golpes o torsiones que generen 

roturas o alabeos, ya que las mismas deberán recolocarlas en su totalidad. En caso de que 

hubiera faltantes o estén en mal estado, se reemplazaran por plegados nuevos de similares 

características para completar la serie. 

 

02.02 RETIRO DE MEMBRANA:  

Extracción de membranas existentes 

Quitar la membrana que se encuentra colocada y retirar material de obra. 

Preparación de la superficie. 

La superficie donde será aplicada el producto debe estar seca, limpia, plana, firme, lisa y 

uniforme. 

 

 

RUBRO 03. AISLACIONES: 

03.01 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EXISTENTE:  

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de todos los 

materiales y equipos que correspondan para la ejecución de la impermeabilización de las 

cubiertas, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que 

imparta al respecto la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones 

que sin estar especialmente sean detalladas en el Pliego, para la ejecución  terminación o 

reparación de puntos conflictivos en los que se verifiquen filtraciones.  

 

Los trabajos de impermeabilización se ejecutarán con membrana geotextil tipo 

Geotrans u Ormiflex transitable de 4 mm de espesor reales, de acuerdo a las 

siguientes indicaciones: 
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Imprimación: 

Antes de colocar la membrana se procederá a la imprimación de la superficie con el objeto 

de mejorar la mordiente con el sustrato. Para ello podrá utilizarse primero asfáltico megaflex 

con base solvente o similar. 

Se aplicará el producto imprimante de manera uniforme en toda la superficie incluyendo 

elementos sobresalientes desagües y babetas. Se aguardará el secado de la imprimación 

y se verificara que la superficie este perfectamente limpia antes de la colocación de la 

membrana. 

Colocación: 

Los rollos se colocarán sucesivamente, desde la parte más baja a la más alta de la 

superficie en sentido perpendicular a la pendiente. Se comenzará extendiendo el rollo por 

completo sobre la cubierta a modo de “presentación del rollo” con el objeto de verificar su 

posición sobre la zona afectada, y se volverá a enrollar de modo de comenzar la adhesión 

de la misma. 

Adhesión: 

Se calentará la superficie de la membrana a soldar (antiadherente) con soplete, fundiendo 

totalmente el antiadherente y superficialmente el asfalto y se adherirá al sustrato ejerciendo 

una leve presión.  

Solapado: 

Los paños sucesivos se colocaran (superpuestos en sentido de ascenso de la pendiente) 

solapados no menos de 8cm en sentido longitudinal. Entre finales de rollos se solaparan 

15cm.  

Embabetado: 

Por último se realizará el embabetado en los muros perimetrales. Los encuentros entre piso 

y pared se resolverán con doble membrana de modo que la terminación en los mismos sea 

redondeada.  

Terminación: 

Una vez colocada la totalidad de los rollos se deberá aplicar (cantidad de manos según 

fabricante), la pintura acrílica impermeable (tipo megaflex o similar) completa, sobre toda la 

superficie.  

Prueba Hidráulica: 
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La Cubierta será probada hidráulicamente una vez realizado el tratamiento con la pintura 

de techos exigida en el presente pliego. Para ello, se taponaran los embudos (por debajo 

de la unión de éste con la cañería de desagüe pluvial) y se inundará la cubierta con un 

mínimo de 8 cm. de agua. La prueba durará no menos de 12 horas, durante las cuales la 

Contratista, deberá realizar una guardia permanente para destapar los desagües en caso 

de filtración. Luego se hará una inspección ocular con la Inspección de Obras, dejándose 

constancia por escrito, de las irregularidades detectadas, las que deberán ser subsanadas 

por la Contratista a entera satisfacción de la Inspección. Una vez reparadas las filtraciones 

se realizará nuevamente la prueba hidráulica hasta tanto quede perfectamente verificada la 

estanqueidad de la cubierta y sus descargas. 

NOTA: La Prueba Hidráulica, deberá ejecutarse con la presencia de la Inspección de 

obras. Estos trabajos serán fotografiados como documentación de su correcta 

ejecución. 

 

03.02 REPARACION Y SELLADO DE GRIETAS:  

Se realizará el sellado de fisuras y grietas en mampostería con sellador de caucho 

siliconado de primera calidad, aplicado con pistola calafateadora, siguiendo en un todo las 

instrucciones del fabricante. Se tendrá en cuenta, que si fuera posible obtener alguno de 

estos productos en un color semejante al del revoque fisurado a sellar, se le dará prioridad 

sobre el resto, en la medida que cumpla con los requisitos de calidad expresados. 

Las fisuras o juntas muy abiertas serán tratadas con morteros de reposición obtenidos, 

integrándolos con los revoques faltantes. Se retirará previamente el material flojo existente 

en los bordes de la fisura o la junta, empleando cinceles livianos o ganchos metálicos. Debe 

cuidarse de no golpear ni arrastrar las partes del material que estén firmes. Posteriormente, 

se procederá a limpiar la fisura o junta con pinceles o brochas de fibra vegetal y a lavar el 

interior con agua limpia. Esta servirá además para humedecer sus paramentos, facilitando 

la adherencia del mortero. 

 

03.03 SELLADO DE CARPINTERIAS DE ALUMINIO:  

Las juntas entre la carpintería y la mampostería, a través de las que pueda ingresar el agua 

de lluvia al interior del edificio, serán selladas. Se empleara para ello un sellador 

poliuretánico monocomponente de primera marca y calidad, siguiendo las instrucciones del 
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fabricante. Se tendrá en cuenta, que si fuera posible obtener alguno de estos productos en 

un color semejante al del revoque fisurado a sellar, se le dará prioridad sobre el resto, 

siempre que cumpla con los requisitos de calidad expresados. Para asegurar su 

adherencia, las superficies de anclaje deben estar limpias, secas y firmes. El anclaje se 

mejorará mediante la aplicación del primer correspondiente al producto elegido. No podrán 

aplicarse sobre morteros nuevos o relativamente recientes, en la medida en que puedan 

mantener un nivel alto de alcalinidad. En el caso de encontrarse sellados realizados 

anteriormente estos serán retirados por medios mecánicos.  

Cuando se trate de sellados realizados con mortero de cemento, serán retirados de la junta. 

Cuando la profundidad de las juntas a llenar sea de más de ocho milímetros (8 mm) se 

colocarán como respaldo tiras o cordones de espuma de goma de modo de obtener una 

profundidad que oscile entre los cinco (5) y ocho (8) milímetros.  

 

RUBRO 04. CIELORRASOS: 

04.01 CIELORRASO SUSP. DE PLACA DE ROCA DE YESO c/buña perimetral Z:  

El contratista deberá efectuar una reparación completa de cualquier deterioro que se 

encuentre en los cielorrasos del edificio. Deberá completar algunas partes en los sectores 

donde hubo desprendimiento de placas, se deberán reinstalar las velas de sujeción que se 

hayan desprendido, procediendo siempre según las reglas del arte de emplacado tipo 

durlock. Colocando cinta y enduído en las juntas y dejando la superficie perfectamente lisa, 

nivelada y lista para pintar. 

 

RUBRO 05. HERRERIA: 

05.01 COLOCACION DE REJAS EXISTENTE:  

Se deberá trabajar en la reinstalación de las rejas longitudinales de las ventanas de los 

consultorios, que se encuentran sueltas sobre la cubierta, a dichas rejas se les deberá 

adaptar un nuevo sistema de sujeción, se les deberá fabricar y soldar algún tipo de 

articulación (eje o bisagra artesanal) y ojales para colocación de candados. Reconvirtiendo 

la protección de “reja fija” a “reja de abrir”, esta modificación deberá permitir el acceso de 

regular mantenimiento a los ventanales y a los equipos de aire acondicionado individual. Si 

llegara a faltar alguna de las mismas La empresa Contratista deberá construirla y 
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reemplazarla.  Antes de ejecutar  estos trabajos de herrería, la empresa deberá presentar 

la estrategia de reforma y obtener la aprobación del inspector de obra. 

 

05.02 RECOLOCACION Y REPOSICION DE CUPERTINAS:  

La empresa contratista deberá recolocar la totalidad de las cupertinas existentes, debiendo 

considerar proveer nuevas en caso de que hubiera faltantes y se reemplazar las que no se 

puedan limpiar o están en mal estado. 

La misma se colocarán solapadas entre sí, formado una línea sobre el mojinete y atornillada 

desde el lado opuesto al frente, mediante tornillos galvanizados de Ø6mm y tarugos tipo 

“Fisher”, quedando la nueva membrana a colocar por debajo de las mismas, generando 

una babeta entre la cubierta y el mojinete.  

Además se deberán sellar todas las juntas entre los tramos de plegados que conforman la 

cupertina, con sellador especial para chapa galvanizada color gris, generando una 

superficie continua estanca. 

 

05.03 COLOCACION DE REJILLA PIRAMIDAL:  

Se colocaran en todos los embudos horizontales y verticales, una rejilla cónica que retenga 

las hojas asegurando el ingreso libre del agua de lluvia al desagüe pluvial, utilizando para 

ello una rejilla que se acopla a un portarrejilla por medio de un anclaje que evita su voladura, 

con un disco metálico inoxidable anti filtraciones. Este disco impermeabiliza el solado 

circundante al portarrejilla y permite la adhesión de la membrana asfálticas en las azoteas 

impermeabilizadas por medio de las mismas. Además se deberán realizar desbordes con 

escurrimiento libre hacia el exterior, a fin de que cuando las rejillas se encuentren obstruidas 

por falta de mantenimiento, el agua se evacue sin generar mayores daños. Ver plano A-02. 

 

05.04 COLOCACION DE CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA: 

Se colocara un plegado de chapa galvanizada según plano de detalle, en correspondencia 

horizontal con el alero del ingreso principal, que recorra todo el perímetro de los muros que 

conforman el volumen exterior del SUM y el núcleo sanitario, tal y como indica en el plano 

de fachada. El mismo cumple la función de pantalla en el sector donde existen las fisuras a 

reparar, que se producen debido a las dilataciones de la cubierta de dichos espacios. 
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RUBRO 06. PINTURAS: 

MATERIALES: 

Los materiales a  emplear  serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de  su 

respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de  Obra, debiendo ser llevados a 

la obra en sus  envases  originales,  cerrados y provistos de sello de garantía.  

 

06.01 LATEX EN CIELORRASOS:  

Los cielorrasos se pintarán con látex para cielorrasos color blanco, de calidad según lo 

especificado, aplicándolo de la siguiente manera: Limpiar bien la superficie, que debe estar 

seca, eliminando toda presencia de polvo, hollín, grasitud, humedaad y aceite, con un 

cepillo de cerda o un trapo embebido, según el caso, con agua o aguarrás. Lijar suavemente 

y eliminar cuidadosamente el polvillo producido. Aplicar enduído plástico al agua en capas 

delgadas con espátula o llana metálica. Lijar a las 8 horas. Aplicar una mano con fijador de 

calidad según lo especificado en el ítem anterior, para emparejar la absorción en superficies 

corregidas con enduído,  no repintar antes de las 4 horas. Se deberá utilizar látex para 

cielorrasos anti hongos de primera calidad tipo Z10 extra cubritivo marca Sherwin Williams 

o similar, color blanco. Se aplicarán 3 manos como mínimo en color blanco. El tiempo de 

secado entre mano y mano será de 4 horas como mínimo. 

 

06.02 LATEX EN MUROS INTERIORES:  

Se deberá utilizar látex mate de primera calidad, tipo mate Z10 extra cubritivo, resistente al 

lavado y a la formación de hongos marca Sherwin Williams o similar. En los casos de 

superficies nuevas, se lijará bien toda la superficie, eliminando el polvillo y se aplicará una 

mano de PROBASE Fijador Sellador Acrílico, diluido de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante. A continuación se aplicarán al menos 2 manos de látex antes descripto debiendo 

verificarse que la superficie quede cromáticamente homogénea. El tiempo de secado entre 

mano y mano será de 6 horas como mínimo. El color se definirá en obra. 

 

06.03 POLIURETANO S/ HERRERIA EXTERIOR + CONVERTIDOR DE OXIDO: 

Se procederá a repintar y reparar toda la reja horizontal ubicada en las ventanas superiores 

de los consultorios, la cual será reformada y reinstalada. Para garantizar la conservación 

de los diferentes elementos y/o partes metálicas de dicha reja, se realizarán los trabajos 
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competentes: para esto se procederá preparar las superficies a proteger. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:  

Para la preparación de las superficies, para la aplicación de fondo anticorrosivo y 

terminación se utilizarán los elementos y procedimientos necesarios conforme a las 

disposiciones de la Norma IRAM 1094 Pintado de Superficies Ferrosas.  

La tarea a realizar y a cotizar por la Contratista incluye toda la mano de obra, materiales y 

equipos necesarios para lograr una correcta terminación final de la protección y pintura de 

toda la herrería. Todas las piezas de herrería metálica saldrán de taller con dos manos de 

pintura antióxido. Las superficies serán desengrasadas con aguarrás mineral u otro 

disolvente, libres de óxido, escamas y de otras suciedades al momento de iniciar las tareas 

de pintado. El antióxido y pintura de terminación se aplicarán en taller antes del montaje. 

Una vez montada la pieza de herrería solo se aplicará nuevamente pintura antióxido en las 

zonas afectadas por soldaduras (si fuera necesario), y se retocarán con esmalte sintético 

aquellos sectores que puedan haber sido dañados durante el montaje. En el proceso de 

pintura, en todos los casos se dejará secar completamente la mano anterior antes de aplicar 

la siguiente, con un intervalo mínimo de ocho (8) horas.Se pintará toda la estructura 

metálicas con pintura Poliuretánica, para ello se deberá limpiar la superficie con solventes 

para eliminar totalmente el óxido de obra. Se aplicarán dos manos de fondo con antióxido 

para base Poliuretánica, cubriendo perfectamente las superficies. El masillado será al 

aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester. Luego se aplicará fondo antióxido 

sobre las partes masilladas. Posteriormente se lijarán todas las partes masilladas. Secadas 

las superficies serán pintadas como mínimo con tres manos de pintura Poliuretánica de un 

componente. En exteriores se aplicará a las 12 hs. de haber recibido el antióxido. Se 

aplicará siempre a soplete.  

 

RUBRO 07. LIMPIEZA FINAL: 

07.01 LIMPIEZA PREVIA, PERIODICA Y FINAL 

Limpieza Previa y Periódica: 

La obra será  entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. 

La limpieza se hará  permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable. 

Durante la construcción estará vedado tirar escombros y  residuos  en el lugar de la 

ejecución de los trabajos. 
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Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional 

de la misma, el Contratista estará  obligado a ejecutar además de la limpieza periódica, otra 

de carácter general que incluye los trabajos que se detallan en las Especificaciones 

Técnicas. 

Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, a efectos de dejar 

perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, etc. 

 

Limpieza Final: 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la correcta 

terminación y ajuste de cada uno de las etapas del trabajo a ejecutar.  

La Obra deberá ser entregada en perfectas condiciones, debiendo la Contratista retirar todo 

tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los 

trabajos.  

 

 

NOTA:  

La obra a presupuestar deberá considerarse completa de acuerdo a las reglas del arte de 

la construcción, cualquier error u omisión en el pliego deberá consultarse con anticipación 

a la presentación de la oferta.  

 

 

 

 

 


