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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
OBRA: IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y REPARACIONES VARIAS, C.A.P.S.
“DR. JULIO MAIZTEGUI”, CIUDAD DE CASILDA - DEPARTAMENTO
CASEROS - PROVINCIA DE SANTA FE

ALCANCE DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los
lineamientos de las especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que
integren las obras a realizarse, motivo del presente Concurso de Precios, siendo su alcance
para la totalidad de los trabajos. En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas
explicitamente en este Pliego, se deberan seguir las indicaciones del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales del MISyH. Dado el caracter y el tipo de intervencién,
todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan ajustarse segun las maximas
condiciones de calidad, terminacion y durabilidad. Se estipulan las condiciones y relacion
en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la realizacion y marcha de
los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones de la Inspeccion y/o aprobacion
gue deba requerir a la Di.P.A.l.para su correcta ejecucion. Todas las planimetrias, detalles,
instalaciones, etc. y muestra de materiales deberan ser presentadas a la Di.P.A.l. para su
aprobacion. Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacion
de la Inspeccion, para su utilizacién, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos

materiales no aprobados.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomara a su cargo la provision de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision o trabajo complementario
gue directa o indirectamente resulte necesario para la ejecucion de los mismos y que se
detallan en planimetrias y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,

en correspondencia con los rubros siguientes:
01 TRABAJOS PRELIMINARES

02 DEMOLICIONES Y RETIROS
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03 AISLACIONES

04 CIELORRASOS

05 HERRERIA

06 PINTURA

07 LIMPIEZA FINAL

REGLAMENTOS

Los Reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacioén son los que a
continuacion se detallan, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados por la
Di.P.A.l. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaraciones de dudas y/o
insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la aplicaciéon de la
documentacion técnica, de proyecto o normas de ejecucion propiamente dichas. Los

reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras Metalicas.
C..LR.S.O.C. 301 - 302-1303304

De ejecucién.
Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones —

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Di.P.A.l. — M.I.S.yH.

Urbanas y Edilicias.

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna.

Instalaciones Sanitarias.
Normas y Reglamentaciones de Aguas Provinciales de Santa Fe - Cooperativa y/o

Servicio proveedor local.
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Normas de Seguridad

Ley N° 19587 - Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 - Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557
Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

CONSTITUCION NACIONAL (Art.41)

Refiere a la utilizacién racional de los recursos naturales, a la preservacion del patrimonio
natural y cultural, a la diversidad biologica, y a la informacién y educacién ambiental.

Ley N° 10.877/60: Energia y Combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N°
1545/85,Decreto  N° 2407/83, Disposicion 14/98, Resolucion 479/98 y normas
complementarias.

Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboracion, transformacién vy
almacenamiento de combustibles solidos, minerales, liquidos y gaseosos aplicandose a
toda entidad publica y/o privada.

Marco Normativo Provincial

Ley N° 11.717: Establece dentro de la politica de desarrollo integral de la Provincia, los
principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los
recursos naturales y la calidad de vida de la poblacion.

Decreto N° 1844/03, reglamentario de la Ley N° 11.717

Reglamenta el Cap. IX — Residuos Peligrosos Arts. 22y 23

Ley N° 9.004 y Decreto reglamentario N° 0763/83 Prohibe la extraccion y poda del
arbolado publico, esta Ley se aplica a las areas de la Administracion Publica, Municipal y
Comunal

Ley N° 11872 Prohibe el desmalezamiento por medio del fuego y la instalacion de cualquier
tipo de depdésito a cielo abierto de residuos de cualquier naturaleza.

LeY N° 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o especies

exoticas incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio provincial.
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Ley N° 7.461 Regula el uso de plaguicidas en relacion con las actividades productivas,
determinando la forma en que se debe cuidar la salud de la poblacion y la contaminacion
ambiental, tanto preventivamente como a posteriori de su uso.

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procedera el recurso contencioso administrativo
contra cualquier decision, acto u omisién, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren
los intereses simples o difusos de los habitantes de la provincia en tutela de la salud publica,
en la proteccion del medio ambiente, en la preservacion del patrimonio historico, cultural y
artistico.

Ley N° 10.552 Declara de orden publico el manejo y conservacion de los suelos
provinciales, asi como toda actividad de difusién y educacién conservacionista. Define los
procesos de degradacion que pueden sufrir los mismos y los tipos y areas sensibles sujetas
a la conservacion y manejo por parte de las autoridades competentes.

Ley N° 10.703 - Codigo de Faltas provincial.

Titulo VIII Arts. 123, 124, 125y 126.

Titulo Il Art. 65

Ley N° 11.220Determina parametros de calidad de agua para consumo humano y de
vertimiento de efluentes cloacales.

Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos
patogénicos.

Resolucion N° 0128/04

Normas Técnicas para el tratamiento y disposicion final de los residuos sélidos urbanos.
Resolucién N° 201/04: La presente Resolucion y sus Anexos tienen por objeto prevenir,
controlar y corregir las situaciones de contaminacién del aire en el territorio de la Provincia
de Santa Fe.

Resolucion N° 1089/82 (Ex - DIPOS)

Reglamento para el control del vertimiento de liquidos residuales.

Area VIl Salud

Ordenanza Municipal 8757/11: Aislamiento Térmico

Ordenanza Municipal 8784/2011: Sistema de captaciéon de Energia Solar. Edificios

Pudblicos. Regulacion.
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ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION

La documentacion técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo
ilustrativo, y en ningun caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.
La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de que el Oferente y el Director
Técnico de la Empresa han estudiado la documentacion completa del Pliego, que han
efectuado sus propios computos y calculos de costos de la Obra y que se han basado en

ellos para formular su Oferta.

GENERALIDADES- VERIFICACIONES

Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutaran en un todo de acuerdo a los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Particulares, planimetria, presupuesto y demas instrumentos
técnicos que forman parte del Pliego licitatorio. Las especificaciones de los rubros e items
del presupuesto, tendran plena validez para la ejecuciéon de los trabajos, pasando a
completar los del presente Pliego. La Contratista sera responsable de la ejecucion de la
totalidad de la obra y de acuerdo a sus fines, de acuerdo al BUEN ARTE DE LA
CONSTRUCCION, debiendo verificar todos los datos, calculos, detalles, etc. que se
especifiquen, pero cuando a su criterio verifiqgue error en algin dato, deberd comunicarlo
por escrito a la Inspeccion, con las pruebas, documentacion y detalles que correspondan

para su evaluacion.

ENSAYOS Y PRUEBAS

En todas las etapas de la obra no se certificardn elementos o materiales que no estuvieren
debidamente colocados, fijados en su posicion final conforme a planos y detalles. Los
resultados de toda medicién, ensayo o pruebas de hermeticidad o estanqueidad que se
especifiguen seran comunicados a la Inspeccion en un plazo maximo de 48 horas a partir
del momento que se realice. Los instrumentos y personal requerido para tales trabajos
seran suministrados por la Contratista, a su exclusivo costo. Periédicamente se correran
nivelaciones y mediciones generales para el conjunto y particulares para cada instalacion
o bloque de obra referidas a los ejes principales y mojones de nivel; si la inspeccién de obra

lo considera realizar.
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MUESTRAS

Ser& obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las
muestras deberan presentarse en la fecha en que la Inspeccion las solicite. El
incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la Contratista de una multa automaética
de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones. La Inspeccion podra
justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacion de las muestras; como asimismo, podra disponer que se realicen todos los
controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a
las obras ante los organismos estatales o privados, en caso de que presenten dudas
respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a
cargo exclusivo de la Contratista. Ante cualquier duda, la Inspeccion, queda facultada para
exigir los analisis y/o pruebas que acrediten lo establecido para los requerimientos antes
descriptos. Por ello, los mismos, seran de lo mejor de su clase, respondiendo en calidad y
caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM, a los efectos de su
empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades debera recabarse la
conformidad de la Inspeccién de Obras. La presentaciéon de muestras de materiales y/o
elementos que se incorporen a las obras, se deberan colocar en un lugar adecuado para
su guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista. Todos los
materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre
de fabrica. Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las
disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran
rechazados por la Inspeccion de Obras, debiendo la Contratista retirarlo de forma inmediata
de la Obra. Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente
documentacion, el contratista esta facultado a presentar, para su evaluacion, alternativas
gue cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni

ocasionar un costo adicional de los trabajos.

ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS
Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se
consignaran marcas comerciales, tomadas como base de disefio, calculo y calidad, la

Contratista se ajustard a las mismas, o propondra calidades superiores. De surgir
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inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el equivalente
de reemplazo a la Di.P.A.l. haciendo la propuesta por nota y acompafiandola de folletos
técnicos con la informacién que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese
considerado insuficiente por la Di.P.A.l., ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo N° 52
del PUBYC, podra requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios especializados
por ella designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como asi también los gastos
emergentes de las verificaciones que la Di.P.A.l. estime procedentes efectuar, incluyendo
gastos tales como traslado, estadia y/o viaticos de la Inspecciébn y/o proyectistas,
designado por aquella, a fabricas, laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio
provincial, a fin de verificar procesos de fabricaciébn, métodos, ensayos de productos
elaborados o materias primas, toma de muestras, etc. Tanto la presentacion de muestras,
como la aprobacion de las mismas por la Di.P.A.l.,, no eximen a la Contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos. Si finalmente la pretension
antedicha es definitivamente rechazada por la Di.P.A.lI con fundado criterio, la Contratista
debera ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego,
no reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia. Lalnspeccién podra
ordenar que la colocacién de cualquiera de los materiales que se empleen en la Obra sea
efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su
control permanente en obra. Esta asistencia técnica no generard costos adicionales,
debiendo ser incluida en la cotizacion de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la

Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Dipai podra disponer el control total de las
mismas y efectuaran las pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles
consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones,
densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de
mano de obra y terminacion de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.
La Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios
para efectuar estas pruebas en un plazo no mayor a diez (10) dias de recibida la orden
respectiva. La Contratista debera presenciar por si, o por medio de su Representante Técnico

todas las operaciones indicadas en este articulo. EI hecho de que cualquier trabajo o
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estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal autorizado, no exime a la

Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras.

EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN

La Contratista ejecutard los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su
fin, en la forma que se infiere de la totalidad de la Documentacion, aunque en este Pliego
no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello la Contratista tenga
el derecho a pago adicional alguno. Con referencia a los documentos que integran el
Legajo, se establece que se complementan entre si, de modo que cualquier error u omision
de uno de ellos queda salvado por su sola referencia en el otro. EI dimensionamiento de
las estructuras, instalaciones, etc. indicadas en planimetria, es meramente indicativo,
siendo obligacién de la contratista presentar los célculos definitivos como parte
integrante del proyecto ejecutivo, alalnspeccion de obra para su aprobacién, previos
a la ejecucion de las tareas. Corresponde a la Contratista un exhaustivo andlisis de
interpretacion de la Documentacion Licitatoria, tendiente a la ejecucion de la Obra, de
manera tal que ofrezca en su totalidad las caracteristicas que la hagan plenamente eficaz
para responder a las necesidades publicas que la motivan. En consecuencia, los pedidos
de aclaraciones deberan ser formulados por los interesados, dentro de las formas y plazos
establecidos, habida cuenta que no seran reconocidos a la Contratista reclamos

sustentados en circunstancias como las mencionadas.

VERIFICACION DE MEDIDAS
El contratista debera verificar todas las medidas y trabajos en obra, como asi también
debera tener en cuenta todos los trabajos necesarios, aun cuando no hayan sido descriptos

en la presente documentacion y que hagan al uso de la obra a su fin.

REPARACIONES

La Contratista debera tener especial cuidado en los trabajos a realizar en las edificaciones
anexas existentes, ya que de producirse dafios en las mismas, motivadas por la presente
obra, esta debera realizar a su cuenta y cargo las reparaciones necesarias. Se deberan
realizar todas las reparaciones necesarias de cielorrasos, muros llaves, filtraciones,

aislaciones, encuentros entre lo nuevo lo existe, reposicion de partes deterioradas, y



PROVINCIA
Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE

Servicios Publicos y Habitat [ | | —

cualquier otro trabajo que surgiera como necesario para la correcta terminacion de las obras

motivo del presente Pliego Licitatorio.

TRABAJOS A EJECUTAR:

GENERALIDADES:

En las construcciones existentes a intervenir, todas las estructuras, superficies,
terminaciones, etc., que por estar deterioradas o por la ejecucion de las obras aqui
detalladas resulten dafiadas, seran convenientemente reparadas de acuerdo con sus

caracteristicas originales.

La Empresa Contratista, debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de
practica y/o de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obras. Cumplira
con todas las 6rdenes y reglamentaciones en vigencia y se hara directamente responsable

por toda infraccidn efectuada después de la ejecucion de los trabajos.

Se debera proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal
empleado, peatones y via publica, comprendiendo la ejecucién de mamparas, pantallas,
vallas, apuntalamientos, etc. y cualquier otro elemento necesario, que la inspeccion de
obras juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. A su vez el Contratista
proveera a cada operario de su equipo de trabajo y seguridad de acuerdo a las normativas
vigentes y leyes correspondientes.

RUBRO 01. TRABAJOS PRELIMINARES:

01.1. CARTEL DE OBRA:

El contratista, colocara en el lugar, que le sefiale la Inspeccién de Obra, cartel de obra
ANEXO N°4 del PCByC, de acuerdo con el disefio y dimensiones que se indique, y en un
todo de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del plano del mismo.

El texto que llevara el cartel de Obra, sera indicado oportunamente por la Inspeccion de
obra.

El cartel se colocara dentro de un plazo de 5 dias contados a partir de la firma del contrato.

RUBRO 02. DEMOLICIONES Y RETIROS:
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02.01 RETIRO DE CUPERTINAS:

A lo largo de todo el mojinete y para proteger la membrana se encuentra colocada una
cupertina de chapa galvanizada. La misma esta calzada a presion y atornillada desde el
lado opuesto al frente, mediante tornillos galvanizados de @6mm. y tarugos tipo “Fisher”.
Se deberan retirar en su totalidad para que la membrana a colocar quede por debajo de las
mismas, cuidando su manipulacion y estibado sin producir golpes o torsiones que generen
roturas o alabeos, ya que las mismas deberan recolocarlas en su totalidad. En caso de que
hubiera faltantes o estén en mal estado, se reemplazaran por plegados nuevos de similares

caracteristicas para completar la serie.

02.02 RETIRO DE MEMBRANA:

Extraccion de membranas existentes

Quitar la membrana que se encuentra colocada y retirar material de obra.

Preparacién de la superficie.

La superficie donde ser& aplicada el producto debe estar seca, limpia, plana, firme, lisa y

uniforme.

RUBRO 03. AISLACIONES:

03.01 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EXISTENTE:

El Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de todos los
materiales y equipos que correspondan para la ejecucion de la impermeabilizacion de las
cubiertas, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que
imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones
gue sin estar especialmente sean detalladas en el Pliego, para la ejecucion terminaciéon o

reparacion de puntos conflictivos en los que se verifiquen filtraciones.
Los trabajos de impermeabilizacion se ejecutaran con membrana geotextil tipo

Geotrans u Ormiflex transitable de 4 mm de espesor reales, de acuerdo a las

siguientes indicaciones:

10
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Imprimacion:

Antes de colocar la membrana se procedera a la imprimacién de la superficie con el objeto
de mejorar la mordiente con el sustrato. Para ello podra utilizarse primero asfaltico megaflex
con base solvente o similar.

Se aplicard el producto imprimante de manera uniforme en toda la superficie incluyendo
elementos sobresalientes desagles y babetas. Se aguardara el secado de la imprimacion
y se verificara que la superficie este perfectamente limpia antes de la colocacion de la
membrana.

Colocacion:

Los rollos se colocaran sucesivamente, desde la parte mas baja a la mas alta de la
superficie en sentido perpendicular a la pendiente. Se comenzara extendiendo el rollo por
completo sobre la cubierta a modo de “presentacion del rollo” con el objeto de verificar su
posicion sobre la zona afectada, y se volvera a enrollar de modo de comenzar la adhesion
de la misma.

Adhesion:

Se calentara la superficie de la membrana a soldar (antiadherente) con soplete, fundiendo
totalmente el antiadherente y superficialmente el asfalto y se adherira al sustrato ejerciendo
una leve presion.

Solapado:

Los pafios sucesivos se colocaran (superpuestos en sentido de ascenso de la pendiente)
solapados no menos de 8cm en sentido longitudinal. Entre finales de rollos se solaparan
15cm.

Embabetado:

Por ultimo se realizara el embabetado en los muros perimetrales. Los encuentros entre piso
y pared se resolveran con doble membrana de modo que la terminacion en los mismos sea
redondeada.

Terminacion:

Una vez colocada la totalidad de los rollos se debera aplicar (cantidad de manos segun
fabricante), la pintura acrilica impermeable (tipo megaflex o similar) completa, sobre toda la
superficie.

Prueba Hidraulica:

11
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La Cubierta sera probada hidraulicamente una vez realizado el tratamiento con la pintura
de techos exigida en el presente pliego. Para ello, se taponaran los embudos (por debajo
de la unién de éste con la cafieria de desagtie pluvial) y se inundara la cubierta con un
minimo de 8 cm. de agua. La prueba durara no menos de 12 horas, durante las cuales la
Contratista, debera realizar una guardia permanente para destapar los desaglies en caso
de filtracion. Luego se hara una inspeccién ocular con la Inspeccion de Obras, dejandose
constancia por escrito, de las irregularidades detectadas, las que deberan ser subsanadas
por la Contratista a entera satisfaccion de la Inspeccidén. Una vez reparadas las filtraciones
se realizara nuevamente la prueba hidraulica hasta tanto quede perfectamente verificada la
estanqueidad de la cubierta y sus descargas.

NOTA: La Prueba Hidraulica, debera ejecutarse con la presencia de la Inspeccion de
obras. Estos trabajos seran fotografiados como documentacién de su correcta

ejecucion.

03.02 REPARACION Y SELLADO DE GRIETAS:

Se realizara el sellado de fisuras y grietas en mamposteria con sellador de caucho
siliconado de primera calidad, aplicado con pistola calafateadora, siguiendo en un todo las
instrucciones del fabricante. Se tendra en cuenta, que si fuera posible obtener alguno de
estos productos en un color semejante al del revoque fisurado a sellar, se le dara prioridad
sobre el resto, en la medida que cumpla con los requisitos de calidad expresados.

Las fisuras o juntas muy abiertas seran tratadas con morteros de reposicion obtenidos,
integrandolos con los revoques faltantes. Se retirara previamente el material flojo existente
en los bordes de la fisura o la junta, empleando cinceles livianos o ganchos metélicos. Debe
cuidarse de no golpear ni arrastrar las partes del material que estén firmes. Posteriormente,
se procedera a limpiar la fisura o junta con pinceles o brochas de fibra vegetal y a lavar el
interior con agua limpia. Esta servird ademas para humedecer sus paramentos, facilitando

la adherencia del mortero.

03.03 SELLADO DE CARPINTERIAS DE ALUMINIO:
Las juntas entre la carpinteria y la mamposteria, a través de las que pueda ingresar el agua
de lluvia al interior del edificio, seran selladas. Se empleara para ello un sellador

poliuretdnico monocomponente de primera marca y calidad, siguiendo las instrucciones del
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fabricante. Se tendré en cuenta, que si fuera posible obtener alguno de estos productos en
un color semejante al del revoque fisurado a sellar, se le dara prioridad sobre el resto,
siempre que cumpla con los requisitos de calidad expresados. Para asegurar su
adherencia, las superficies de anclaje deben estar limpias, secas y firmes. El anclaje se
mejorara mediante la aplicacion del primer correspondiente al producto elegido. No podran
aplicarse sobre morteros nuevos o relativamente recientes, en la medida en que puedan
mantener un nivel alto de alcalinidad. En el caso de encontrarse sellados realizados
anteriormente estos seran retirados por medios mecanicos.

Cuando se trate de sellados realizados con mortero de cemento, seran retirados de la junta.
Cuando la profundidad de las juntas a llenar sea de mas de ocho milimetros (8 mm) se
colocardn como respaldo tiras o cordones de espuma de goma de modo de obtener una

profundidad que oscile entre los cinco (5) y ocho (8) milimetros.

RUBRO 04. CIELORRASOS:

04.01 CIELORRASO SUSP. DE PLACA DE ROCA DE YESO c/bufia perimetral Z:

El contratista deberd efectuar una reparacion completa de cualquier deterioro que se
encuentre en los cielorrasos del edificio. Debera completar algunas partes en los sectores
donde hubo desprendimiento de placas, se deberan reinstalar las velas de sujecion que se
hayan desprendido, procediendo siempre segun las reglas del arte de emplacado tipo
durlock. Colocando cinta y enduido en las juntas y dejando la superficie perfectamente lisa,

nivelada y lista para pintar.

RUBRO 05. HERRERIA:

05.01 COLOCACION DE REJAS EXISTENTE:

Se debera trabajar en la reinstalacion de las rejas longitudinales de las ventanas de los
consultorios, que se encuentran sueltas sobre la cubierta, a dichas rejas se les debera
adaptar un nuevo sistema de sujecion, se les debera fabricar y soldar algun tipo de
articulacion (eje o bisagra artesanal) y ojales para colocacion de candados. Reconvirtiendo
la proteccion de “reja fija” a “reja de abrir”, esta modificacion debera permitir el acceso de
regular mantenimiento a los ventanales y a los equipos de aire acondicionado individual. Si

llegara a faltar alguna de las mismas La empresa Contratista deberd construirla y
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reemplazarla. Antes de ejecutar estos trabajos de herreria, la empresa debera presentar
la estrategia de reforma y obtener la aprobacion del inspector de obra.

05.02 RECOLOCACION Y REPOSICION DE CUPERTINAS:

La empresa contratista debera recolocar la totalidad de las cupertinas existentes, debiendo
considerar proveer nuevas en caso de que hubiera faltantes y se reemplazar las que no se
puedan limpiar o estan en mal estado.

La misma se colocaran solapadas entre si, formado una linea sobre el mojinete y atornillada
desde el lado opuesto al frente, mediante tornillos galvanizados de @6mm y tarugos tipo
“Fisher”, quedando la nueva membrana a colocar por debajo de las mismas, generando
una babeta entre la cubierta y el mojinete.

Ademas se deberan sellar todas las juntas entre los tramos de plegados que conforman la
cupertina, con sellador especial para chapa galvanizada color gris, generando una

superficie continua estanca.

05.03 COLOCACION DE REJILLA PIRAMIDAL.:

Se colocaran en todos los embudos horizontales y verticales, una rejilla conica que retenga
las hojas asegurando el ingreso libre del agua de lluvia al desagtie pluvial, utilizando para
ello una rejilla que se acopla a un portarrejilla por medio de un anclaje que evita su voladura,
con un disco metdlico inoxidable anti filtraciones. Este disco impermeabiliza el solado
circundante al portarrejilla y permite la adhesion de la membrana asfalticas en las azoteas
impermeabilizadas por medio de las mismas. Ademas se deberan realizar desbordes con
escurrimiento libre hacia el exterior, a fin de que cuando las rejillas se encuentren obstruidas

por falta de mantenimiento, el agua se evacue sin generar mayores dafos. Ver plano A-02.

05.04 COLOCACION DE CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA:.

Se colocara un plegado de chapa galvanizada segun plano de detalle, en correspondencia
horizontal con el alero del ingreso principal, que recorra todo el perimetro de los muros que
conforman el volumen exterior del SUM y el nlcleo sanitario, tal y como indica en el plano
de fachada. EI mismo cumple la funcion de pantalla en el sector donde existen las fisuras a

reparar, que se producen debido a las dilataciones de la cubierta de dichos espacios.
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RUBRO 06. PINTURAS:

MATERIALES:

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra, debiendo ser llevados a

la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia.

06.01 LATEX EN CIELORRASOS:

Los cielorrasos se pintaran con latex para cielorrasos color blanco, de calidad segun lo
especificado, aplicandolo de la siguiente manera: Limpiar bien la superficie, que debe estar
seca, eliminando toda presencia de polvo, hollin, grasitud, humedaad y aceite, con un
cepillo de cerda o un trapo embebido, segun el caso, con agua o aguarras. Lijar suavemente
y eliminar cuidadosamente el polvillo producido. Aplicar enduido plastico al agua en capas
delgadas con espatula o llana metalica. Lijar a las 8 horas. Aplicar una mano con fijador de
calidad segun lo especificado en el item anterior, para emparejar la absorcion en superficies
corregidas con enduido, no repintar antes de las 4 horas. Se debera utilizar latex para
cielorrasos anti hongos de primera calidad tipo Z10 extra cubritivo marca Sherwin Williams
o similar, color blanco. Se aplicaran 3 manos como minimo en color blanco. El tiempo de

secado entre mano y mano sera de 4 horas como minimo.

06.02 LATEX EN MUROS INTERIORES:

Se debera utilizar latex mate de primera calidad, tipo mate Z10 extra cubritivo, resistente al
lavado y a la formacion de hongos marca Sherwin Williams o similar. En los casos de
superficies nuevas, se lijara bien toda la superficie, eliminando el polvillo y se aplicara una
mano de PROBASE Fijador Sellador Acrilico, diluido de acuerdo a las instrucciones del
fabricante. A continuacién se aplicaran al menos 2 manos de latex antes descripto debiendo
verificarse que la superficie quede croméaticamente homogénea. El tiempo de secado entre

mano y mano sera de 6 horas como minimo. El color se definira en obra.

06.03 POLIURETANO S/ HERRERIA EXTERIOR + CONVERTIDOR DE OXIDO:
Se procedera a repintar y reparar toda la reja horizontal ubicada en las ventanas superiores
de los consultorios, la cual sera reformada y reinstalada. Para garantizar la conservacion

de los diferentes elementos y/o partes metalicas de dicha reja, se realizaran los trabajos
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competentes: para esto se procederd preparar las superficies a proteger.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Para la preparacion de las superficies, para la aplicacion de fondo anticorrosivo y
terminacion se utilizaran los elementos y procedimientos necesarios conforme a las
disposiciones de la Norma IRAM 1094 Pintado de Superficies Ferrosas.

La tarea a realizar y a cotizar por la Contratista incluye toda la mano de obra, materiales y
equipos necesarios para lograr una correcta terminacion final de la proteccion y pintura de
toda la herreria. Todas las piezas de herreria metalica saldran de taller con dos manos de
pintura antioxido. Las superficies seran desengrasadas con aguarrds mineral u otro
disolvente, libres de 6xido, escamas y de otras suciedades al momento de iniciar las tareas
de pintado. El antiéxido y pintura de terminacion se aplicaran en taller antes del montaje.
Una vez montada la pieza de herreria solo se aplicard nuevamente pintura antiéxido en las
zonas afectadas por soldaduras (si fuera necesario), y se retocaran con esmalte sintético
aquellos sectores que puedan haber sido dafiados durante el montaje. En el proceso de
pintura, en todos los casos se dejard secar completamente la mano anterior antes de aplicar
la siguiente, con un intervalo minimo de ocho (8) horas.Se pintara toda la estructura
metalicas con pintura Poliuretanica, para ello se debera limpiar la superficie con solventes
para eliminar totalmente el 6xido de obra. Se aplicaran dos manos de fondo con antioxido
para base Poliuretanica, cubriendo perfectamente las superficies. El masillado sera al
aguarrds, en capas delgadas donde fuere menester. Luego se aplicara fondo antioxido
sobre las partes masilladas. Posteriormente se lijaran todas las partes masilladas. Secadas
las superficies seran pintadas como minimo con tres manos de pintura Poliuretanica de un
componente. En exteriores se aplicara a las 12 hs. de haber recibido el antiéxido. Se

aplicara siempre a soplete.

RUBRO 07. LIMPIEZA FINAL.:

07.01 LIMPIEZA PREVIA, PERIODICA Y FINAL

Limpieza Previa y Periddica:

La obra serd entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.
La limpieza se hara permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.
Durante la construccion estara vedado tirar escombros y residuos en el lugar de la

ejecucion de los trabajos.
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Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional
de la misma, el Contratista estarda obligado a ejecutar ademas de la limpieza periddica, otra
de caracter general que incluye los trabajos que se detallan en las Especificaciones
Técnicas.

Se incluye en este item todos los Utiles y materiales de limpieza, a efectos de dejar

perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, etc.

Limpieza Final:

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la correcta
terminacion y ajuste de cada uno de las etapas del trabajo a ejecutar.

La Obra deberd ser entregada en perfectas condiciones, debiendo la Contratista retirar todo
tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los

trabajos.

NOTA:
La obra a presupuestar debera considerarse completa de acuerdo a las reglas del arte de
la construccién, cualquier error u omisién en el pliego debera consultarse con anticipacion

a la presentacion de la oferta.
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