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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
HOSPITAL PROVINCIAL ROSARIO

Ministerio de Salud Provincia de Santa Fe

OBRA:

Reforma en Guardia — Etapa 1
UBICACION: alem 1450 - ROSARIO - SANTA FE

MONTO ESTIMADO DE OBRA:
$59.013.767,86

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
90 dias

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:
120 dias corridos, contados a partir del Acta de Recepcién Provisoria
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MEMORIA DESCRIPTIVA

El objeto de la obra consiste en la primer etapa de la reforma integral de los espacios de servicios de
guardia del Hospital. En ésta intervencion se realizara la apertura de circulaciones complementarias para
internaciones de guardia y la re formulacién de los sanitarios publicos del Hospital, mas la incorporacién de
sanitarios adaptados hoy inexistentes. Esto beneficiara a la poblacidn que asiste al efector como al personal
del mismo.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de la siguiente contratacién tiene como finalidad la ejecucidon de trabajos necesarios para la
ampliacion, refuncionalizacidn y rehabilitacién edilicia del Hospital.

ALCANCE DEL PLIEGO:

El Contratista no podra alegar en caso alguno falta de conocimiento del presente Pliego y el solo hecho de
concurrir a la visita de obra previamente pactada con la Inspeccidn, implica el perfecto conocimiento y
comprension de sus clausulas como asimismo del lugar en que la obra debe desarrollarse, de sus
condiciones y dificultades, de los precios de los materiales, jornales, fletes, medios de transporte,
aprovisionamiento, construccion, etc.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION:

La documentacidn técnica que consta en el presente Pliego debe interpretarse que es a titulo ilustrativo, y
en ningun caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la
Empresa han estudiado la documentaciéon completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y
calculos de costo de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

No se admitirdn por ningln motivo reclamos que se funden en faltas de conocimiento o de informaciones
o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las mismas.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacién de la Inspeccidn, para su
utilizaciéon, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

Se preverd que los trabajos se realizardn en coordinacidn con la Direccidon de Provincial de Arquitectura
Hospitalaria.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION:

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de
obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte
necesario para la ejecucién de los mismos y que se detallan en planimetrias y en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los rubros siguientes:
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TRABAJOS A EJECUTAR:

01 TRABAJOS PRELIMINARES
02 MOVIMIENTO DE SUELOS
03 MAMPOSTERIAS

04 ESTRUCTURA

05 CONTRAPISOS Y CARPETAS
06 REVOQUES

07 PISOS
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TAREAS A EJECUTAR

01. TRABAJOS PRELIMINARES

01.2 Demolicion de mamposteria de ladrillos ceramicos de 0.15m

El contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios, que se requieran segln etapas de obra,
para la demolicién de los pafios de mamposteria de 0.15m indicados en plano de Demoliciones. A02.

Se debera trabajar con cuidado y —de ser necesario- apuntalar y asegurar los muros existentes previo inicio
de actividades de demolicidn y/o apertura, los puntales deberan estar cada 40 cm, con un perfecto apoyo
sobre suelo.

Se debera tener en cuenta y prever cualquier incidente que genere un riesgo para las personas y para las
construcciones contiguas.

01.3 Demolicion de mamposteria de ladrillos ceramicos de 0.45m

El contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios, que se requieran segln etapas de obra,
para la demolicién de los pafios de mamposteria de 0.45m indicados en plano de Demoliciones. A02.

Se debera trabajar con cuidado y —de ser necesario- apuntalar y asegurar los muros existentes previo inicio
de actividades de demolicidn y/o apertura, los puntales deberan estar cada 40 cm, con un perfecto apoyo
sobre suelo.
Se deberd tener en cuenta y prever cualquier incidente que genere un riesgo para las personas y para las
construcciones contiguas.

01.4 Demoliciéon de losa

El contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios, que se requieran segun etapas de obra,
para la demolicién del tramo de losa indicada en el plano de Demoliciones. A02.

Se debera trabajar con cuidado y —de ser necesario- apuntalar y asegurar los muros existentes y otros
elementos existentes previo inicio de actividades de demolicién y/o apertura, los puntales deberan estar
cada 40 cm, con un perfecto apoyo sobre suelo.

Se debera tener en cuenta y prever cualquier incidente que genere un riesgo para las personas y para las
construcciones contiguas.

01.5 Extraccion de aberturas y/o carpinterias

El contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios, que se requieren segun etapas de obra,
para el retiro de las puertas interiores indicadas en el plano «Demoliciones y Retiros». A02. Se debera tener
en cuenta y prever cualquier incidente que genere un riesgo para las personas y para las construcciones
contiguas.

El retiro de carpinterias existentes se realizara, en caso de ser necesario y segln acta de replanteo, en
conformidad entre la contratista y a pedido de la Inspeccién de Obra previo verificacidon ocular del estado
del mismo, niveles, materiales, etc.

El derribo se ejecutard a mano o a mdaquina. Las carpinterias retiradas se embalaran y guardaran donde
disponga la direccion técnica del Hospital. Los volimenes de escombro y desechos extraidos deberan ser
retirados inmediatamente de la Obra.

La Inspeccién de Obra decidira el destino final de las aberturas retiradas, sin que ello ocasione gasto extra,
estando incluido el traslado dentro de los gastos generales.

“ANO 2025 — 210 ANOS DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES “

Hospital Provincial de Rosario

Alem 1450 — (2000) Rosario - Santa Fe - Tel: (0341) 4721343 - 4801404



HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO
Alem 1450 - Tel: 0341-4721343 / 4801404
presupuestos-hpr@santafe.gov.ar
compras-hpr@santafe.gov.ar
comprasdirectas-hpr@santafe.gov.ar
licitaciones-hpr@santafe.gov.ar

§= SantalFe

W provINCIA

Ministerio de Salud - Provincia de Santa Fe

01.6 Extraccion de artefactos sanitarios, desmonte y anulacién de instalaciones existentes

El contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios, que se requieran segun etapas de obra,
para el retiro de artefactos sanitarios —de considerarse necesario- y anulacion de las instalaciones
existentes. Se debera tener en cuenta y prever cualquier incidente que genere un riesgo para las personas y
para las construcciones contiguas. El retiro de artefactos sanitarios y anulacién de las instalaciones
existentes se realizara, en caso de ser necesario y segun acta de replanteo, en conformidad entre la
contratista y a pedido de la Inspeccién de Obra previo verificacién ocular del estado del mismo. Los
artefactos sanitarios que se encuentren en buen estado se guardaran donde disponga la direccién técnica
del Hospital. Los volimenes de escombro y desechos extraidos deberan ser retirados inmediatamente de la
Obra.

01.7 Extraccidn de revestimientos en muros

El contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios, que se requieran seguin etapas de obra,
para la demolicién y retiro del revestimiento existente. Se debera tener en cuenta y prever cualquier
incidente que genere un riesgo para las personas y para las construcciones contiguas. El retiro de
revestimiento existente se realizara, en caso de ser necesario y segln acta de replanteo, en conformidad
entre la contratista y a pedido de la Inspeccidon de Obra previo verificacion ocular del estado del mismo,
niveles, materiales, etc. El derribo se ejecutard a mano o a mdquina. Los volimenes de escombro y
desechos extraidos deberan ser retirados inmediatamente de la Obra.

01.8 Extraccion de revestimientos en pisos

El contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios, que se requieran segun etapas de obra,
para la demolicion y retiro del piso granitico 30x30 existente en nueva circulacion en Guardia. Se deberd
tener en cuenta y prever cualquier incidente que genere un riesgo para las personas y para las
construcciones contiguas. El retiro de revestimiento existente se realizard, en caso de ser necesario y segun
acta de replanteo, en conformidad entre la Contratista y a pedido de la Inspeccién de Obra previa
verificacion ocular del estado del mismo, niveles, materiales, etc. El derribo se ejecutard a mano o a
magquina. Los volumenes de escombro y desechos extraidos deberdn ser retirados inmediatamente de la
Obra.

01.9 Carga y retiro de escombros

Los volumenes de escombro y desechos producto de las tareas de demolicién deberadn ser retirados
inmediatamente de la Obra y depositados en volquetes dispuestos por la empresa contratista, no debiendo
excederse del volumen permitido en los volquetes y cuidando el entorno inmediato del mismo se conserve
en buen estado de higiene y mantenimiento.

02. MOVIMIENTO DE SUELO

Generalidades

El contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucién de las demoliciones y
excavaciones necesarias segln las etapas de avance de obra y en un todo de acuerdo a las formas,
medidas, espesores y cotas de nivel indicadas en plano A03, que corresponden a la exigencia del proyecto y
segln lo indicado en el plano de demolicién.
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Se deberan respetar las especificaciones técnicas detalladas mas adelante, como asi también las
instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra.

También se realizaran todas aquellas operaciones que sin estar especialmente incluidas en el presente
Pliego sean imprescindibles para la ejecucién del presente item y de la terminacién de la totalidad de las
obras.

La contratista debera tener presente siempre y en todo momento que la obra se realiza en un hospital
publico, donde es imprescindible la seguridad para el personal y las personas ajenas al hospital, pacientes,
accidentados, etc. que arriban constantemente al mismo.

Se debera respetar horarios y los requerimientos que el personal del hospital solicite para no afectar a los
pacientes del mismo.

El derribo se ejecutard a mano, tomando todas las precauciones necesarias para evitar que se difunda el
polvillo durante la demolicidn a sectores préximos a la obra. Los voliumenes de escombro extraidos deberdn
ser retirados inmediatamente de la Obra.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a
pago adicional alguno.

03. MAMPOSTERIAS

Generalidades

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos
que correspondan para la ejecucion de todos los trabajos de albaiiileria de acuerdo a las especificaciones
del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asi también
todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la
ejecucién y terminacion de dichas obras. El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los
materiales que emplee. En el momento de su utilizacién todos los materiales deberdn cumplir las
condiciones que permitieron su aceptacion. En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales,
deberad solicitar la aprobacion de los mismos. Antes de ser incorporados a la obra, los materiales deberan
ser aprobados por la Inspeccidn; a tal efecto, la misma fijara la anticipacion minima con respecto a la fecha
de empleo, en que el Contratista debe entregar las muestras representativas de todos los materiales en las
cantidades indicadas.

Se deberdn respetar exactamente las indicaciones detalladas en planos. Los trabajos de albafileria se
ejecutaran a plomo y correctamente alineados. Los mampuestos seran colocados en lechos de mortero y
juntas verticales llenas.

Las juntas de la mamposteria en general no excederdn de 1,5 cm. La elevacién de los muros se practicara
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el
asiento y el enlace de la albaiiileria.

Las uniones con mamposterias o estructuras de hormigédn armado existentes se resolverdan mediante
trabazones materializadas a través de dos hierros de didmetro 8mm cada cuatro hiladas de la mamposteria
a erigir, asentados en mezcla de concreto de cemento portland-arena (1:3), y doblados en forma de gancho
tomando al ladrillo en sus extremos. Previamente a esto, se picara el revoque del paramento existente en
un ancho igual al del muro a incorporar y dejando el ladrillo existente a la vista, posteriormente se mojara
abundantemente y se le aplicara una lechada de cemento portland puro.
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En caso de que deba colocarse premarcos metalicos, los mismos se colocaran cuidando que las grampas
qgueden firmemente empotradas al macizo. El espacio libre entre la mamposteria y el marco se llenara con
un mortero de dosificacion cemento portland-arena (1:3), a fin de solidarizar la pieza metdlica con la
albaiiileria.

El mampuesto a utilizar serd de primera calidad, aristas vivas y dimensiones regulares.

Durante la ejecucién de la mamposteria deberd humectarse en forma abundante los ladrillos a usarse, se
los hara resbalar en el mortero de asiento apretdndolos y con pequefios golpes hasta que el mortero
refluya por las juntas las que deberan ejecutarse perfectamente horizontales.-

En todos los encuentros de muros y entre las hiladas debera levantarse el mampuesto con una trabazén no
menor a la mitad del ladrillo siguiendo las reglas del buen arte.

En los muros de mamposteria se ejecutara una canaleta de medidas tales que permita embutir los cafios a
la profundidad necesaria para que estén cubiertos por una capa de mortero de espesor minimo de 1 cm.
Las cajas embutidas no deberdn quedar con sus bordes retirados mds de 5 mm de la superficie exterior del
revoque o revestimiento de la pared.

04 ESTRUCTURA

04.1 Adintelamientos

En los casos de adintelamientos (aperturas de vanos segln planos) se utilizaran perfiles normales.

La Contratista debera efectuar el cdlculo para el dimensionamiento de los mismos, debiendo presentar
oportunamente las planillas de célculo ante la Inspeccién de Obra para ser verificados y posteriormente
aprobados.

Cumplirdan con las normas IRAM —IAS U 500-503/03, F24 y F26 en sus caracteristicas mecanicas, y de
dimensiones y tolerancias las IRAM-IAS U 500-509/99.

El apoyo de los perfiles en la mamposteria se realizara mediante dados de hormigdn, debiendo los
mismos también ser dimensionados en funcion de las cargas actuantes.

04.2 Losa de viguetas pretensadas

El Contratista ejecutard las losas de viguetas pretensadas que se indican en el Plano de Estructura A-03. Las
luces para el calculo seran verificadas en obra teniendo en cuenta el ensamble con la construccién
existente.

Las mismas se ejecutaran respetando las especificaciones técnicas del fabricante.

Serd ejecutada con viguetas de hormigdén pretensado (seglin cdlculo correspondiente a cargo del
Contratista). El largo de las viguetas variard segun las dimensiones de cada local y entre las mismas se
colocaran ladrillos de telgopor de 12 cm de alto y sobre todo el conjunto se ejecutard una capa de
compresion de 5 cm con hormigén H21

Llevaran en el sentido transversal, al sentido de carga, un nervio de refuerzo armado con 4 hierros de
didmetro 10 mm.

Antes del colado del hormigdn la Inspeccion debera realizar la correspondiente inspeccion y verificar que
se cumplan las especificaciones técnicas.
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05. CONTRAPISOS Y CARPETAS

Generalidades

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucion y/o rectificacion de
contrapisos y carpetas cementicias existentes, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del
presente Pliego, a las formas y medidas indicadas en los planos generales y planillas de locales, siguiendo
las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra.

La Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. En el momento de su
utilizacion todos los materiales deberan cumplir las condiciones que permitieron su aceptacion. En caso de
gue La Contratista desee cambiar los materiales, deberad solicitar la aprobacion de los mismos.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a
pago adicional alguno.

05.1 Completamiento contrapisos

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos que
correspondan para ejecutar los completamientos de contrapisos correspondientes segln plano A03, en un
todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccion de
Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego
sean necesarias para la ejecucién y terminacidén de dichas obras.

Se apisonard y nivelara prolijamente la tierra previamente mojada, antes de colocar el contrapiso. Los
contrapisos se asentaran sobre un polietileno de 200 micrones en toda la superficie, llevando el mismo
hasta la capa aisladora vertical de las mamposterias de cimientos

El contrapiso no podra tener un espesor menor a 0,12 m y se utilizara un hormigén de cascote tipo “H2"
1/8 1: 4: 8 (cemento, cal hidraulica, arena mediana y cascote).

05.2 Carpeta cementicia bajo piso

En los locales que recibirdn como terminacién el piso granitico deberan ejecutarse carpetas con un mortero
1:3 + 10% Hid. (cemento / arena / hidréfugo inorgénico tipo Sika o equivalente), utilizando arena limpia o
tamizada, con un espesor minimo de 2.5cm. Se barrera perfectamente el contrapiso, para recibir una
lechada con puente de adherencia. La superficie debe estar limpia y libre de grasas o aceites. Si las hubiere
pueden limpiarse con agua caliente y detergente, o si fuera necesario con soda caustica al 10%, enjuagando
luego con abundante agua limpia.

Cumplido esto, hay que humedecer bien la superficie el dia anterior a la aplicacién del mortero. Las guias
de nivel se retiraran antes de su fraglie completo para reponer el mismo mortero, no quedardn
imperfecciones de ningln tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. El nivel de las carpetas
debera garantizar que el nivel del piso terminado sea igual que el nivel de cualquiera de los demas tipos de
pisos a colocar.

Para preparar la lechada mezclar 1 parte de cemento y 1 parte de arena. Agregar una parte de agua y una
del mordiente tipo Sika Latex o equivalente como agua de amasado hasta lograr una consistencia bien
fluida, debiendo agitarse con frecuencia durante su aplicacidn. Aplicarla con pinceleta o cepillo en un
espesor de 2 a 4 mm. Cuando esté tirando (normalmente de 20 a 30 minutos), colocar el mortero cuyo
dosaje sera 1:3 (cemento / arena) y agregar agua de amasado conteniendo 1 parte de mordiente tipo Sika
Latex o equivalente y 2 de agua, hasta lograr la consistencia adecuada.
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06. REVOQUES

Generalidades

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucién de los distintos tipos de
revoques proyectados, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente Pliego, a las
formas y medidas indicadas en los planos generales y planillas de locales, siguiendo las instrucciones que
imparta al respecto la Inspeccion de Obra.

La Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. En el momento de su
utilizacién todos los materiales deberdan cumplir las condiciones que permitieron su aceptacion. En caso de
que La Contratista desee cambiar los materiales, debera solicitar la aprobacién de los mismos.

Para cualquier tipo de revoque, La Contratista preparara las muestras que la Inspeccién de Obra requiera
para lograr su aprobacion, de todos los materiales, en las cantidades indicadas.

Se seguiran, en todo, las indicaciones de las planillas de locales, frentes, cortes, etc.

Antes de comenzar el revoque de un local, la Contratista verificard el perfecto aplomado de los marcos,
ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. Los paramentos se
limpiaran esmeradamente, las juntas hasta 1,5cm de profundidad minima, raspando la mezcla de la
superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua.

Salvo en el caso en que se especifique expresamente lo contrario, los espesores tendran un minimo de
1.5cm (uno punto cinco).

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos
cualesquiera. Tendran aristas rectas. También se cuidard especialmente la ejecucion del revoque a nivel de
los zdcalos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Los trabajos aqui especificados comprenden la reparacién de todos los revoques deteriorados o flojos y el
reemplazo de aquellos sectores donde se retira el revestimiento existente, se cambian cafierias, se colocan
mesadas, etc y todos aquellos sectores afectados por las obras detalladas en planilla de locales y / o
documentacién que forma el presente Pliego.

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el Contratista le
dedicara particular esmero y mano de obra especialmente calificada.

El trabajo de revoques incluye los sectores:

Locales sanitarios — Nicho de termotanque — Enlucidos en Nueva circulacion

Los revoques y enlucidos seran perfectamente planos y a plomo, con aristas rectas y delineadas. Se
contemplaran los enchapes necesarios a fin de satisfacer lo anterior. En los muros perimetrales se
ejecutaran impermeable, grueso y enlucido tipo Alpress, se ejecutaran impermeables bajo revestimiento, y
la terminacion interior sera con enlucido tipo Alpress, se asegurard la continuidad de ser necesario con el
existente.

Ejecucion

Los distintos tipos de revoques, segln corresponda a las superficies a tratar, se ejecutaran en un todo de
acuerdo a lo especificado en el presente capitulo y el dosaje de los mismos se ajustara a lo indicado en el
presente item.

Con el fin de evitar remiendos y anadidos se inspeccionaran todas las superficies de paramentos sobre los
cuales se colocardn los revoques, especialmente la ejecucién de canalizaciones y empotramientos de
instalaciones y equipamientos fijos en las mamposterias. La iniciacién de los trabajos implicara que aquellas
tareas han finalizado definitivamente.
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06.1 Revoque grueso y bajo revestimientos

En locales sanitarios: Se darad previamente a la colocacion del revestimiento una azotada con mortero
constituido por:

1 parte de cemento

3 partes de arena gruesa

Para los locales sanitarios, el citado mortero, se dosara con aditivo hidréfugo quimico e inorganico, tipo
Sika 1 o equivalente, al 10 % agregado al agua de amasado del mortero. Se prestara especial atencidn al uso
de la arena, la cual debe estar perfectamente limpia de materiales o elementos extraios, de ser necesario
se tamizard. Se alisara con cemento puro, a cucharin, sin dejar rebabas ni porosidades. La superficie
guedara apta para recibir revestimientos ceramicos segun lo proyectado o revoque fino segln se indique
en planos.

En camaras de inspeccidn realizadas in situ, éste serd el revoque a ejecutar, prestando especial atencién al
planchado del mismo, dado los requerimientos especificos de este particular.

06.2 Revoque exterior impermeable

En todos los paramentos nuevos que estén en contacto con el exterior y delimiten espacios interiores se
ejecutard un revoque impermeable. Estard constituida por una capa aisladora vertical 1:2 con agregado
hidrofugo de 5 mm. de espesor, que se vinculara al “cajén hidraulico” conformado con la capa aisladora
horizontal y cubrira la totalidad de la superficie, incluyendo el perimetro de los mojinetes.

Sobre dicho revoque impermeable se aplicard un revoque grueso 6 jaharro con un mortero de dosificacidn
consistente en 1/4 parte de cemento portland comudn, 1 parte de cal y 4 partes de arena mediana.
También podra utilizarse morteros a base de cemento de albaiiileria (Plasticor o similar), en las
dosificaciones especificadas por el fabricante.

A fin de obtener superficies planas se procederd a ejecutarlo por fajas a menos de 1 metro de distancia
entre si, entre las que se extendera el mortero de 15mm de espesor, debiendo eliminarse todas las
imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillos.

En todas las caras exteriores se aplicard un revestimiento en base a emulsiones acrilicas, aditivos
elastoméricos y cargas minerales de terminacién fina, tipo Superlggam Weber color blanco, o similar.

Los soportes deberdn estar compactos, firmes, libres de polvo, aceite, grasa, o cualquier sustancia
antiadherente y suficientemente secos.

Si hubiese grietas es conveniente sellarlas para evitar que se trasladen al revoque fino. Humedecer
convenientemente los sustratos para evitar que absorba agua del revoque, puesto que esto ocasionaria
problemas de adherencia.

06.3 Enlucido interior

En donde se hayan ejecutado jaharros que no reciban posterior revestimiento o donde se conserve el
revoque existente, se realizard un enlucido tipo alpress de 5mm de espesor. Se terminaran fratachados al
fieltro.

No se podran realizar enlucidos hasta que el jaharro no se haya secado lo suficiente. Se utilizaran morteros
con arena fina tamizada, para asegurar la eliminacion de impurezas y material grueso.

Guarda cantos en Aristas vivas
En todas las aristas de las mochetas de vanos 6 esquinas salientes de muros existentes o nuevos, se
colocaran a plomo de pared guarda cantos de perfil de aluminio de 1.2mm de 2,00 mts. de altura.
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Restauracion de revoques existentes

De igual forma que en lo que respecta a mamposterias existentes, el Contratista efectuara una cuidadosa
inspeccion, asentando en planos los problemas detectados que habran de tratarse.

Todos los sectores correspondientes a muros, cuyos revoques se encuentren en malas condiciones a juicio
de la|. de O., o hayan sido afectados por tareas propias de la obra, deberan ser rehechos por la Contratista.
Para ello se picara la totalidad del revoque afectado hasta el macizo, recomponiendo el hidréfugo -si fuese
necesario- el jaharro y el enlucido, ddndole la misma terminacion que la existente en el resto del muro. Los
sectores a recomponer serdn Unicamente por pafos que abarquen la altura total del muro, no
permitiéndose la ejecucion de "parches" o "remiendos" sin expresa autorizacion por parte de la Inspeccion
de Obra.

Todos los pafios seran explorados por percusion suave para detectar revoques sueltos.

Para el completamiento de faltantes se empleardn morteros similares a los ya existentes, con terminacion
de idéntica textura.

La proporcién del mortero de cal y arena podrd variarse de 1:2 a 1:3 tanto para los revoques gruesos como
para los finos. El agua de amase se usard como reguladora de la densidad y contendra un 20 % de
dispersion acrilica no saponificable (Tacurd, Plavicon & similar equivalente). La maxima proporcion de
cemento admitida sera de dos pufiados por balde. La arena serd de tipo comun de granulometria seguin se
trata de revoque fino 6 grueso.

Donde se trate de revoques con alteraciones por erosién, disgregacion, etc., se reconstituirdn verificando la
estanqueidad de las nuevas superficies y las pendientes que permitan una rapida evacuacion de liquidos.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a
pago adicional alguno.

07. PISOS

Generalidades

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos
que correspondan para la ejecucién de todos los tipos de solados proyectados, en todos los sectores
indicados en los planos y planillas de locales, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las
instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones
gue sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacién de
dichas obras.

La Contratista deberd presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran todos los solados y
obtener la correspondiente aprobacién de la Inspeccién de Obra.

La contratista debera presentar planos indicando replanteos de colocacién de pisos. En los lugares donde se
encuentren colocadas piletas de patio, desagtlies con rejillas o tapas todos los

ajustes del piso se cubriran con piezas cortadas a maquina. Queda estrictamente prohibida la utilizacidn de
piezas cortadas en forma manual, piezas con fisuras o trozos.

Se deberdn realizar todas las protecciones que requieran el cuidado y conservacidn de los trabajos
realizados mientras estén afectados por el desarrollo de la obra. Retirar los desechos y realizar los trabajos
de limpieza que permitan los de terminacién del gremio.

La Contratista tendra en cuenta que, al terminar la obra, debera entregar al propietario piezas de repuesto
de todos los pisos, en cantidad minima equivalente al cinco por ciento de la superficie colocada de cada
uno de ellos.
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07.1 Provisidn y colocacién de ceramicos 30x30.

Sanitarios y apertura de circulacién en guardia

Los mismos seran piezas ceramicas, medidas 30x30cm, espesor 5mm, terminacién pulido. En caso de que
las piezas retiradas no sean suficientes en su reutilizacién a causas de dafios producidos durante el proceso
de retiro de las mismas.

La Contratista deberd presentar muestras antes de su colocacion, las que seran aprobadas por la Inspeccién
de Obra. Una vez que la Inspeccién de Obra las apruebe, la Contratista se vera obligada a que las sucesivas
partidas mantengan la calidad de dichas muestras, en caso contrario la Inspeccidon queda facultada a
rechazar la partida. No se aceptardn piezas partidas, manchadas, decoloradas, o con cualquier tipo de
defecto, etc. que no sean las correspondientes caracteristicas tipicas del material adoptado. Al adquirir el
material para su colocacion, la Contratista tendra en cuenta que al terminar la obra debera entregar al
propietario piezas de repuesto, en cantidad equivalente al 5 % de la superficie colocada.

Los pisos se colocaran sobre carpeta, ejecutada segln lo descripto utilizando como asiento adhesivo
cementicio JB o equivalente. Dicho mortero se distribuira en la superficie de la placa a pegar, cortando en
los bordes para que éste no ascienda en las juntas.

Tomado de juntas

El tomado de juntas se realizara luego de las 24hs de colocado el piso, y antes de las 48hs. La junta a
rellenar estard perfectamente limpia y libre de impurezas. Se utilizara pastina JB de Blangino o equivalente,
dosificada 1.5 partes de pastina, 1 parte de agua. Se distribuira la pastina con secador de goma hasta que
penetre en la totalidad de la junta.

Se tendra especial cuidado en verificar la correcta planeidad y el correcto tomado de juntas, para ello, se
repasara con una espatula o llana, todas las juntas, quitando la pastina excedente de la superficie, antes de
gue esta seque. Para un correcto endurecimiento de la pastina, se curara manteniendo las juntas y el piso
himedos durante 24hs. Las cuales no podran ser pisadas durante 48hs, segun las recomendaciones del
fabricante.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a
pago adicional alguno.

08. ZOCALOS

Generalidades

Los mismos se colocaran perfectamente aplomados y nivelados, y su unidn con el piso debera ser uniforme,
no admitiéndose luces entre zécalo y piso, entre zdcalo y paramento, imperfecciones o elementos dafiados.
Se construiran respondiendo a lo indicado en los planos de detalles respectivos.

La Contratista deberda presentar muestras de las piezas a colocar y debera ejecutar un tramo como muestra
de los mismos, debiendo ser aprobada posteriormente por la Inspeccién de Obra.

Se aclara que la Inspeccién de Obra controlara con especial atencidn la perfecta colocacién y nivelacion de
todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, pegado, etc.

08.1 Provision y colocacion de zécalo
En los locales en donde se indique, se colocaran zécalos para piso ceramico de 10x30 cm, biselados, de
iguales caracteristicas al piso antes descripto, debiéndose hacer coincidir las juntas entre ambos.
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Las piezas seran de primera calidad, perfectamente planas y seleccionadas, sin raspaduras ni grietas Se
aclara que la Inspeccion de Obra controlard con especial atencién la perfecta colocacion y nivelacion de
todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a
pago adicional alguno.

09. CARPINTERIAS

Generalidades

El Contratista realizara la provision y colocacion de carpinterias en un todo de acuerdo con el plano de
carpinterias correspondientes.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista deberda verificar en la obra, todas las dimensiones y cotas de
niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacién de
sus trabajos y su posterior colocacidn, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. El Contratista debera
presentar planilla de aberturas para la aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra previo al inicio de los
trabajos que componen este item.

Debera realizar también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el Pliego,
sean necesarias para la perfecta terminacion y funcionamiento de dichos elementos.

La colocacion se hard por personal calificado y con experiencia en este tipo de trabajos, con arreglo a las
medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por el
Contratista antes de la ejecucién de las carpinterias.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado sera devuelta
al taller para su correccion.

Correra por cuenta del Contratista, el costo de las unidades que se inutilizaran debido a un manejo
inadecuado que produjera roturas, rayado, abolladuras en la superficie de las carpinterias. El arreglo de las
carpinterias desechadas, solo se permitird en el caso que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio
de la Inspeccién de Obra.-

El Contratista deberda presentar muestras de los elementos componentes a utilizar como ser vidrios,
herrajes, etc. para su aprobacion a la Inspeccién de Obra, no pudiendo comenzar a ejecutar las carpinterias
sin haber obtenido previamente la aceptacién y aprobacién por parte de la Inspeccién de Obras.

Herrajes

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes correspondientes, para cada tipo de
aberturas, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya estd incluido en el precio unitario establecido
para la estructura de la cual forma parte.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a
pago adicional alguno.
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10. REVESTIMIENTOS

Generalidades

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos
gue correspondan para la ejecucién de los distintos tipos de revestimientos, en todos los sectores indicados
en los planos de proyecto, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que
imparta al respecto la Inspeccién de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacién de dichas obras.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones
de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud. La contratista
entregara antes de comenzar los trabajos, plano detallado de los elementos que tengan revestimiento,
indicando el criterio de colocacidon del mismo, para ser aprobado por la inspeccidon de obra. Se deberan
entregar planos de replanteo y detalles.

Antes de colocar el material, la Empresa presentard muestras de todos los materiales a utilizar a Ila
Inspeccion de Obra para su aprobacion. Al adquirir el material para los revestimientos, la Empresa tendra
en cuenta que al terminar la obra deberd entregar al propietario piezas de repuesto de todos ellos, en
cantidad equivalente al cinco por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos.

10.1 Provision y colocacion de revestimiento ceramico blanco

Se utilizardn cerdamicos 30x30 o similar Tipo Zanédn, color Blanco semimate, altura de revestimiento indicada
en planos. Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin
escalladuras ni otro defecto alguno. Previo a la colocacidn el Contratista presentara a la Inspeccién de Obra
para su aprobacion las muestras de cada una de las piezas especificadas. Se entregaran todos los materiales
en sus envases originales sin abrir y con los sellos correspondientes indicando el nombre del fabricante, la
marca, la cantidad y la calidad. Se mantendran secos, limpios y protegidos contra cualquier deterioro. Las
superficies a revestir deberan estar perfectamente limpias, parejas y niveladas, libres de cualquier
elemento extrafo (grasa, aceite, materiales disgregados, salpicaduras de pintura, etc.). El replanteo y
nivelacion de los trabajos incluidos en este Capitulo sera realizado por personal calificado. Se replantearad la
colocacién de las piezas para que, en lo posible, no se coloquen piezas de menos de la mitad de sus
tamafios normales. Se alinearan todas las juntas, vertical y horizontalmente, asegurandose un ancho
constante de juntas mediante el uso de separadores plasticos insertos en las juntas de los cuatro lados de
cada pieza. Estos separadores seran retirados antes de la limpieza para la operaciéon de empastinado. Todos
los revestimientos se fijardn mediante adhesivo impermeable Klaukol o similar. Los adhesivos se colocaran
de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

11. INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
Generalidades

Se deberd cotizar la provisién de materiales, mano de obra, conduccién técnica y todo lo necesario para
efectuar la instalacién eléctrica y de iluminacidn en el drea de intervencién, de acuerdo a las presentes
Especificaciones Técnicas. Todos los trabajos que cubren la presente especificaciones se ejecutardn en un
todo de acuerdo con la Reglamentacién para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacién
Electrotécnica Argentina.
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Los mismos deberan seguir los planos y especificaciones técnicas especificadas en el proyecto, las
especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a
pago adicional alguno.

11.1 Tendido y colocacion de nuevas llaves, tomas y artefactos Segun plano A07

Las tareas a realizar en éste item incluyen:

- Tablero Seccional Baios.

- Retiro de artefactos de iluminacidn existentes en locales afectados.

- Tendido de nuevo cableado para iluminacién en locales afectados;

- Reubicacion bocas de iluminacion en locales afectados;

- Provisidon e instalacion de luminarias para bafio de caballeros , bafio de damas, nicho de
termotanque y bafio adaptado y nueva circulacién en internacién de guardia tipo, ARTEFACTO DE
APLICAR ESTANCO PARA UN TUBO LED DE 18W, DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE.

- Provision e instalacion de luminaria para bafio adaptado ARTEFACTO CUADRADO PARA APLICAR

EN CIELORRASO (30CM X 30CM) 28W.

- Provision y colocacién nuevos bastidores, tapas, mddulos para tomas y puntos para las locales
intervenidos, en caso de ser necesario se reemplazaran las cajas existentes por cajas reforzadas. Se
utilizaran elementos de la linea Verona de Jeluz, similar o superior;

El Contratista debera proveer la totalidad de los materiales, equipos, mano de obra e insumos necesarios
para la realizacién de las tareas incluidas en el item y el correcto funcionamiento del sistema.

Se tomard alimentacion de los tendidos existentes que abastecen el sector para alimentar la iluminacién de
las habitaciones.

Las presentes especificaciones técnicas corresponden a la provisién de ingenieria, materiales y equipos,
montaje, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de la instalaciones eléctricas, tienen un caracter
indicativo siendo la empresa contratista la encargada de realizar los calculos necesarios correspondientes a:
corrientes de cortocircuito, corrientes admisibles de conductores, dimensionamientos de tableros,
protecciones, cafierias, etc. y a cada uno de los items que componen a estas especificaciones y se detallen
en planos; presentando los mismos a la inspeccién de obra para su aprobacién; la contratista no podra
comenzar trabajo alguno sin la aprobacién fehaciente de la Inspeccién de obra.

Las provisiones e instalaciones se ajustardn en un todo a las presentes especificaciones técnicas
particulares y a los planos correspondientes.

La propuesta comprendera todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo aquellos no
expresamente especificados que fueran imprescindibles para una correcta y completa terminacién, de
acuerdo a las reglas del buen arte y que asegure el buen funcionamiento de la instalacién. Cualquier error u
omision en las presentes especificaciones técnicas, no dara lugar a la empresa contratista a ninguin reclamo
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de adicional ni la eximird de la responsabilidad de la entrega de las instalaciones en perfecto estado de
funcionamiento.

Las cajas de tomas e interruptores se ubicaran a 0,30mts y 1,15 mts respecto del nivel del suelo
respectivamente. Las medidas se tomaran al centro de las cajas.

Se deberd cotizar la provisién de materiales, mano de obra, conduccién técnica y todo lo necesario para
efectuar la instalacidn eléctrica en el sector que nos ocupa, de acuerdo a las presentes Especificaciones
Técnicas y planos adjuntos. Todos los trabajos que cubren la presente licitacion se ejecutaran en un todo de
acuerdo con la Reglamentacién para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacidn Electrotécnica
Argentina.

Se deja constancia que los planos y documentacidon contenida en el presente pliego indican en forma
esquematica la posicién de los elementos componentes de la instalacion. La ubicacién final de los mismos
puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecido por la Inspeccién de Obra previo a la iniciacion
de tareas.

Materiales para la ejecucion de la instalacién.

Todos los materiales a utilizar serdn de primera calidad, nuevos y con el sello de conformidad
correspondiente. En la adjudicacién se tendrd en cuenta las marcas y calidad de los materiales
presupuestados.

Se utilizaran para las canalizaciones por cielorrasos y tabiqueria caferias de hierro semipesado o cafio gris
PVC semipesado. Podra utilizarse cafio corrugado plastico sélo en los casos en que las mismas queden
amuradas.

Conductores

Se utilizardn cables y conductores de cobre electrolitico, con aislacién de PVC, de las siguientes
caracteristicas:

- Deberan ser normalizados antillama y de marca reconocida (IMSA, PIRELLI o similar).

- Los conductores deberan ser de color verde amarillo para la puesta tierra, celeste para el neutro y fases
de colores normalizados (negro, marrdn y rojo).

- Los conductores para el cableado interno de los tableros, canalizaciones y para el conductor de proteccion
seran unipolares (IRAM NM 247-3 ex IRAM 2183 6 norma internacional equivalente).

Cafierias y accesorios
Las cajas de derivacidn y las cajas rectangulares para tomas y llaves, seran de pvc o hierro pesado.
Las curvas deberan ser prefabricadas y no habra mas de dos entre caja y caja.

Interruptores y tomacorrientes

Los mismos seran de embutir completos (bastidor, elementos, chapa y tornillos de fijacién) marca Jeluz
modelo Verona o calidad similar.

Los tomacorrientes deberdn ser de tipo 2P+T, de 16 A, segin norma IRAM 2071.
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Artefactos de iluminacion

El Contratista deberd realizar la provision y colocacion de artefactos de iluminacién (luminaria y ldmparas)
Instalaciones eléctricas y en comun acuerdo con la Inspeccién de Obras, todos los trabajos que cubren la
presente especificaciones se ejecutaran en un todo de acuerdo con la Reglamentacién para Instalaciones
Eléctricas en Inmuebles de la Asociacidn Electrotécnica Argentina

Reacondicionamiento instalaciones eléctricas en sectores intervenidos

Este item comprende todos los trabajos de reacondicionamiento y reubicacién de bocas afectadas por la
obra, incluyendo los cableados nuevos o modificaciones de los existentes para la alimentacion de
iluminacion y tomas de los ambientes que intervienen en la obra.

12. INSTALACION SANITARIA

Generalidades

Las tareas de éste item se desarrollardan en un dmbito que debe seguir funcionando; por lo tanto, es
indispensable la rigurosa organizacién y coordinacion de los trabajos previo al inicio de los mismos.

Los trabajos comprenden la totalidad de la mano de obra, equipos, insumos, etc. necesarios para el
correcto funcionamiento del sistema, vinculandose a las instalaciones existentes en el sector.

Se realizaran los desaglies cloacales en los siguientes ambientes:
- sanitario de damas

- sanitario de caballeros

- sanitario adaptado

Al finalizar la obra se verificara el perfecto funcionamiento de todas las partes que componen el sistema, la
hermeticidad de la totalidad de las bocas o cdmaras de inspeccién afectadas a la obra, procediendo a su
sellado en los casos que sea necesario, y se realizaran las reparaciones que se consideren oportunas en el
caso de detectarse fallas.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a
pago adicional alguno.

Inspeccion y pruebas

Una vez concluidos los trabajos la Contratista solicitard a la Inspeccién de Obra la aprobacién de los
mismos. Para ello la Inspeccion de Obra realizara las pruebas necesarias para verificar el correcto
funcionamiento de las instalaciones

Desagiies cloacales

Comprendera la provision y colocacién de todos los elementos constitutivos de la instalacion cloacal de los
ambientes mencionados, incluyendo su vinculacién a la instalacion cloacal existente en los puntos que
correspondiere.
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Las cafierias enterradas serdn colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, calzandose en forma
conveniente sobre una cama de arena humedecida y compactada de 10 cm de espesor y cubiertos con una
capa de arena humedecida de 5 cm de espesor.

Las cafierias, conexiones y accesorios seran realizadas en polipropileno (PP) sanitario diametro 110 mm
espesores variables de acuerdo al didmetro, tipo DURATOP, linea de color marrén, con el cumplimiento de
las siguientes normas:

El sistema de unién se realizara mediante aro de goma de doble labio del tipo denominado O’ring o
equivalente y estard a juicio de la Inspeccién de Obra su aprobacion.

Los cambios de direccidon en la cafieria se realizaran exclusivamente con accesorios provistos a tal fin,
estando prohibido doblar los cafios o fabricar empalmes hembras en los mismos usando calor. Los cortes
de cafos deberan ser limados a fin de quitar las rebabas y asperezas que dificulten el buen funcionamiento
de los empalmes.

Los tendidos de las cafierias, colocacion y/o instalacion de piezas especiales, cdmaras de inspeccidn, y las
conexiones pertinentes, que integren las redes cloacales se ajustaran a los tipos de material, didmetros y
recorridos y pendientes especificados en la documentaciéon grafica y/o en las especificaciones técnicas
generales y particulares y deberdan verificarse su concrecién en obra.-

Las rejillas de piso y piletas de patio, abiertas o cerradas segin se indique en los planos, seran de
polipropileno sanitario tendrdn fondo reforzado y los marcos y rejillas seran de bronce cromado.

Las tapas de las bocas de acceso seran con doble cierre hermético de bronce cromado reforzado, con
cuatro tornillos de igual material marca "hidrox" o similar.-

Tareas especificas:

- Provisidon e instalacion de 4 (cuatro) inodoros marca Ferrum modelo Andina corto (Céd. IALQ), con
depdsito de colgar (mochila) marca Ferrum modelo Andina Cod. (DFCXF) y tapa marca Ferrum modelo
Universal (Céd. TDXP) indicados en el plano A09 (bafio de caballeros y bafio de damas). Cantidad total: 4
(cuatro) unidades;

- Provision e instalacion de inodoro marca Ferrum modelo Espacio (Cod. IETMJB) para discapacitados con
depdsito de colgar (mochila) de porcelana indicado para este modelo en bafio de discapacitados, segun
plano A08. Cantidad total: 1 (una) unidad; griferia marca FV modelo Arizona Plus 0207/B19 en bafios de
damas y caballeros;

- Provisidn y colocacion de 2 (dos) bachas en acero inoxidable marca Johnson pegadas a mesadas de granito
desde abajo, en bafio de caballeros y bafio de damas (Ver plano A09). Cantidad total: 4 (cuatro unidades);

- Provisién y colocacién 1 (uno) lavatorio para discapacitados marca Ferrum modelo Espacio con un solo
agujero blanco (CAd. LET1FB). Cantidad total: 1 (una) unidad; segin plano A0S8.

- Provision y colocacién de 3 (tres) piletas de patios con rejilla de bronce cromado en total indicado en el
plano A05. Cantidad Total: 3 (tres) unidades;

13. INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

Generalidades
Las tareas de éste item se desarrollardn en un ambito que debe seguir funcionando, por lo tanto es
indispensable la rigurosa organizacién y coordinacion de los trabajos previo al inicio de los mismos.
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Los trabajos comprenden la totalidad de la mano de obra, equipos, insumos, etc. necesarios para el
correcto funcionamiento del sistema, vinculandose a las instalaciones existentes en el sector.

Se realizaran los tendidos y la distribucién de agua fria y caliente en los locales «Bafio Caballeros», «Bafio
Damas» y «Bafio Adaptado».

El contratista realizard todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a
pago adicional alguno. Ver plano adjunto A06, correspondiente a la INSTALACION SANITARIA.

Inspeccion y pruebas

Una vez concluidos los trabajos la Contratista solicitara a la Inspeccién de Obra la aprobacién de los
mismos. Para ello la Inspeccion de Obra realizard las pruebas necesarias para verificar el correcto
funcionamiento de las instalaciones, y se realizardn las reparaciones que se consideren oportunas en el
caso de detectarse fallas.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a
pago adicional alguno.

13.1 Tendido de cafierias e instalacion completa de agua fria y caliente

Se deberd ejecutar la instalacién de agua fria y caliente para abastecer a los ARTEFACTOS enunciados,
vinculandose con las instalaciones existentes. Se eliminaran y dejaran fuera de funcionamiento los tendidos
existentes.

Se colocaran las respectivas llaves de paso y se tendra principal cuidado en la conexion a la red existente.
En todas las instalaciones que necesiten ser anuladas de agua fria y caliente se dejara cerrado el circuito
con tapon y tefléon, empotrado en las paredes.

Se verificara el correcto funcionamiento de toda la instalacién y se deberan realizar las reparaciones que
sean necesarias.

Todas las modificaciones e instalaciones nuevas que se realicen en la instalacidén de agua fria y/o caliente se
ejecutaran con cafo de polipropileno termofusionado Acqua System o similar apto para agua caliente del
mismo diametro al cafio que se conecta, contando para ello con una pieza de acople compatible con el
sistema existente.

Colocacion de Artefactos y griferias

Las griferias a proveer e instalar serdn para lavatorio, marca FV modelo Arizona Plus, modelo 0207/B1P o
equivalente para bafos de damas y caballeros y marca FV modelo 361.032 Pressmatic o equivalente para el
bafio de discapacitados.

Tareas especificas:

- Provisidn e instalacién de 2 (dos) juegos de griferia para lavatoriomarca FV modelo Arizona Plus 0207/B19
en banos de damas y caballeros, total de 4 (cuatro)

- Provision y colocacion 1 (uno) juego de griferia para lavatorio marca FV modelo 361.032 Pressmatic para
bafio adaptado;

- Provisién y colocacién de llaves de paso para los tendidos de agua fria y caliente en cada uno de los 3
(tres) locales intervenidos, segin plano A06 sumando un total de 4 (cuatro) llaves de paso

- Provisidn y colocacion de 3 (tres) piletas de patios con rejilla de bronce cromado;
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14. PINTURA

Generalidades

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos
qgue correspondan para la ejecucidon de los trabajos de pintura de acuerdo a las especificaciones del
presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra, como asi también todas
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion
y terminacién de dichas obras.

Comprende la pintura por medios manuales de todas las superficies interiores, ya sean muros, tabiques y
cielorrasos.

Todas las superficies deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las sucesivas manos de base, pintura, etc. Las superficies a pintar deberdn estar limpias secas y libres
de polvo.

Si hay presencia de hongos, deberan eliminarse lavando con una solucién de agua y dcido muriatico que
contenga 10 grs. de dacido por litro. En este caso y en el de superficies nuevas propensas a la alta
contaminacion, aplicar como pintura de terminacion Pintura Especial Antihongos.

En caso de existir eflorescencia (salitre) en la superficie, éstas deberan ser igualmente tratadas.

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La Ultima mano de
pintura, barnizado, etc., se dara después que todos los otros gremios que intervengan en la construccion,
hayan dado fin a sus trabajos.

Serd condicién indispensable para la aceptacién de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacion y acabado, fijadas por la Inspeccion de Obra, el Contratista tomara las provisiones del
caso, dando las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que
éste constituya trabajo adicional.

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales
como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras,
etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicidon de los mismos a solo juicio
de la Inspeccidén de Obra, debiendo realizarse en forma inmediata a sucedida la mancha.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a
pago adicional alguno.

14.1 Latex para interiores

El [atex para interiores a utilizar serd de 12 calidad, tipo LOXON de la marca Sherwin Williams o similar.

En los casos de superficies nuevas, se aplicara una mano de PROBASE Fijador Sellador Acrilico, diluido de
acuerdo a las instrucciones del fabricante. Posteriormente se aplicardn 3 manos como minimo de color
blanco o hasta cubrir.

En las superficies existentes previamente se aplicard enduido plastico interior tipo PROBASE marca Sherwin
Williams o similar en aquellos sectores que presenten areas ampolladas, descascaradas, oquedades,
rayaduras e imperfecciones superficiales. Posteriormente se lijara para emparejar, eliminando el polvillo.

A continuacién se aplicaran al menos 3 manos del latex antes descripto debiendo verificarse que la
superficie quede cromaticamente homogénea.
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El tiempo de secado entre mano y mano sera de 4 horas como minimo.

14.2 Latex para cielorrasos
El latex para cielorrasos antihongos a utilizar sera de primera calidad tipo Z10 extra cubritivo de la marca
Sherwin Williams o similar, color blanco y se aplicard una mano de PROBASE Fijador Sellador Acrilico,
diluido de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Posteriormente se aplicaran 3 manos como minimo de
color blanco o hasta cubrir.

14.3 Esmalte sintético para carpinteria de madera

El sintético para aplicar sobre madera a utilizar sera de 12 calidad, marca Sherwin Williams brillante o
similar. En los casos de superficies nuevas, se lijard bien toda la superficie, eliminando el polvillo y se
aplicard una mano de PROBASE Fijador Sellador Acrilico, diluido de acuerdo a las instrucciones del
fabricante. Posteriormente se aplicaran 3 manos como minimo en color blanco. En todas las superficies
previamente se aplicard masilla para Durlock o enduido plastico interior tipo PROBASE marca Sherwin
Williams o similar —segun el caso- y en aquellos sectores que presenten areas ampolladas, descascaradas,
oquedades, rayaduras e imperfecciones superficiales. Posteriormente se lijard para emparejar, eliminando
el polvillo. A continuacidn se aplicaran al menos 2 manos de sintético antes descripto debiendo verificarse
que la superficie quede cromdticamente homogénea. El tiempo de secado entre mano y mano sera de 4
horas como minimo.

15. MARMOLERIAS

Generalidades
Se debera proveer y colocar todas las mesadas que se indiquen en los planos y planillas correspondientes
(Ver plano A17 -M1).

El granito para las mesadas sera gris mara de 20mm de espesor con regrueso y zocalo frontal y lateral.
Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rayaduras o afiadidos. No podran presentar defectos ni
fallas de ningun tipo.

La Contratista debera presentar planos de despiece, prolijos y exactos y en escala 1:20 para la aprobacién
de la Inspeccidn de Obra. Estos planos deberdn indicar y detallar la forma en que las placas serdn sujetas.
Inmediatamente después de aprobado el plano de despiece, la Contratista hard preparar en taller una
muestra completa de cada material, pulido, lustrado y terminado (incluyendo el pulido de frentes vistos y
trasforos para bachas y griferia).

Ningln material sera adquirido o encargado, fabricado o colocado hasta tanto la Inspeccion de Obra haya
dado las pertinentes aprobaciones.

Si no se mantuviera la calidad de las muestras aprobadas la Inspeccion de Obra quedard facultada a
rechazar las partidas.

El labrado y pulido se ejecutardn hasta obtener superficies y aristas perfectamente regulares, de
conformidad con los detalles e instrucciones que la Inspeccion de Obra imparta.

Todas las juntas serdn perfectamente rectas, aplomadas y a nivel.

La Contratista protegera convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aprobacién final del
mismo. Las piezas defectuosas, rotas o daifladas deberdn ser reemplazadas; no se admitiran ninguna clase
de remiendos o rellenos de ningun tipo. Se rechazaran piezas con manchas de ningun tipo.
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Se tomara especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de colocacidn.
Los materiales seran entregados en obra pulidos y lustrados.

15.1 Provision y colocacion de mesadas granito.

Se proveeran todos los elementos componentes de las mesadas de granito, con el equipamiento y
accesorios especificados en los planos de ubicacidn y planillas de detalles de mesadas A17-M1, en un todo
de acuerdo a las cantidades, medidas, calibres, espesores, materiales y terminaciones que alli se indican.
Las mesadas serdn de granito gris mara de 20mm de espesor. Llevaran zécalo de 10cm de altura del mismo
material en su contacto con los muros del fondo y laterales; borde antiderrame perimetral y regrueso
frontal y lateral de 10cm.

Se apoyaran sobre ménsulas localizadas en la parte inferior y ejecutadas en hierro T de 1 %”, empotradas
en mamposteria existente, quedando en todos los casos ocultas bajo mesada.

Los orificios necesarios para griferias —si los hubiere- responderan a los planos en cantidad y ubicacion.

Para los casos en los cuales las unidades de mesada deban dividirse en partes, las mismas deberan quedar
perfectamente alineadas y niveladas. Las fijaciones entre éstas se haran con tornillos y tuercas de acero
inoxidable y para las juntas se utilizard sellador poliuretanico.

Cualquier cambio en sus dimensiones debera ser aprobado por la Inspeccion de obra.

15.1 Provision y colocacion de solias granito.

Se proveeran y colocaran solias de granito gris mara segun especificaciones de los planos de ubicacidn, en
un todo de acuerdo a las cantidades, medidas, calibres, espesores, materiales y terminaciones que alli se
indican.

Las solias seran de granito gris mara de 20mm de espesor. Se apoyardn directamente sobre la carpeta
cementicia y quedaran completamente al ras con respecto al nivel de piso existente.

Cualquier cambio en sus dimensiones debera ser aprobado por la Inspeccién de obra.

16. Impermeabilizacion cubierta

Trabajos preliminares

Inicialmente se procedera al retiro de la totalidad de la membrana existente en toda la superficie de la
azotea de los sanitarios intervenidos.

Toda la base sobre la que se coloque la membrana deberd estar libre de irregularidades, limpia y seca.
Todos los bordes y esquinas de la superficie a aislar deberan ser redondeadas.

Aislacion hidraulica- Membrana asfaltica

El Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de todos los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucion de la impermeabilizacién de la cubierta de las areas nuevas y
existentes sugun planos, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que
imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente sean detalladas en el Pliego, sean indispensables para el correcto funcionamiento de la
aislacion hidraulica.
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Los trabajos de impermeabilizacién se ejecutardn con membrana asfaltica preelaborada de 4mm con
revestimiento de foil de aluminio, marca Ormiflex cddigo 10 o similar, de acuerdo a las siguientes
indicaciones:

La superficie donde sera aplicado el producto debe estar seca, limpia, plana, firme, lisa y uniforme.

Antes de colocar la membrana se procedera a la imprimacién de la superficie con el objeto de mejorar la
mordiente con el sustrato. Para ello podra utilizarse pintura asfaltica a base de Asfalto Plastico diluido en
solvente Ormiflex A o similar.

Se aplicara el producto imprimante de manera uniforme en toda la superficie incluyendo elementos
sobresalientes desaglies y babetas. Se aguardard el secado de la imprimacién y se verificara que la
superficie este perfectamente limpia antes de la colocacién de la membrana.

Los rollos se colocaran sucesivamente, desde la parte mas baja a la mas alta de la superficie en sentido
perpendicular a la pendiente. Se comenzara extendiendo el rollo por completo sobre la cubierta a modo de
“presentacion del rollo” con el objeto de verificar su posicion y se volvera a enrollar de modo de comenzar
la adhesion de la misma.

Se calentara la superficie de la membrana a soldar (antiadherente) con soplete, fundiendo totalmente el
antiadherente y superficialmente el asfalto y se adherira al sustrato ejerciendo una leve presioén.

Los pafios sucesivos se colocaran (superpuestos en sentido de ascenso de la pendiente) solapados no
menos de 8cm en sentido longitudinal. Entre finales de rollos se solaparan 15cm.

Por ultimo se realizard el embabetado de todos los mojinetes. Los encuentros entre las superficies
verticales y horizontales se resolveran con doble membrana.

17. VARIOS

17.1 Carga de volquetes

Los volumenes de escombro y desechos producto de las tareas de demolicién deberdn ser retirados
inmediatamente de la Obra y depositados en volquetes dispuestos por la empresa contratista, no debiendo
excederse del volumen permitido en los volquetes y cuidando el entorno inmediato del mismo se conserve
en buen estado de higiene y mantenimiento.

17.2 Provision y colocacion de ménsulas para mesadas

El contratista debera proveer y colocar 3 (tres) ménsulas T de acero inoxidable como sustento en cada uno
de las mesadas instaladas. Cantidad total: 6 (seis) unidades.

Las ménsulas serdn empotradas en mamposteria existente debiendo cuidad el perfecto nivel entre ellas.

17.3 Provisidn y colocacidn de accesorios de bafo
Los elementos a proveer y colocar deberan ser:
- Provision y colocacion de dispensador de jabdn liquido de acero inoxidable de pared marca
Diplex, de 950 ml (25x10.5cm) o similar. Cantidad: 3 (tres);
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Portarrollo para papel higiénico marca FV modelo California o similar. Cantidad: 5 (cinco)
unidades;

Provisién y colocacién de dispensador de taolla de papel de autocorte non touch marca Elite,
linea EVOLUTION (CAd. 8815), color silver. Cantidad: 3 (tres) unidades.

Provisiéon y colocacién de cambiadores de bebés 2 (dos) unidades

17.4 Provision y colocacion de artefactos sanitarios
(Ver item 11 INSTALACION SANITARIA, subitem 11.1)

17.5 Provision y colocacion de accesorios de bafio adaptado

Provisién y colocacién de barral rebatible marca Ferrum modelo Espacio VTEB8 B de 80cm color
blanco. Cantidad: 1 (una) unidad;

Provisién y colocacién de barral fijo marca Ferrum modelo Espacio VEFR 3 de 60cm color
blanco. Cantidad: 1 (una) unidad;

Provisién y colocacidn de espejo basculante para bafo de discapacitados de 60x80cm marca
Docla o similar. Cantidad: 1 (uno) unidad.

17.6 Tabique sanitario

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a
pago adicional alguno.

Tabique sanitario con puertas

Provisiéon y colocacién de tabique sanitario ejecutado en aluminio y melanina color segtn plano

A 16 - TS1 con las siguientes caracteristicas:

Estructura de aluminio linea Mddena o similar (color y terminacién a convenir);

Ajuste frente en Melamina de 25mm base aglomerado o MDF con despeje de piso de 200mm,
llegando a piso columna 45x45mm;

Laterales en Melamina de 18mm base aglomerado o MDF con cantos en U de aluminio para una
mayor proteccion, en sitios himedos. Despeje de piso a 200mm;

Puertas de 43mm de espesor enchapados en laminado melaminico. Marcos y bisagras de aluminio.
Medidas Standard 600x1500mm;

Pomo con botén o pasador libre-ocupado;

La altura frente standard 2000mm con perfil 22x45mm de refuerzo.

17.7 Provisién y colocacidn de picaporte y herrajes
La Contratista debera proveer y colocar:

Picaporte completo doble balancin tipo sanitario terminacidn satinado marca Currao, linea
LATINA | o similar para puertas de ingreso a locales intervenidos. Cantidad: 4 (cuatro);

Barral antipanico con cerradura y pomo incluidos marca Jague modelo T290-00 o similar.
Cantidad: 1 (una) unidad.
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17.8 Provision y colocacion de espejos float de 4mm
La Contratista proveerd y colocara 3 (tres) espejos float de 4mm de espesor (uno en sanitario de hombres,
uno en sanitario de mujeres y uno en sanitario adaptado) Ver plano A08 y A09

17.9 Limpieza final de obra

Al finalizar el total de los trabajos de la Obra, la Contratista debera realizar una profunda limpieza de la
totalidad de la obra, habiéndose intervenido o no, la que serd supervisada y aprobada por la Inspeccion de
Obra. Deberdn quedar perfectamente limpios. Dicha limpieza debera efectuarse con personal especializado
en estas tareas que comprende: limpieza de vidrios con productos especiales; lustrado con cera o con
producto especificos de todas las superficies de madera; y con productos especiales para el laminado
plastico; limpieza de revestimientos y artefactos sanitarios con productos especiales. En los pisos graniticos
se efectuara un encerado (4 manos) y lustrados sucesivos. En el caso de los revestimientos vinilicos se
deberan seguir las instrucciones recomendadas por el fabricante.

La Obra debera ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo la
Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez
culminados todos los trabajos.

LISTADO DE PLANOS:

PLANO N2 1 - A 01 - Planta de Ubicacion de intervencién
PLANO N2 2 — A 02 — Demoliciones y adintelamientos
PLANO N2 3 — A 03 — Mamposterias y Losa

PLANO N2 4 — A 04 — Superficies exteriores

PLANO N2 5 — A 05 — Instalaciones pluviocloacales
PLANO N2 6 — A 06 — Agua fria y caliente

PLANO N2 7 — A 07 — Inst. Eléctricas

PLANO N2 8 — A 08 — Desarrollo sanitario adaptado publico
PLANO N2 9 — A 09 — Desarrollo sanitario regular publico
PLANO N2 10 — A 10 — Planilla de Carpinterias PV1
PLANO N2 11 — A 11 — Planilla de Carpinterias P1-V1
PLANO N2 12— A 12 — Planilla de Carpinterias P2

PLANO N2 13— A 13 — Planilla de Carpinterias P3

PLANO N2 14— A 14 - Planilla de Carpinterias V2

PLANO N2 15— A 15 — Planilla de Carpinterias V3

PLANO N2 16— A 16 — Planilla tabiques sanitarios TS1
PLANO N2 17— A 17 — Planilla de Mesadas M1
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Rosario, Mayo 2025

1-1 Trabajos preliminares m2
1-2 Demolicion de Mamposteria de Ladrillo ceramico 0,15m m2
1-3 Demolicién de Mamposteria de Ladrillo comun 0,45m m?
1-4 Demolicién de Losa m2
1-5 Extraccion de aberturas y/o carpinterias un
1-6 Extraccion de artefactos sanitarios un
1-7 Extraccion de Revestimientos graniticos en muros m2
1-8 Extraccion de Revestimientos graniticos en pisos m2
1-9 Carga y retiro de escombros m?
TOTAL DE PRELIMINARES: $ 4.649.595,43| 11,82 %
2-1 Extraccién de piso nuevo bafio adaptado m2
TOTAL DE MOVIMIENTOS: $44.20942| 011 %
3-1 De ceramicos de 012 m m2
3-2 De ladrillo comtn 45m m?®
TOTAL DE MAMPOSTERIAS: $ 1.316.651,79| 3,35 %
4-1 Provision y colocacion de perfiles IPN 260 p/adintelamientos ml
4-2 Losa de viguetas pretensadas m?
TOTAL DE ESTRUCTURAS: $ 4.353.122,35| 11,06 %
[5-CONTRAPISOSYCARPETAS |
5-1 Completamientos Contrapiso m2
5-2 Carpeta de Cemento bajo Pisos m2
TOTAL DE CONTRAPISOS: $ 546.233,67| 1,39 %
[eREvoques ]
6-1 Grueso bajo revestimientos m2
6-2 Exterior impermeable m2
6-3 Enlucido interior m2
TOTAL DE REVOQUES $ 1.688.118,09| 4,29 %
[Rsos ]
7-1 Mosaico granitico 30 x 30 m2
TOTAL DE PISOS: $ 1.565.838,25| 3,98 %
[Bz6cas ]
8-1 Zocalos granitico 10 x 30 ml
TOTAL DE ZOCALOS: $ 380.048,62| 0,97 %
9-1 Prov y coloc puerta con ventana P1-V1 un
9-2 Prov y coloc puerta P2 un
9-3 Prov y coloc puerta P3 un
9-4 Prov y coloc puerta-ventana PV1 un
9-5 Prov y coloc Ventana V2 un
9-6 Prov y coloc ventana V3 un
TOTAL DE CARPINTERIAS: $ 6.441.600,00( 16,37 %
10-1 De ceramicos blancos m2
— TOTAL DE REVESTIMIENTOS: $ 2.892.927,60 7,35 %
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11-1 Tendido y colocacién de llaves, tomas y artefactos nuevos
segun plano gl
TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA $ 1.359.098,40| 3,45 %

12-1 Tendido de cafierias e instalac completa pluviocloacal
coloc de artefactos y griferias. Conex a sistema exist gl
TOTAL DE INSTALACION SANITARIA $ 1.103.069,00| 2,80 %

13-1 Tendido de carfierias e instalacion de agua fria y caliente

en Termofusion. Conex a cafierias existentes gl
TOTAL DE INSTALACION DE AGUA $ 1.323.682,80| 3,36 %
[ePwtoRa ]
14-1 Latex interior en muros m2
14-2 Latex en cielorrasos m2
14-3 Esmalte sintético m2
TOTAL DE PINTURA $ 1.190.543,73| 3,03 %
[1& MARMOLERIAS ]
15-1 Mesada granito gris mara de 20 mm ME1/ME2 m2
15-2 Solias granito gris mara de 20 mm mi
TOTAL DE MARMOLERIAS $ 550.346,76| 1,40 %
[fo- MPERMEABILIZACIOGN ]
16-1 Colocacacion de memebrana asfaltica m2
TOTAL DE IMPERMEABILIZACION $ 510.196,50| 1,30 %
Prvamos ]
17-1 Carga de Volquetes un
17-2 Prov y coloc de mensulas en perfiles T en A°I° para mesadas un
17-3 Provision de accesorios en bafio gl
17-4 Provision de artef sanitarios y bachas en bafio gl
17-5 Prov y coloc de art sanit. Accesorios y barrales p/ disc al
17-6 Provision de tabiques sanitarios un
17-7 Prov y coloc de picaportes tipo sanatorio gl
17-8 Provisién y colocacion de espejos float 4 mm m2
17-9 Provision y colocacion de Termotanque 90L un
17-10 Limpieza de Obra m2
TOTAL DE VARIOS: $9.427.229,51| 23,96 %

100,00 %
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