
OBRA:
TRAMO: R.P.Nº 93 - Paraje Las 4 Esquinas Mes Base Calculo Setiembre de 2016

SECCION; Expte. N° 16108-0001526-4

Item Designacion Unidad Costo Unitario Neto
1 Movilización de obras. Gl. 2.701.854,92$        
2 Vivienda para la inspección mes 4.980,00$               
3 Desbosque, destronque y limpieza del terreno Ha 14.810,37$             
4 Retiro de alambrados m 36,02$                    
5 Construccion de alambrados m 183,11$                  
6 Construccion de tranqueras nº 9.169,97$               
7 Retiro de postes telegraficos col 3.928,61$               
8 Traslado y reubicacion de tendido de media/baja tension m 572,10$                  
9 Traslado y/o elevacion de Cº de alta tension m 583,03$                  
10 Retardadores de flujo Gl. 36.615,12$             
11 Columnas de iluminacion Tipo B s/plano h=12m, 1 brazo=2,50m nº 29.358,84$             
12 Limpieza y profundizacion de desagües hm 6.819,01$               
13 Demolicion y retiro de obras de arte existentes nº 6.330,25$               
14 Alcantarillas de caños de Hº Aº Clase II. Diam. 0,80m m 5.757,36$               
15 Casilla para contadores de transito nº 7.349,62$               
16 Desembaque, limpieza y pintado de alcantarillas nº 4.870,37$               
17 Hormigon Tipo H30 m3 6.657,55$               
18 Hormigon con 180 kg cto/m3 m3 5.007,18$               
19 Excavación para fundación obras de arte m3 141,46$                  
20 Excavación común para obra de arte m3 106,15$                  
21 Acero alto indice de fluencia kg 32,08$                    
22 Señalizacion vertical kilometrico nº 557,32$                  
23 Señalizacion vertical de alcantarillas transversales nº 636,49$                  
24 Señalización vertical m2 2.568,69$               
25 Señalizacion horizontal por extrusión esp. 3,00 mm m2 563,82$                  
26 Señalización horizontal por pulverización esp. 1,5mm m2 226,74$                  
27 Cordón protector de bode de pavimento m 270,36$                  
28 Terraplenes m3 129,32$                  
29 Excavación de caja m3 102,50$                  
30 Reciclado en frio in situ c/cto (4%). Esp. 20 cm m2 137,85$                  
31 Base de concreto asfaltico en caliente. Esp. 5 cm m2 142,78$                  
32 Base de estabilizado granular cementado. Esp. 15cm m2 124,18$                  
33 Sub-base de estabilizado suelo - cal. Esp. 18 cm m3 361,09$                  
34 Riego de imprimación con emulsion bituminoso Tipo CRL m2 11,83$                    
35 Subrasante mejorada con cal m3 182,67$                  
36 Carpeta de concreto asfaltico en caliente. Esp. 5cm m2 142,78$                  
37 Riego de imprimacion reforzada con emulsion asfaltica tipo CRL m2 17,88$                    
38 Riego de liga con emulsión asfaltica tipo CRR1 m2 9,27$                      
39 Baranda metalica cincada de defensa m 999,70$                  
40 Paso a nivel ferroviario Gl. 348.741,03$           
41 Puente sobre Cañada de las Totoras Gl. 9.293.353,45$        
42 Ejecucion de mensuras parcelas afectadas por la obra nº 15.081,14$             
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