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OCTUBRE 2021

La superficie total a intervenir es de 127m?2.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $5.336.494,40 (Son pesos CINCO MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 40/100.-),
elaborado con precios Base al mes de SEPTIEMBRE 2022.

El Sistema de Contratacion es por AJUSTE ALZADO sin redeterminacién de precios segun lo
dispuesto en Ley Provincial N° 12.046 y sus Decretos Reglamentarios.

El Plazo de obra se fij6 en 60 dias calendario.

El Plazo de Conservacién y Garantia es de 360 dias calendario.
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ALCANCE DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los
lineamientos de aplicacion para la construccion de la obra motivo de la presente
Licitacion, incluyendo la totalidad de los trabajos que la integran. En el caso de
especificaciones faltantes o no indicadas explicitamente en este Pliego, se deberan
seguir las indicaciones de la Direccion Provincial de Arquitectura, Planeamiento y
Proyecto del Ministerio de Seguridad. Todos los elementos a incorporar a la Obra,
deberan ajustarse segun las maximas condiciones de calidad, terminacién y
durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse la Contratista en lo
gue se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las
instrucciones, supervisién y/o aprobacion que deba requerir a la Direccion Provincial
de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto (Di. P. A. P. y P.) para su correcta ejecucion.
Todas las planimetrias, detalles, instalaciones, etc. y muestra de materiales deberan
ser presentadas a la Direccion Provincial de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto
(Di. P. A. P. y P.) para su aprobaciéon. Todos los materiales que ingresen a la Obra
deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion de Obra para su utilizacion,
mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

El alcance del presente pliego corresponde a las tareas de Reubicacion del Area
Aministrativa de Medicina Legal, Policia de la Pcia. De Santa Fe URII, Rosario. Se
incluyen en estos trabajos todas las demoliciones necesarias acorde a planimetrias.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION

Las obras comprendidas en la presente documentacion son aquellas por las cuales la
Empresa Contratista tomara a su cargo la provision de materiales, mano de obra,
plantel, equipos y toda otra provision o trabajo complementario que directa o
indirectamente resulte necesario para la ejecucion de los mismos y que se detallan en
planimetrias y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en
correspondencia con los rubros siguientes:

RUBRO 01- Trabajos preliminares
01.1- Seguridad de obra: supervision, higiene y seguridad, s/pliego.
01.2- Limpieza general de locales, s/pliego.

RUBRO 02- Procedimientos y cumplimientos
02.1- Carteles de obra, s/pliego.

RUBRO 03- Demoliciones y retiros
03.1- Demolicion y retiro de piso y contrapiso, s/pliego y planos.
03.2- Demolicion y retiro de revestimiento cerdmico, s/pliego y planos.

RUBRO 04- Tabique y cerramientos
04.1- Tabique placa de yeso, s/pliego y planos.
04.2- Medio tabique placa de yeso, s/pliego y planos.
04.3- Cielorraso placa de yeso, s/pliego y planos.

RUBRO 05- Aislaciones
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05.1- Retiro membrana existente y colocacibn nueva membrana de
impermeabilizacién en techo, s/pliego.

RUBRO 06- Revoques, contrapisos y carpetas.
06.1- Revoque interior completo, s/pliego.
06.2- Revoque exterior completo, s/pliego.
06.3- Reparaciones varias (grietas, fisuras, etc.), s/pliego.
06.4- Contrapiso sobre terreno natural y reparacion de desagies pluviales,
s/pliego.
06.5- Carpeta de cemento, s/pliego.

RUBRO 07- Pisos y revestimientos
07.1- Colocacién de piso granitico, s/pliego y planos.
07.2- Z6calos granitico 10cm, s/pliego y planos.
07.3- Revestimiento ceramico, s/pliego y planos.
07 4-
RUBRO 08- Carpinterias
08.1- PO1 - Puerta abatible de aluminio linea Modena 2 similar o superior,
0,80x2,10, s/pliego y planos.ejo float 4mm, s/pliego y planos.
08.2- P02 - Puerta abatible doble hoja de aluminio linea Modena 2 similar o
superior calidad, 1,40x2,10, s/pliego y planos.
08.3- VO1 - Ventana corrediza de aluminio linea Modena 2 similar o superior
calidad, 1,20x0,60, s/pliego y planos.

RUBRO 09- Instalacion Sanitaria
09.1- Instalacion interna completa bafio mas colocacion de artefactos,
s/pliego y planos.

RUBRO 10- Instalacion Eléctrica
10.1- Potenciay fuerza motriz
10.1.1- Tablero general, s/pliego.

10.1.2- Instalacién eléctrica completa por bocas, s/pliego.
10.1.3- Canalizacion, s/pliego.

10.2- Luminarias.

10.2.1- Provisién y colocacién luminaria tipo L1, s/pliego.

RUBRO 11- Pintura
11.1- Latex sobre muros interiores, s/pliego.
11.2- Pintura impermeable sobre muros exteriores, s/pliego.
11.3- Latex para cielorrasos, s/pliego.

RUBRO 12- Limpieza y ayuda de gremios
12.1- Limpieza periddica y final, s/pliego.

Reglamentos
Los Reglamentos cuyas normas regirdn para la presente documentacion son los que a
continuacién se detallan, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados por
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la Oficina de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto del Ministerio de Seguridad. Se
remite a la interpretacion de los mismos para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias
de las especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion
técnica, de proyecto o normas de ejecucion propiamente dichas. Los reglamentos
cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigon Armado: Normas C.I.R.S.0.C. 201 RECOMENDACION
CIRSOC 201-1

Estructuras Metdlicas: C.I.R.S.0.C. 301 - 302 -1 303 304

De ejecucion: Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases
y Condiciones. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Oficina de Arquitectura,
Planeamiento y Proyecto del Ministerio de Seguridad - M.O.S.P.y V.

Urbanas y Edilicias: Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Rosario
Instalaciones Sanitarias: Normas y Reglamentaciones de Aguas Provinciales de Santa
Fe

Instalaciones contra incendio: Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia.
de Santa Fe. Normas de la Policia Federal Argentina. Normas y Cédigos de la
N.F.P.A.

Instalaciones Eléctricas: Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes
organismos: |.R.A.M., D.A.P.E.M., Asociacién Electrotécnica Argentina, E.P.E.,
Camara Argentina de Aseguradores, etc.

Instalacion de Gas: Normas y Reglamentos de Litoral Gas.

Normas de Seguridad: Ley N° 19587 - Ley de Higiene y Seguridad. Ley N° 24557 - Ley
de Riesgo de Trabajo. Ley N° 20744. Ley de Contrato de Trabajo. Decreto N° 1278
(necesidad y urgencia) modifica la ley 24557. Decretos reglamentarios
correspondientes

Normas Ambientales: CONSTITUCION NACIONAL (Art.41) Refiere a la utilizacion
racional de los recursos naturales, a la preservaciéon del patrimonio natural y cultural, a
la diversidad bioldgica, y a la informacién y educacion ambiental.

Ley N° 10.877/60: Energia y Combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucién 173/90, Decreto N° 1545/85,
Decreto N° 2407/83, Disposicion 14/98, Resolucién 479/98 y normas complementarias.
Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboracion, transformacion vy
almacenamiento de combustibles sdélidos, minerales, liquidos y gaseosos aplicandose
a toda entidad publica y/o privada.

Marco Normativo Provincial: Ley N° 11.717: Establece dentro de la politica de
desarrollo integral de la Provincia, los principios rectores para preservar, conservatr,
mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de
la poblacién. Decreto N° 1844/03, reglamentario de la Ley N° 11.717. Reglamenta el
Cap. IX — Residuos Peligrosos Arts. 22 y 23.

Ley N° 9.004 y Decreto reglamentario N° 0763/83 Prohibe la extraccién y poda del
arbolado publico, esta Ley se aplica a las areas de la Administracién Publica,
Municipal y Comunal

Ley N° 11872 Prohibe el desmalezado por medio del fuego y la instalacion de
cualquier tipo de depdsito a cielo abierto de residuos de cualquier naturaleza.

LEY N° 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o
especies exoticas incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio provincial.

Ley N° 7.461 Regula el uso de plaguicidas en relacion con las actividades productivas,
determinando la forma en que se debe cuidar la salud de la poblacion y la
contaminacién ambiental, tanto preventivamente como a posteriori de su uso.

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procedera el recurso contencioso
administrativo contra cualquier decision, acto u omision, que, violando disposiciones
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vigentes, lesionaren los intereses simples o difusos de los habitantes de la provincia
en tutela de la salud publica, en la protecciéon del medio ambiente, en la preservacion
del patrimonio histérico, cultural y artistico.

Ley N° 10.552 Declara de orden publico el manejo y conservacién de los suelos
provinciales, asi como toda actividad de difusién y educacién conservacionista. Define
los procesos de degradacion que pueden sufrir los mismos y los tipos y areas
sensibles sujetas a la conservacibn y manejo por parte de las autoridades
competentes.

Ley N° 10.703 - Cdédigo de Faltas provincial. Titulo VIII Arts. 123, 124, 125y 126. Titulo
Il Art. 65

Ley N° 11.220 Determina parametros de calidad de agua para consumo humano y de
vertimiento de efluentes cloacales.

Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos
patogénicos. Resolucion N° 0128/04. Normas Técnicas para el tratamiento y
disposicion final de los residuos solidos urbanos.

Resolucion N° 201/04: La presente Resolucidon y sus Anexos tienen por objeto
prevenir, controlar y corregir las situaciones de contaminacion del aire en el territorio
de la Provincia de Santa Fe.

Resolucion N° 1089/82 (Ex - DIPOS). Reglamento para el control del vertimiento de
liguidos residuales.

Legajo ejecutivo

La Contratista presentara planos ejecutivos a criterio y requerimiento de la Inspecciéon
de obra segun las necesidades que esta determine, trabajo que se realizara a escala
conveniente segun el fin de los detalles requeridos. Los mismos se presentaran en el
plazo que indique la Inspeccion de obra, teniendo especial cuidado de no interferir en
la marcha de los trabajos. Este tipo de documentacién técnica pero referida a rubros
especiales, como instalaciones y estructuras, se especifican en los items
correspondientes en el presente pliego.

Importante

Como norma general no podra darse inicio a tareas que incidan directa o
indirectamente en los trabajos previstos a realizar sin previa aprobacién del proyecto
ejecutivo correspondiente. La Reparticion, dentro de los quince dias de presentada la
documentacion, debera dar respuesta fehaciente, ya sea aprobando los mismos o
indicando los elementos a modificar en ellos. En el momento de aprobar la
documentacion, colocara un sello en los mismos con la leyenda “APTO PARA
CONSTRUCCION’. Esta presentacién no invalida los alcances previstos en los Planos
que forman parte del presente Pliego, sino que corrige o modifica en forma ampliatoria
la documentacion inicial.

Generalidades - verificaciones

Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutaran en un todo de acuerdo a los Pliegos
de Especificaciones Técnicas Particulares, planimetria, presupuesto y demas
instrumentos técnicos que forman parte del Pliego licitatorio. Las especificaciones de
los rubros e items del presupuesto, tendran plena validez para la ejecucién de los
trabajos, pasando a completar los del presente Pliego, siendo las cantidades de
cOmputos y presupuestos simplemente de valor informativo.

La Contratista sera responsable de la ejecucién de la totalidad de la obra y de acuerdo
a sus fines y al BUEN ARTE DE LA CONSTRUCCION, debiendo verificar todos los
datos, calculos, detalles, etc. que se especifiquen; cuando a su criterio verifique error
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en algun dato, debera comunicarlo por escrito a la Inspeccién, con las pruebas,
documentacion y detalles que correspondan para su evaluacion.

Inspeccion de Obra. Relacion con La Contratista

Se deberé tener en obra y en perfecto estado de conservacion, foliado por duplicado,
tapa dura o semidura, un “Libro de Nota de Pedido de la Contratista”, consignando
namero, fecha y firma, donde se volcara todo dato o informacién, como fechas de
inicio y terminacion de etapas de obra, solicitudes de cambios en la obra, etc.

La Inspeccion se dirigira a la Contratista mediante el “Libro de Orden de Servicio”
numerada con fecha y firma donde se volcara toda modificacién o variante de los
planos y especificaciones, y todo otro concepto que a su juicio debe ejecutarse dentro
de las condiciones exigidas por contrato, asi como la aprobacién o rechazo de cada
etapa, elemento o parte de obra.

La relacion entre la Contratista y la Administracion se regird fehaciente y
exclusivamente, mediante los libros de érdenes de servicio y de notas de pedido de la
obra en cuestién, con el objeto de que sea la Inspeccién de Obra la que a su criterio y
entender, represente a la Administracién, a fin de limitar la cantidad de tramites en
diferentes expedientes.

Documentacion atener en obra

La Contratista deberd mantener en obra permanentemente, y en buenas condiciones
de presentacion el Libro de Notas de Pedidos, planos de obra, copias de las Notas de
Pedido, presupuesto/s y estas especificaciones técnicas. La Inspeccién de Obra
tendra plena autoridad para velar por el cumplimiento de estas especificaciones y
planos adjuntos.

Podrd si asi lo cree conveniente, ordenar pruebas de carga, demolicion y
reconstruccion si se variaran estas especificaciones. En todo el transcurso de la obra,
la Contratista deberd facilitar acceso a la Inspeccion, a los lugares de produccion,
provision, montaje y fabricacion de materiales, estructuras o dispositivos a colocar. La
Inspeccidn dictaminara acerca de la calidad de materiales, métodos de fabricacion, y
solicitara toda documentacién que se requiera para determinar el origen de cada uno
de los componentes usados en obra.

Ensayos y pruebas

En todas las etapas de la obra, no se certificaran elementos o materiales que no
estuvieren debidamente colocados, fijados en su posicion final conforme a planos y
detalles. Los resultados de toda medicion, ensayo o pruebas de hermeticidad o
estanqueidad que se especifiguen seran comunicados a la Inspeccién en un plazo
méaximo de 48 horas a partir del momento en que se realicen. Los instrumentos y
personal requerido para tales trabajos serdn suministrados por la Contratista, a su
exclusivo costo. Peribdicamente se correran nivelaciones y mediciones generales para
el conjunto y particulares para cada instalacion o bloque de obra referidas a los ejes
principales y mojones de nivel, si la inspeccién de obra considera realizarlo.

Apuntalamientos

En caso de necesitar la realizacion de apuntalamientos, calculo mediante, los mismos
deberan transmitir la carga al suelo de fundacion.

Muestras
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Sera obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que
las muestras deberan presentarse como maximo a los quince (15) dias calendarios a
contar de la fecha en que la Inspecciéon las solicite. El incumplimiento de esta
prescripcion hard pasible a la Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo
establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La Inspeccién podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor
que impidan o atrasen la presentacion de las muestras. La Inspeccion podra disponer
gue se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales
y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, en
caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los
gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la Inspeccién, queda facultada para exigir los andlisis y/o pruebas
que acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los
materiales seran de lo mejor de su clase, respondiendo en calidad y caracteristicas a
las especificaciones contenidas en las normas IRAM. A los efectos de su empleo, en
cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades debera recabarse la conformidad
de la Inspeccion.

Las muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberan
colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia
responsabilidad de la Contratista.

Todos los materiales envasados lo serdn en envases originales, perfectamente
cerrados, con el cierre de fabrica. Cuando se autorice el uso de materiales aprobados,
las muestras de los mismos quedardn en poder de la Inspeccién. Estas seran
entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su exposicion
y consulta permanente. Estos tableros seran ejecutados por cuenta y cargo de la
Contratista. Los tableros de exposicion de muestras aprobadas se agruparan en items
de los cuales se han solicitado muestras. Sera obligatorio la confeccion de tableros
para muestras de: cafos, cables, tomas, y accesorios de instalacion eléctrica; herrajes
y accesorios de carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones
precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran
rechazados por la Inspeccién, debiendo la Contratista retirarlos de la Obra. Ante la
eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el
Contratista esta facultado a presentar, para su evaluacion, alternativas que cumplan
con los requisitos exigidos, no debiendo por ello modificar o proyectado ni ocasionar
un costo adicional de los trabajos.

Especificaciones sobre marcas

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se
consignaran marcas comerciales, tomadas como base de disefio, céalculo y calidad, la
Contratista se ajustara a las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar
el equivalente de reemplazo a la Oficina de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto del
Ministerio de Seguridad haciendo la propuesta por nota y acompafnandola de folletos
técnicos con la informacion que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese
considerado insuficiente por la Dir. Arg. MS, ésta, en un todo de acuerdo con el
Articulo N° 52 del PUByYC, podra requerir ensayos comparativos a efectuar en
laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la Contratista,
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como asi también los gastos emergentes de las verificaciones que la Oficina de
Arquitectura, Planeamiento y Proyecto del Ministerio de Seguridad estime procedentes
efectuar. Tanto la presentacién de muestras, como la aprobacién de las mismas por la
Oficina de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto del Ministerio de Seguridad, no
eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demés requerimientos
técnicos. La administracion no reconocerd econdémicamente las provisiones que
excedan la calidad o brinden prestaciones mayores a lo especificado.

Sistemas patentados

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en los precios de la Oferta. La Contratista sera la Unica
responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

Tabla de tolerancia de construccion

A-Construcciones de Hormigén Armado:

Desviacién de la vertical: en las lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y
torres, en cualquier nivel: hasta 3m, 5mm; hasta 6m, 8mm; hasta 12m, 18mm. Para
columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en cualquier
nivel: para 6m, 5mm; para 12m, 10mm.

Variacion del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato: en pisos,
soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3m. En cualquier pafio, maximo:
8mm en 6m. Para pafios mayores se incrementara en 1mm la tolerancia anterior, por
cada metro que exceda los 6m.

Variacion de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano
y posicion relativa de las paredes: En 6m, 10mm. En 12m, 20mm.

Variacién de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y
paredes: en menos, 5mm; en mas, 10mm.

B-Construccion de Albafiileria:

* Escuadras y planos paredes 5mm
* Escuadras y planos revoques 3mm
* Escuadras y planos revestimientos 2mm
* Niveles solados exteriores e interiores 1mm
* Escuadras y plomos de carpinterias 2mm

Pruebas de las obras

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Oficina de Arquitectura, Planeamiento y
Proyecto del Ministerio de Seguridad podra disponer el control total de las mismas y
efectuar las pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles consistiran
fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones,
densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones,
calidad de mano de obra y terminacién de los trabajos, siendo este detalle enunciativo
pero no limitativo. La Contratista debera presenciar por si, o por medio de su
Representante Técnico, todas las operaciones indicadas en este articulo. El hecho de
que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el
personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad
resultante de sus obras.

Planos conforme a obra
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La Contratista deberd suministrar a la Reparticion para su aprobacion, los Planos
Originales Conforme a Obra, antes de la solicitud de Recepcién Provisoria, segun el
siguiente detalle:

Planimetria general, detalle de estructuras, cortes, diagramas y detalle de cada uno de
los servicios incorporados a la Obra, planilla de locales y todo otro plano o planilla que
a juicio de la Supervisidn fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las
obras ejecutadas, fijando ésta las escalas respectivas. Tal documentacion sera
confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD, conteniendo los archivos de la
documentacion mencionada en formato Auto CAD 2000.

Esta obligacion no estard sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los
honorarios, tasas, derechos y/o contribuciones exigibles, se consideran incluidos
dentro del precio del contrato, debiendo el Proponente preverlos dentro de los gastos
generales de su Propuesta.

RUBRO 01- TRABAJOS PRELIMINARES

01.1- Seguridad de Obra: supervisidn, higiene y seguridad, s/pliego.
El contratista tendra a su cargo el mantenimiento, la higiene y la conservacién de
todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones pertinentes al uso de la
Inspeccién de Obra. Debera asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para
gue se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro.
Previo a la iniciacion de los trabajos se debera presentar un “Programa de Trabajo” a
realizar, dando asignaciones a cada tipo de trabajo, con su grado mayor o menor de
riesgo, consignando cuales han de ser los trabajos en Obra a los que prestar mayor
atencién y control. Este debera estar firmado y abalado por un profesional con
incumbencia en este aspecto (Técnico o Ingeniero en Higiene y Seguridad).
Cuando dichos trabajos sean ejecutados, siempre y en todo momento debera estar
presente en Obra el Especialista en Seguridad e Higiene de la Construccion,
haciéndose cargo y responsable, asi como la Contratista, de los riesgos que el trabajo
implique para los operarios y/o ejecutores de los mismos.
Se tendran presentes los sistemas de sefializacion, advertencia, iluminacién y
balizamiento, para seguridad de transelntes y vehiculos, con las variables de dia y
noche, en parantes, columnas, tabiques, implemento o zona que pueda producir
barreras obstaculo o situaciéon potencial de impacto traumatico, a través de cartelerias
y luminarias segun los casos requieran. La Contratista efectuara su propuesta al
respecto, y sometera la misma a la aprobacién de la Inspeccion.

01.2- Limpieza general de locales, s/pliego.
Antes de iniciar la obra, la Contratista debera proceder al retiro de los elementos en
desuso que se encuentren ocupando las é&reas a intervenir, respetando las
disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene, y el destino que la
Inspeccidn defina para dichos elementos. Se cotizaran en este item todos los equipos
y materiales de limpieza que resulten necesarios para tal fin.

RUBRO 02- PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS
02.1- Carteles de obra, s/pliego.

La Contratista debera colocar al frente de la obra y en lugar visible, los
correspondientes carteles de obra con los datos que le presente la Direccion de Obra,
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contemplando ademas la estructura que resulte necesaria de acuerdo a sus
dimensiones, y su iluminacion nocturna. La superficie de los carteles, montada sobre
un bastidor, podra ser de chapa y/o vinilo.

RUBRO 03- DEMOLICIONES Y RETIROS

03.1- Demolicion y retiro de piso y contrapiso, s/pliego y planos.

Se demoleran los pisos y contrapisos existentes, de acuerdo a lo indicado en los
planos de demolicién hasta alcanzar el terreno natural. Se pondré especial atencion en
gue las tareas no afecten las cimentaciones de columnas y/o mamposterias que deban
conservarse.

Todo éste material sera retirado del lugar a través de contenedores, los cuales seran
ubicados en el lugar asignado por la Inspeccion de Obra y aprobado por las
autoridades de Jefatura URII.

03.2- Demolicién y retiro revestimiento ceramico, s/pliego y planos
Se picaran los revestimientos existentes en los bafios del edificio, de acuerdo a lo
indicado en los planos de demolicién. Se pondra especial atencion en que las tareas
no afecten las mamposterias y revoques que deban conservarse.
La superficie deberda quedar libre de revogues en mal estado limpia y libre para
revocar y colocar el nuevo revestimiento.
Todo éste material sera retirado del lugar a través de contenedores, los cuales seran
ubicados en el lugar asignado por la Inspeccion de Obra y aprobado por las
autoridades de Jefatura URII.

RUBRO 04- TABIQUES Y CERRAMIENTOS.

04.1- Tabique placa de yeso, s/pliego y planos.
En todos los sectores indicados en planimetria, se ejecutaran tabiques divisorios
interiores de construccién en seco, compuestos por:
. Dos placas de roca de yeso tipo Durlock estandar o similar superior
calidad, 12.5mm espesor, en ambas caras del tabique.
. Estructura de perfiles de acero galvanizado de 70mm de altura, formada
por soleras superior e inferior PGU, y montantes PGC cada 40cm.
. Aislamiento termo acustico interior de panel de lana de vidrio de 50mm
de espesor, tipo Isover o similar superior calidad.

04.2- Medio tabique de yeso, s/pliego y planos
En todos los sectores indicados en planimetria, se ejecutaran medios tabiques para
revestimientos de muros interiores de construccion en seco, compuestos por:
. Dos 1 placa de roca de yeso tipo Durlock estandar o similar superior
calidad, 12.5mm espesor, en una cara del tabique.
. Estructura de perfiles de acero galvanizado de 70mm de altura, formada
por soleras superior e inferior PGU, y montantes PGC cada 40cm.
. Aislamiento termo acustico interior de panel de lana de vidrio de 50mm
de espesor, tipo Isover o similar superior calidad.

04.3- Cielorraso placa de yeso, s/pliego y planos.
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En todos los sectores indicados en planimetria, se construiran cielorrasos
suspendidos de placas de roca de yeso, junta tomada, tipo Durlock estandar o similar
superior calidad, compuestos por:

. Perfiles montantes, para armado de la reticula de montaje.
. Placas macizas de roca de yeso estandar, espesor 12.5mm, atornilladas
al entramado de perfiles, terminacién pintura color blanco.

RUBRO 05- AISLACIONES

05.1- Retiro membrana existente y colocacion de nueva membrana de

impermeabilizacion en techos, s/pliego.
Se retirara toda la aislacion existente y se ejecutara nuevamente cuidando todos los
elementos a impermeabilizar, luego del retiro de las membranas asfalticas existentes,
se procederd a nivelar la superficie y corregir las pendientes o irregularidades que por
accion de los trabajos anteriores de retiro de membrana existente hubieran resultado,
mediante una carpeta de cemento compuesto con mezcla de una 1 parte de cemento
y 3 partes de arena, manteniendo un espesor regular de 2 a 3 cm.
Las humedades ascendentes en parapetos se trataran con inyeccién de material
siliconado para generar barreras hidraulicas y la posterior reparacion de los revoques.
Comprende la provision de materiales, equipos y mano de obra para la colocacion de
membrana impermeable Ormiflex Codigo 10 en toda la cubierta del edificio, formada
por asfalto plastico, con refuerzo central de polietileno, proteccion reflectada superior
de film de aluminio y terminacién inferior de film de polietileno, o equivalente, segln
indicaciones del fabricante e instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de
Obra.
Colocacion: Para la colocacion en forma adherida al sustrato, sobre la superficie limpia
se aplica una mano de imprimacion asféltica Ormiflex A 6 Pintura PROFESIONAL a
razén de 0,300 litro/m2 por mano. A partir de los embudos 0 zona mas baja, se coloca
el primer rollo, calentando la parte inferior de la membrana a soplete, y presionando en
forma continua sobre toda la superficie. Luego se coloca el segundo rollo con igual
técnica que para la anterior, solapandolo al primero entre 8 y 10cm.
También puede adherirse al sustrato mediante una capa de asfalto plastico en caliente
Ormiflex 20 P u Ormiflex 21 (colocado a pabilo) u otros adhesivos para membranas en
frio.
Unién entre membranas: Los solapes entre membranas pueden soldarse a soplete
calentando la parte inferior de una y la superior de la otra. Con una cuchara se
uniforma el asfalto, evitando la formacién de hilos, producida por la contraccién del
polietileno. Luego se presiona en forma continua una sobre la otra, para lograr la
unificacion de ambas membranas, produciéndose un sangrado leve de asfalto. A
continuaciéon se efectia el sellado de la soldadura, calentando suavemente la parte
superior del borde de la membrana con la cuchara para nivelar la terminacién. La
zona de los solapes se repasa con pintura de aluminio Ormiflex 8.

RUBRO 06- REVOQUES

06.1- Revoque interior completo, s/pliego.
En todos los muros nuevos a construir, indicados en planimetria, se ejecutara revoque
interior completo. No obstante, se debera verificar el estado de los revoques existentes
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en los muros a conservar, y en caso de ser necesario, picar y ejecutar revoques
nuevos.

06.2- Revoque exterior completo, s/pliego.
En todos los muros nuevos a construir, indicados en planimetria, se ejecutara revoque
exterior completo. No obstante, se debera verificar el estado de los revoques
existentes en los muros a conservar, y en caso de ser necesario, picar y ejecutar
revoques nuevos.

06.3- Reparaciones varias (grietas, fisuras, etc.), s/pliego.

Se deberan realizar todas las reparaciones que sean necesarias en los muros y
cualquier otro trabajo que surgiera como necesario para la correcta terminacion de
las obras motivo del presente Pliego Licitatorio. Se intervendra segun el siguiente
criterio:

En grietas en las que se prevea poca movilidad y tengan que transmitir esfuerzos
mecanicos y garantizar la continuidad del elemento constructivo, se optara por
colocacion de llaves, para conseguir un macizado mas eficaz de todo su interior.

En grietas en que se prevea gran movilidad, se recurrird a una independencia
constructiva y se utilizarda para su cierre un sellador tixotropico y elastico de
poliuretano para juntas de alto poder adhesivo.

En aquellos sectores de muros donde no exista revoque y se encuentre el ladrillo a la
vista se realizara un revoque interior completo:

. Grueso de 1 cm de espesor con mortero 1/4:1:4 (1/4 parte de cemento
portland, una parte de cal aérea, cuatro partes de arena mediana)

. Fino de %2 cm con mortero 1/4:1:3 (1/4 parte de cal, una parte de cemento, tres
partes de arena fina). Terminacion filtrado.

Las superficies revocadas deberdn quedar correctamente aplomadas y en perfectas
condiciones para recibir el acabado de pintura posterior.

06.4- Contrapiso sobre terreno natural y reparacién de desaglies pluviales,
s/pliego.
En todos los sectores indicados en planimetria, se realizara contrapiso de hormigén
pobre sobre terreno natural compactado a maquina y sobre film de ploiestlleno de 200
micrones. Se debera verificar el estado de los desagles pluviales que pasen por el
sector y repararlos si se encuentran dafiados o en mal estado.

06.5- Carpeta de cemento, s/pliego.
En todos los sectores indicados en planimetria, se realizara carpeta sobre contrapiso,
con el fin de lograr una superficie apta para recibir el piso definitivo.

RUBRO 07- PISOS Y REVESTIMIENTOS

07.1- Colocacion de pisos graniticos, s/pliego y planos.
En todos los sectores indicados en planimetria, se colocardn pisos de mosaicos
graniticos bicapa pulidos, 30x30cm, color gris claro, tipo Blangino o similar superior
calidad.
Previo a la ejecucion de esta tarea la Contratista debera presentar muestras de las
piezas a utilizar, con 15 dias de anticipacion, para su aprobacion por parte de la
Inspeccion de obra. Una vez aprobada la muestra, la Contratista debera proveer el
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100% del piso a colocar, correspondiente a una misma partida, a fin de garantizar la
homogeneidad de distribucion de grano, color y tono.

La colocacién del mosaico se ejecutara con mortero de cemento, de espesor 2cm. La
Inspeccidn de obra controlara con especial atencion la perfecta colocacion y nivelacion
de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa
escuadra, etc.

Se utilizaran separadores para conformacion de juntas y pastina para su relleno.

07.2- Zbcalos graniticos, s/pliego y planos.
En todos los sectores indicados en planimetria, se colocaran zécalos graniticos tipo
Blangino o similar superior calidad, h: 10cm, color acorde al piso involucrado

07.3- Revestimiento ceramico, s/pliego y planos.
En todos los sectores indicados en planimetria, se realizara un revestimiento de placas
ceramicas 20x20, color y dimensiones a definir por la Inspeccién de obra.

RUBRO 08- CARPINTERIAS

Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la ejecucién, provision,
transporte, almacenamiento, montaje y ajuste en obra, de todas las carpinterias que se
especifican y detallan en los respectivos planos y planillas integrantes de la
documentacion. Se resolveran con sistema tipo Médena 2 de Aluar o similar superior
calidad.

La Contratista deberd confeccionar los planos completos de detalles, con las
aclaraciones necesarias, basandose en esta documentacion y en las instrucciones que
le suministre al respecto la Inspeccion de Obra. La presentacion de los planos para su
aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra, debera hacerse como minimo con 15
dias de anticipacion a la fecha en que deberan utilizarse en taller. No se podra encarar
la iniciacién de ningun trabajo sin que fuera previamente aprobado.

08.1- PO1 - Puerta abatible de aluminio linea Modena 2 similar o superior,
0,80x2,10, s/pliego y planos.

08.2- P02 - Puerta abatible doble hoja de aluminio linea Modena 2 similar o
superior calidad, 1,40x2,10, s/pliego y planos.

08.3- V01 - Ventana corrediza de aluminio linea Modena 2 similar o superior
calidad, 1,20x0,60, s/pliego y planos.

RUBRO 09- INSTALACION SANITARIA

09.1- Instalacién interna completa en bafio méas colocacion de artefactos.
Se reemplazaran las instalaciones sanitarias en los locales sanitarios.
Se proveeran y colocaran cafios de polipropileno sanitario tipo Awaduct o similar
superior calidad, y se utilizardn todos los accesorios correspondientes para las
derivaciones y cambios de direccién en los tramos horizontales, en contrapiso o bajo
tierra.
Cuando las cafierias se coloquen bajo tierra, irAdn sobre un manto de arena de 10cm
de espesor. Una vez colocadas, se las cubrird con un manto de 20cm de arena y tierra
compactada, el resto se completara con material de relleno. Todas las cafierias que
deban quedar a la intemperie se protegeran con bandas autoadhesivas para
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intemperie, o se utilizar4 directamente aquel tipo de cafieria que cuente con dicha
proteccion de fabrica.

Para la instalaciones de agua en los locales sanitarios, se proveeran y colocaran
cafnos de polipropileno termofusién tipo Saladillo Hidro3 o similar superior calidad, con
todos los accesorios especificos del sistema, conectdndose mediante el uso de
termofusoras, segln estrictas indicaciones del fabricante.

Todas las cafierias externas que inevitablemente deban quedar vistas tendrdn como
soporte grapas de perfileria metdlica galvanizada, fija o deslizante. Todas las grapas
tendrén interpuesta, entre el cafio y la misma, una banda de neopreno del ancho de la
grapa, de 3 mm de espesor. Las cafierias que queden a la intemperie se protegeran
con bandas autoadhesivas aluminizadas tipo Saladillo Hidro3, o similar superior
calidad. Las cafierias que queden bajo contrapiso, se revestirdn con cobertor blanco
tipo Saladillo Hidro3, o similar superior calidad.

El Contratista debera proveer y colocar, todos los artefactos sanitarios, griferias y
accesorios indicados en planimetria en los sectores correspondientes, de acuerdo a
detalle a continuacion.

Inodoro pedestal + valvula de descarga + dispenser de papel, s/pliego y planos.
Lavatorio pedestal, s/pliego y planos
Griferia completa de lavatorio FV Pressmatic o similar, s/pliego y planos.

RUBRO 10- INSTALACION ELECTRICA

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provision de materiales, mano
de obra, conduccién técnica y todo lo necesario para efectuar la instalacién eléctrica
completa, de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas y planos adjuntos.
Dichos trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con la Reglamentacién para
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA),
vigente al momento de la ejecucion de la obra, normativas de conexion y
especificaciones técnicas de la empresa distribuidora de energia eléctrica (EPE) y de
los organismos provinciales intervinientes.

La empresa Contratista debera realizar su propio relevamiento, evaluacion técnica y
proyecto ejecutivo. Sera establecido en los planos de obra del proyecto ejecutivo,
entregados por la Contratista a la Inspeccion de obra, previo al inicio de las tareas.

La Contratista deberd realizar los tramites correspondientes, para lograr la aprobacion
y autorizacién de la obra, ante todos los entes involucrados, tanto privados como
estatales. Suministrara todos los permisos y planos aprobados por las reparticiones
publicas necesarias, para la habilitacion de las instalaciones cumpliendo con las leyes,
ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal;
ademas proveera planos e instrucciones de uso y de mantenimiento de los equipos o
elementos especiales que los requieran.

10.1- Potencia y Fuerza Motriz.
Cafnos: se utilizar4 cafio semipesado normalizado, diametro de acuerdo a calculos,
siempre cumpliendo con porcentajes utilizables segun AEA90364. Se considera
incluida en el presente item toda la albafileria, material y mano de obra, necesaria
para apertura y cierre de canaletas.
Cajas: se utilizaran cajas cuadradas, normalizadas, de chapa de acero espesor
1.6mm, constituidas por cuerpo y tapa; todas deberan llevar borne de puesta a tierra.
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10.1.1- Tablero principal, s/pliego.

Se armarad en un todo de acuerdo al proyecto presentado en planimetria y a la
reglamentacién vigente. Sera construido en chapa DD, calibre BWG N° 18, cierre
laberintico de embutir, contra frente calado, de medidas tal que aloje los interruptores,
méas una reserva del 20% adicional en espacio para futura ampliacion, burlete de
neopreno, cierre pomela 1/4 de vuelta. La chapa debera ser desengrasada, pasivada,
fosfatada, terminando la superficie con dos manos de antiéxido y dos manos de
pintura horneable color RAL6035 de acuerdo a IEC60439-1 AEA 90364. Llevara
disyuntor bipolar y llaves termo magnéticas bipolares, segun proyecto.

10.1.2- Instalacién eléctrica completa por bocas, s/pliego.

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra,
materiales e ingenieria de detalle para dejar en condiciones de funcionamiento
correcto las Instalaciones de las obras a ejecutarse en el edificio de referencia.

Se ejecutaran los trabajos necesarios para la puesta en servicio del sistema de
iluminacién y tomacorrientes, incluyendo provision e instalacion de la canalizacién,
cableado y cualquier otro material que resulte necesario, a las instrucciones que
imparta la Inspeccion de obra, y reglamentacion AEA 90364.

10.1.3- Canalizacioén, s/pliego.
Se ejecutaran los trabajos de canalizacion necesarios para la puesta en servicio del
sistema de iluminacién y tomacorrientes.

10.2- Luminarias

10.2.1- Provision y colocacion luminaria tipo L1, s/pliego.
Se proveeran y colocaran paneles led de embutir cuadrados 60x60 de 4000k blancos
marca Lucciola led modelo elegante pal 100 60x60cm 1x50w o similar superior
calidad.

RUBRO 11- PINTURA

Las tareas descriptas en el presente rubro comprenden la provisién de todos los
materiales e insumos, mano de obra, equipos, etc., que resulten necesarios para la
correcta ejecucion de las pinturas interiores, exteriores, de rejas, aberturas, y de todos
los sectores y elementos proyectados que asi lo requieran segun lo indicado en los
planos correspondientes.
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Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo
todas las superficies ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente
antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar
cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla, y la pintura se
retocara si es necesario una vez concluido el montaje. El Contratista tomaré todas las
precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; a tal
efecto en el caso de trabajos en exterior, procedera a cubrir la zona que se encuentra
en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la
total terminacién del proceso de secado.

La dltima mano de pintura de cada tipo propuesto se dara después que todos los otros
gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos. El
Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos
eléctricos, sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su
cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo juicio de la Inspeccién de Obra.
Serd condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.
Si por deficiencia en el material empleado, mano de obra o cualquier otra causa, la
calidad de la pintura no satisficiera las exigencias de perfecta terminacion y acabado
fijadas por la Inspeccion de Obra, el Contratista tomara las previsiones del caso, dara
las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto
sin que este constituya trabajo adicional.

11.1- Latex sobre muros interiores, s/pliego.
En todos los tabiques divisorios interiores se aplicaran, como acabado final de los
paramentos, tres manos de pintura latex para interiores, tipo Loxon o similar superior
calidad, color blanco mate.
11.2- Pinturaimpermeable sobre muros exteriores, s/pliego.
En los muros exteriores se debera aplicar un recubrimiento acrilico elastico base
acuosa, con el fin de logra impermeabilizar por completo las paredes, sellando la
superficie exterior.

11.3- Latex para cielorrasos, s/pliego.
En todos los cielorrasos se aplicaran, como acabado final, tres manos de pintura latex
para cielorrasos, tipo Loxon o similar superior calidad, color blanco mate.

RUBRO 12- LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS

12.1- Limpieza, s/pliego y planos.
La limpieza se hara4 permanentemente, en forma diaria, manteniendo la obra limpia y
transitable. Durante la construccién estara vedado tirar escombros y residuos en el
terreno. Se consideran incluidos en el presente item todos los materiales que resulten
necesarios para realizar esta tarea, asi como el acarreo del material de obra, los
volquetes, etc.
Al finalizar los trabajos, la Contratista debera realizar una profunda limpieza de la
totalidad de la obra, la que sera supervisada y aprobada por la Inspeccién de obra.
Dicha limpieza debera efectuarse con personal especializado en estas tareas.
La Obra debera ser entregada completamente limpia y libre de cualquier elemento
ajeno, de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo la
Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas,
una vez culminados todos los trabajos.
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