
 
 

 

 

 
 

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA" 

 

 

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL Y SOCIAL 

DE LA SEGURIDAD 
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y PROYECTO 

 
OBRA: ADECUACIÓN EDILICIA ÁREA OPERATIVA - MEDICINA LEGAL 
 
 
EDIFICIO: POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE URII - ROSARIO 

 
Computo empresas 

 
Lista de Rubros e Ítems Coeficiente K

1,513

1 Trabajos preliminares 8,89% $ 313.449,00 $ 474.248,34

1.1 Seguridad de obra: supervisión higiene y seguridad, s/pliego y planos. mes 2,00  $  138.498,62  $         276.997,23 7,85%

1.2 Limpieza General de locales, s/pliego. m2 150,00  $         243,01  $          36.451,77 1,03%

2 Procedimientos y cumplimientos 3,67% $ 129.330,65 $ 195.677,27

2.1 Carteles de obra, s/pliego y planos. m2 8,00  $    16.166,33  $         129.330,65 3,67%

3 Demoliciones y retiros 3,07% $ 108.172,55 $ 163.665,07

3.1 Demolición y retiro de piso y contrapiso, s/pliego y planos m2 40,00  $      2.548,11  $         101.924,39 2,89%

3.2 Demolición y retiro de revestimiento cerámico, s/pliego y planos m2 11,00  $         568,01  $            6.248,16 0,18%

4 Tabiques y cerramientos 13,70% $ 483.377,39 $ 731.349,99

4.1 Tabique placa de yeso, s/pliego y planos. m2 27  $      3.127,19  $          84.434,07 2,39%

4.2 MedioTabique placa de yeso, s/pliego y planos. m2 104  $      2.588,32  $         269.185,16 7,63%

4.3 Cielorraso placa de yeso, s/pliego y planos. m2 86  $      1.508,82  $         129.758,16 3,68%

5 Aislaciones 27,58% $ 972.761,15 $ 1.471.787,61

5.1
Retiro membrana existente y colocación nueva membrana de 

impermeabilización en techo s/pliego y planos.
m2 192,00  $      5.066,46  $         972.761,15 27,58%

6 Revoques, contrapisos y carpetas 5,69% $ 200.715,09 $ 303.681,93

6.1 Revoque interior completo, s/pliego y planos. m2 4,00  $      1.640,76  $            6.563,04 0,19%

6.2 Revoque bajo revestimiento, s/pliego y planos. m2 23,00  $      2.118,26  $          48.720,07 1,38%

6.3 Reparaciones varias (grietas, fisuras, etc.), s/pliego Gl 1,00  $  103.794,94  $         103.794,94 2,94%

6.4
Contrapiso sobre terreno natural y reaparación de desagües pluviales, 

s/pliego
m3 4,32  $      6.049,76  $          26.134,94 0,74%

6.5 Carpeta de cemento, s/pliego m2 36,00  $         430,61  $          15.502,10 0,44%

7 Pisos y Revestimientos 5,56% $ 196.241,00 $ 296.912,64

7.1 Colocación de pisos granítico, s/pliego y planos. m2 36,00  $      2.557,20  $          92.059,12 2,61%

7.2 Zócalos de granítico 10 cm, s/pliego y planos. ml 20,00  $      2.557,20  $          51.143,95 1,45%

7.3 Revestimiento cerámico, s/pliego y planos. m2 27,00  $      1.964,37  $          53.037,93 1,50%

8 Carpinterías 4,87% $ 171.655,29 $ 259.714,45

8.1
P01 - Puerta abatible de aluminio linea Modena 2 similar o superior, 

0,80x2,10,  s/pliego y planos.
U 3,00  $    33.380,75  $         100.142,26 2,84%

8.2
P02 - Puerta abatible doble hoja de aluminio linea Modena 2 similar o 

superior calidad, 1,40x2,10,  s/pliego y planos.
U 1,00  $    56.401,98  $          56.401,98 1,60%

8.3
V01 - Ventana corrediza de aluminio linea Modena 2 similar o superior 

calidad, 1,20x0,60, s/pliego y planos.
U 1,00  $    15.111,04  $          15.111,04 0,43%

9 Instalación sanitaria 2,59% $ 91.435,44 $ 138.341,82

9.1
Instalación interna completa baño + colocación de artefactos s/pliego 

y planos
Gl 2,00  $    45.717,72  $          91.435,44 2,59%

10 Instalación eléctrica 11,22% $ 395.733,54 $ 598.744,85

10.1 Potencia y fuerza motriz

10.1.1 Tablero general, s/pliego y planos. U 1,00  $    19.461,54  $          19.461,54 0,55%

10.1.2 Instalación eléctrica completa por bocas, s/pliego y planos. bocas 40,00  $      7.395,39  $         295.815,47 8,39%

10.1.3 Canalización Gl 1,00  $      7.472,08  $            7.472,08 0,21%

10.2 Luminarias

10.2.1 Provisión y colocación luminaria tipo L1, s/pliego y planos. U 14,00  $      5.213,17  $          72.984,45 2,07%

11 Pintura 10,74% $ 378.940,41 $ 573.336,84

11.1 Látex sobre muros interiores, s/pliego y planos. m2 250,00  $         724,35  $         181.087,57 5,13%

11.2 Látex sobre muros exteriores, s/pliego y planos. m2 80,00  $         724,35  $          57.948,02 1,64%

11.3 Látex exterior en cielorrasos, s/pliego y planos. m2 173,00  $         808,70  $         139.904,81 3,97%

12 Vigilancia, limpieza y ayuda de gremios 2,42% $ 85.283,28 $ 129.033,60

12.1 Limpieza periódica y final, s/pliego. mes 3,00  $    28.427,76  $          85.283,28 2,42%

 $      3.527.094,78 100,00% 100,00% $ 3.527.094,78 $ 5.336.494,40

1,513

PRECIO TOTAL 

RUBRO

TOTALES

COEFICIENTE RESUMEN K

Valores a SEPTIEMBRE 2021

N° DESIGNACIÓN DE RUBRO U Cant. Costo unitario SUBTOTAL Incid.
COSTO TOTAL 

RUBRO

 
 

 

 


