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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO
Las obras del presente Pliego corresponden a la GESTION DIRECTA para la:

OBRA:

Estructura metalica y cubierta para estacionamiento de motos
en el Hospital Escuela Eva Perén. Granadero Baigorria. Santa
Fé. :

OBJETO DE LA QBRA:

El objeto de esta Gestion Directa es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto
estado, para lo cual deber3 llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de
obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las

especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

PERSPECTIVA DE GENERO:

La/s Empresa/s Contratista/s que incorporasen voluntariamente en su plantel de obreros, capataces,
directores de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. el tema de PERSPECTIVA DE
GENERO con un concreto Plan de Accién de Género, el Estado Provincial a través de la Inspeccitn de
Obras, contemplara su aplicacién con una valoracién mensual al momento de cada certificado de obra. Es
objeto concientizar a las Empresas Contratistas en relacion a la perspectiva de género en la obra publica
Pravincial, tendiendo a ser incorporada en todo el proceso de obra, a fin de articular los espacios de la
construccion con una mirada transversal en todas sus etapas de su desarrollo, con el objeto ultimo de
alcanzar un cambio social y cultural sobre el “réspeto" por todos los derechos humanos para todas las

personas.

ARTICULO Ne 2: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion adoptado es el de AJUSTE ALZADO sin REDETERMINACION DE PRECIOS.

La gesti6n directa, contratacidn y ejecucién de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras Publicas
de [a Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario. Se entiende por Direccién de Obra 3 la

Reparticion que generd el proyecto objeto de [a presente gestion directa; y serdn sus funciones:

= Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

¢ Formar parte de la Comisién encargada de la Recepcién Provisoria de la Obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticién al Hospital Escuela Eva Peran.
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ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA GESTION DIRECTA

Para la obra objeto de la presente gestion directa, se ha previsto un Presupuesto Oficial de $ 30.000.000,00
(Pesos treinta millones C/00/00).

Precios Oficiales a OCTUBRE DE 2025.

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la
completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcién definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas
especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones

necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente
a la fecha de Gestién Directa, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento. El Proponente
incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar

cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPQ DE FONDOS (NO SE APLICA PARA LA PRESENTE OBRA)

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N° 822/61, se
establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y
modalidades impuestas por dichas normas.

El mismo sera del 20% (veinte por ciento) del monto de contrato y deberd garantizarse por un valor

equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO Ne 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS
La Administracién abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta)

dias a partir del Ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO N° é: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)
a. Anexo I: Formulario de propuesta
b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas
¢.  Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d. Anexo 4 Analisis de precios

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversién (No se aplica para la presente obra)
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f. Anexo é: Director/a Técnico/a

Anexo 7: Representante Técnico

A

Anexo 8: Responsable de Seqguridad e Higiene en el Trabajo

Anexo %: Clausula de no Repeticidn
Anexo 10: Declaracidn Jurada
k. Anexo 11: Cartel de Obra

L Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo (No se aplica para la presente obra)

—

m. Anexo 13: Visita de Obra obligatoria
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)
Listado de item que componen la totalidad de los trabajos

Planilla de Factores de redeterminacién (No se aplica parz la presente obra)

moomm

Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer

El Pliego Unice de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y El Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas Proponentes
cuentan can el mismo. En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Oficina de
Recursos Fisicos del Hospital Eva Perdn, para su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web
oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacién de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones, formara parte

integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 23 - Documentos del Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de 30 (treinta) dias corridos.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en 180 (Ciento ochenta) dias corridos a partir de la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria de
los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo N° 74 del PUBYC.
Durante dicho lapso, la Contratista tendrd a su exclusivo cargo los trabajos de conservacion y

mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepcion provisoria deberd ser debidamente

firmada por la Comisidn que sera designada a tal efecto.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA DEL. PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO
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La documentacion de la Gestion Directa podrd consultarse en el sitio web de la Provincia

www.santafe.gov.ar/licitaciones
Y serd entregado en formato digital por la Reparticion, junto con las publicaciones de 1a Gestién Directa.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cémputos métricos, pliegos y demas elementos del
legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escritc en Mesa
General de Entradas del Hospital Escuela Eva Perdn o via correo electrénico ante la Reparticién a ta
casilla recursosfisicosheep@gmail.com solicitando concretamente las aclaraciones que estimen
necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada para la
apertura de las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y
ocho) horas de anticipacion a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas serédn notificadas a las empresas. Asimismo, la totalidad de las
respuestas podran consultarse en la Oficina de Recursos Fisicos del Hospital Eva Perdn, Av. San Martin
1645, Granadero Baigorria. La Reparticién no se responsabilizard por las presentaciones que los

oferentes puedan realizar en otras dependencias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las Propuestas deberén presentarse en lugar y fecha indicados en las publicaciones de la Gestién
Directa.

ARTICULO N° 11: MANTENJMIENTO DE QFERTA

Se establece en 90 (noventa) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

El proponente debe mantener su oferta durante este plazo. Las propuestas que resultaren mas
convenientes a criterio de la Administracién Quedardn automéaticamente prorrogadas. A tal fin, la
Reparticion lo comunicard oportunamente a los oferentes seleccionados. La obligacion de mantener y
garantizar la oferta se renovard automaticamente por periodos de treinta (30) dias corridos, hasta un
maximo de plazo igual al plazo original de mantenimiento establecido en el PByC, salvo que el oferente
notificard fehacientemente al organismo licitante su decisién de desistir de la misma con -por lo menos-
cinco (5) dias corridos de antelacion al dia del vencimiento de un periodo determinado, inclusive. La
comunicacién de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo perfodo dentro del plazo sefialado
anteriormente, ne importara la pérdida de la garantia de la oferta.

Todo de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas
por et Decreto N° 2260/16 del P.E.
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ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR/A TECNICO/A DE LA EMPRESA,
EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y EL O LA
RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJQ

12.1. Condiciones exigidas para el Director/a Técnico/a de la Empresa.
a) Debera ser el o la profesional declarado/a por la empresa ante el Registro de
Licitadores de la Provincia.
b} El cumplimiento de lo exigido deberd efectuarse proporcionando datos y

antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran segtin Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para él o la Representante Técnico/a en Obra.

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempefic como Representante Técnico en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

¢) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y h) deberd efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se
entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este PCByC y resultara a
plena satisfaccién de la Reparticidén, en concordancia con lo dispuesto en los
Articulos N° 39 y 40 del PUBYC segtn corresponda. En el caso de considerar
gque el o la profesional propuesto no relna las condiciones necesarias para esta

obra se podra solicitar el reemplazo det mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacién por parte de la Reparticién, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Representacion Técnica en Obra, no podrad darse inicio a los
trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento algune ni modificacién de los plazos de obra

establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de

tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para él o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo
referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.
b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene v

Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo
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especificado en el presente pliego.

¢} El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b} deberd efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se
entregaran en planilla indicada en el ANEXD 8 de este PCByC. En el caso de
considerar que el o la profesional propuesto/a no relna las condiciones

necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacién por parte de la Reparticion, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podra darse
inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconacimiento alguno ni modificacidn de los plazos
de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por

incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO Ne 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N° 2,429 y 4,114

Al tiempo de la aceptacién del o de la Representante Técnico/a, se debera entregar a la Reparticion las
ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y
mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinenies; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales N° 2.429 y N° 4114 y de todas otras disposiciones vigentes
modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de
producida la Recepcién Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del
pago total de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticion informaré de
ello a los Colegios Profesionales que correspondan. EL incumplimiento por parte de la Contratista de lo

antes citado, sera causal del no otorgamiento de la Recepcién Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5% (cinco por ciento) la retencién a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de
garantia de la correcta ejecucién de los trabajos hasta la fecha de Recepcién Definitiva de los mismos.
Podré sustituirse el monto resultante de la retencién, a la solicitud del Contratista, mediante Aval
Bancario o Seguro de Caucidn a favor del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas
© Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a los

Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccién del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACIGN
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Los y las oferentes deberan estar inscriptos en la seccién 100 - ARQUITECTURA del Registro de

PROVINCUA DE SANTA

Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Servicios Pdblicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe. En
el caso de una Unién Transitoria (UT), sus integrantes cumpliran con tal requisito. Asimismo, deberan

acreditar las siguientes capacidades minimas:

Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa
Fe: $ 120.000.000,00 (Son Pesos Ciento veinte millones).

Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad Necesaria (CTE) del Reglamento del Registro de
licitadores de Santa Fe de $ 30.000.000,00 (Pesos Treinta millones).

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente tlamado, podran ser
aleanzadas individualmente, o bien constituyendo una Unién Transitoria. En tal caso se sumardn las
capacidades de cada empresa integrantes de la UT. Si concurren asociadas, constituiran una Unidn

Transitoria (UT) y se regiran conforme a las normas del nueve Cédigo Civil y Comercial.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los/las Oferentes declararén en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su tipo y naturaleza
sean consideradas similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes
Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o una de
las empresas de la Asociacion en caso de tratarse de UT, deberan haber construido en los dltimos 10
(diez) afios contados a partir de la apertura de la presente gestién directa, por lo menos 1 (una) obra de
arguitectura piblica o privada, considerada similar a la que se licita, debiende comprobarlo con las
respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el
articulo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, serd
considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en el total, arroje un valor
no inferior al minimo exigide, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas

fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS ~
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De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno por cienta)
del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente: $ 300.000,00 (Son

Pesos trecientos mil) en la forma establecida en el articulo 23 apartade 1Inc. a del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un
valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma

establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza serd reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcidn Provisoria
del total de la Obra. ‘

ARTICULO Ne 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE [.A OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Gestién Directa implica por parte
del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cl3usulas que componen el Pliego Unico
de Bases y Condiciones (PUBYC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PByC), el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, ta
Ley N° 5188 y su reglamentacion, como asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el
Legajo para la presente Gestion Directa y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los precios de los
materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asf como cualquier otro dato que pueda influir en
los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracién. No se aceptardn reclamaciones provenientes o

fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas, crea presuncién absoluta de que el Proponente y su Director técnico han estudiado la
documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y calculos de los costos de
la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su
Oferta. En ese sentido los datos suministrades por la Reparticién, solo tendran caracter ilustrativo Y en

ningdn caso darén derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erroneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a cargo de
la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a la Gestién Directa de una
Obra no pedra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimients de la Ley de Obras Pdblicas, su
Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y
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comprensién de sus cldusulas, como asimisme de los lugares donde [a obra debe ejecutarse, de sus

condiciones, etc. confarme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUBYC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra, debera
incluir la provision de todos los materiales, insumos, manc de obra, equipos, impuestas, imprevistos,
tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra
tarea o gasto necesario para la correcta ejecucién de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus

fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentios de la Gestidn Directa.

ARTICULO N* 20: ANALISIS DE COSTOS NETQS

El oferente deberd presentar las planillas de andlisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el
Anexo N°® 4. Ademés, la oferente deberd presentar una planilla donde figuren los valores de mano de
obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto
y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en

cada uno de los items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El/la oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el analisis
del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacidn. A tal fin debera ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo-que obra en el Anexo N° 3. El precio unitario o de
aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente resumen. Queda definitiva e
innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacidn, incluyen explicitos e implicitos todos
los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucidn total del item correspondiente, en un todo
de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presenie pliego, las reglas del

arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran
gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos de su gestion incluyen:
elaboracion de toda la documentacion conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de
gestion y aprobacién, aranceles y/o cdnones y demds gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento

del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a
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compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo

neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR
Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condicicnes, y ademas con las

que a continuacién se puntualizan. Todo proponente presentara en el acto de apertura:

» SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes
» SOBRE N° 2: Propuesta Econémica

La presentacidn del Sobre N° 2 se efectuard dentro del Sobre N° 1, que llevard como dnica leyenda lo

siguiente:

Denominacién de la Gestion Directa

oBRA:Estructura metalica y cubierta para estacionamiento de motos
en el Hospital Escuela Eva Perdn.
- GRANADERO BAIGORRIA - SANTA FE

Fecha de apertura de las ofertas; 10/11/2025
Hora de apertura de las ofertas: 10:00 horas.

Lugar de apertura de las ofertas: Secretaria Financiera, oficina de Compras del Hospital Escuela “Eva Perén”, Av. San
Martin 1645, C.P 2152 - Granadero Baigorria, Provincia de Santa Fe.

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 10 Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados
o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre NUmero 2 debera estar dentro del Sobre
Numero 1. Ambos sobres llevardn un rotulo; El Sobre Nimero 1 segln el Articulo N° 12 del Pliego Unico de

Bases y Condiciones; el Sobre Nimeroe 2 segdn el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Scbres deben ser presentados en original o copia certificada y estar

firmados en tedas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacién:

1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacién son los detallados a continuacién:
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a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1% del importe del presupuesto oficial de la

obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

® En efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro

actde como agente financiero de la Provincia

® Titulos Pdblicos de Nacion, Provincia o Municipalidad segin cotizacién a la fecha de la
constitucién de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga
cotizacién oficial al momento de su constitucién a cuyo efecto se presentard el
certificado de depdsito correspondiente. El monto de este depésito se calculard a valor
de mercado del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucién y debera cubrir la
garantia requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras.
Cuando el valor de mercado de dicho depésito se redujera por debajo del monto de
garantia requerida, deberd reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20%
dentro de los diez {10) dias de advertida esta circunstanci_a. En tanto se mantenga el
valor requerido de la garantia, la renta y amortizacion de los titulos depositados podran

ser retirados por el depositante.

® En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal
bancario. Dicho Documento se hara efectivo y se depositard, no admitiéndose cheques

diferidos. Dicha constitucion de garantia no devengar3 interés alguno.

® Con Aval Bancario o Seguro de Caucidn a favor del Ministerio de Salud de la Provincia
de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la
ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de
esta ciudad, todo a satisfaccién del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla
en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las compaiifas de Seguros
deberan constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de divisién y

excusién,

® Créditos no afectados, que el proponente tenga a su faver con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 {treinta) dias mas que el
periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez pedida por el
Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas per el Contratante durante
todo ese lapso; por lo tanto, no se admitirén libramientos de pago diferidos o cualguier otro instrumento

que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen cheques con certificacién por un lapso
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inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque sera cobrado por el Contratante, debiendo el
oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce} dias de serle

requerido.

b) LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Articulo 4 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha
presentacidn podra efectuarse en formato digital, acompafiado al efecto Declaracién Jurada,
suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el
Legajo de Obra,

c) CERTIFICADO DEL REGISTRC DE LiCiTADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA GESTION DIRECTA DE LA OBRA, objeto del llamado, segin lo indicado
por el Articuto N° 5 del PUBYC.

d} Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI, en su reemplazo solicitamos REPORTE
DE DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por API, o los
documentos que en el futuro los reemplacen.

e) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

f) SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del
Sobre N° 1 o exterior o de presentacién, conforme lo indicade en el Inc.2 del presente Articulo.

g) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cddigo Fiscal N° 3456 -
Titulo Tercero: Impuesto de Selio.

h) CONFORMACIGN DE UT: si se presentaran dos o mds empresas asociadas transitoriamente para la
gestién directa privada, las mismas adjuntaran, junto con los documentos para la evaluacidn, una
copia del Compromiso Constitutivo de la Asociacién, bajo declaracién jurada y ante Escribano
Pdblico manifestando que, a todos los efectos de la gestion directa, cada empresa es solidaria con
la/s otra/s frente al comitente, por iedas las responsabilidades que puedan surgir por el

incumplimiento y sus consecuencias.

® Solo se admitirdn modificaciones al Contrato de Asociacién cuando existan razones

fundadas y aceptadas por la Reparticién.

® Toda la documentacién que presente para evaluacién de antecedentes deberd ser

realizada por cada integrante de la Asociacién de Empresas.

® Una de las empresas serd la mandataria de la/s otra/s, la cual deberd acreditar como

minimo el 51% de participacién.
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® Las empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente del
cumplimiento del contrato que suscriban con la Administracion, y no habra

porcentajes de participacidn menores al 20%.

® Laempresa mandataria podrd contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en
nombre de la Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacidn entre la
Administracién y la UT, si no se establece otra cosa en el Contrate de Asociacién, se

formalizaré a través de la mandataria.

ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado de
obras similares, piblicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecucién en los Ultimos 10 (diez) afios,
segdn planilla Anexo N° 2,

Se considerarén obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean similares a la obra que se licita; se requerira una superficie no
menor a los 300 m2 {trescientos) en un dnico edificio.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el ARTICULO N° 24 del presente
pliego, teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucion, se deberd agregar fotocopia del Gltimo certificado de obra.
Se consideraran obras en ejecucidn, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas
cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UT deberd presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas
integrantes de la misma.

LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a la del
Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a
cotizar. (No se aplica para la presente obra)

DOMICILIO DEL PROPONENTE: E! proponente deberd constituir domicilio especial en la Provincia,
de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUBYC. Asimismo, deberd constituir domicilio electrénico
para la obra objeto de la gestidn directa a los fines de la notificacién fehaciente.

El proponente debera presentar declaracidn jurada de conformidad con el: PROTOCOLO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborada por la Camara
Argentina de la Construccion, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO y el gremic UOCRA al
respecto, y respetando los criterios establecidos por el ministerio de trabajo, empleo y seguridad

social de santa fe y de la resolucién ndmere 41/2020 de dicho ministerio.

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECDNﬁMiCA SUILLERMO L
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El Sobre Namero 2, sellado vy lacrado, deberd ir dentro del Sobre Ndmero 1 e identificarse con la

siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
GESTIGN DIRECTA

oBRA: :Estructura metalica y cubierta para estacionamiento de motos
en el Hospital Escuela Eva Peréon - GRANADERO BAIGORRIA - SANTA FE

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:

a) Formulario Propuesta adjunto {provisto por la Reparticion) debidamente completado y
conformado segdn modelo del Anexo N°® 1 {original y copia)

b) Presupuesto General detallado segin lo establecido por este pliego en sus Articulos
N°19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital - formato Excel - y soporte
paped).

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 - Parte
Segunda {soporte digital - formato Excel - y soporte papel). El coeficiente resumen
sera redondeado a 2 (dos) digitos.

d) Los andlisis de costos y precios de aplicacién de cada uno del item especificos de la
obra, s/ Anexo 4 (soporte digital - formato Excel - y soporte papel).

e} Plan de Trabajo, conforme Anexo N° 5 ~ Primera Parte (soporte digital - formato Excel
- y soporte papel). (no se aplica para la presente obra)

f)  Curva de Inversiones, conforme Anexe N° 5 - Segunda Parte (soporte digital - formato
Excel - y soporte papel). (no se aplica para la presente obra)

g} Memoria descriptiva de la metodologia constructiva.

3} APERTURA DE LOS SOBRES

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N° 18 del

Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario Propuesta
adjunto debidamente completado y conformado segdn modelo del Anexo N° 1), serd causa de rechazo
de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUBYC y

sus muodificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E.
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La omisién de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas
de su notificacion fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, serd rechazado la

propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACIGN E INFORME

1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacion sera efectuada por una Comisién nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio propondrd la
Oferta mds conveniente, que redna todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha Comisién se
considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su netificacién fehaciente, sin que ello
implique modificacién de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la
documentacidn presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la documentacién

solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en su totalidad.
La verificacion de la documentacién comprende los siguientes pasos:

» Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacién de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y
23.3 del presente pliego.

» Evaluacién de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente
Articulo.

e Evaluacién de los Antecedentes Econdmicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la
Direccion General del Registro de Licitadores.

Si se presentara dos o mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Gestidn directa, a los
efectos de la calificacién se evaluardn en forma conjunta (nicamente los siguientes incisos:
23.1.c) Capacidad de contratacién disponible,
23.1i) Antecedentes Técnicos en obras similares.

¢ Una vez finalizado el analisis de la documentacion técnica, se procederd a evaluar la oferta

econdmica.
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Para tlevar a cabo la evaluacidn de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacién

indicada en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.i).

» Certificado de Habilitacion para la Gestién Directa de la Obra, emitido por et Registro de
Licitadores de la Provincia. (articulo N° 23.1.c)

* Obras similares: Articulo 23.1i)
Se evaluarj, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras
del tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de este requisito serd causa de descalificacién de [a Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:
Se evaluara la documentacién requerida en el articulo 23.1)) del presente pliego. A tal fin las
propuestas deberan respetar los porcentajes de los ftems indicados con LIMITES MAXIMOS en
planilla del Anexo N° 12.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias hébiles de su notificacién, los Proponentes podrédn impugnar el Acto
Administrativo que desestime su Oferta luego de la evaluacién del Sobre N° 1: Presentacidn y
Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Hospital Escuela Eva Perdn
en el que deberan exponerse todas y cada una de las causas que motiven la impugnacién, no
admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con la presentacién de la impugnacién, los Oferentes deberdn acompaiar constancia de
haber efectuado en Tesoreria del Ministerio, un depésito en concepto de Garantia de [mpugnacidn,
equivalente al 50% de la Garantia de la Oferta. Dicho depésito debera realizarse en efectivo o cheque
certificado de un banco que opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacién, procediéndose a su devolucién dentro
del plazo de cinco dias hdbiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacién de la
resolucion respectiva, a excepcién que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada,
inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en
concepto de Garantia de Impugnacién sera perdido por el Oferente a favor de aquel.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la constitucion
de la Garantia de la Oferta.

El Hospital Escuela Eva Perdn resolvera con caracter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen

formulado.
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La interposicion de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion del tramite

licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICIGN Y. CERTIFICACION

Las Normas de Medicién y Certificacién de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los
analisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de
aplicacidn las Normas de Medicién del Articulo N° 67 del PUBYC.

Conjuntamente con la elevacidn del acta de medicién la contratista estard obligada a presentar los

comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.
i

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuard permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por
cada infraccion a esta norma, la Contratista serd pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la
misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacién y limpieza, extrayéndose fuera del todos los

desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVQS [TEMS

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminucidn
superior al 20% (veinte) de los items de contrato, o la creacién de nuevos items, y no se llegare a un
acuerde sobre nuevos precios, la Reparticién o el contratista tendran derecho a que se fijen por andlisis
un nuevo precio de comin acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del
trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de

trabajo que exceda del 120% (ciento veinte) de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la

obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACIGN EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitic que fije la Inspeccién, 1 (un) cartel/es segin modelo del
Anexo N° 11 de 1,50 MTS. x 0,75 MTS - 3,00 MTS. x 1,50 MTS. - 4,00 MTS. x 2,00 MTS. - 6,00 MTS. x 3,00 MTS.
- 8,00 MTS. x 4,00 MTS, con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podra ser modificada sin
autorizacion expresa de la Administracién.

La provision y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince} dias de firmado e! contrato. Si en
el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara despegado del

nivel del terreno 2,00 m. . /-\
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El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la Inspeccién y el Contratista tomara especial
precaucion en cuanto a su sujecion {fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento,
pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra. La informacion que
se deberd incluir en el cartel ser3 la especificada en el Decreto N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo
pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo. Durante el
desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucidn de los trabajos, la Contratista deberd mantener a

disposicién de la

Inspeccién toda la documentacién técnica y administrativa correspondiente a la misma, bajo

apercibimiento de aplicacién de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL
El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes $eguros:
* Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
+ Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura serd acorde a la Ley de Riesgos

del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

El contratista debera presentar a la Inspeccién, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar
comienze a la obra:
» Copia autenticada de la Cldusula de No Repeticién de la ART contra el Comitente
(segln Anexo N° 9).
» Copia autenticada por las aseguradoras, del Contratc de Afiliacién, copia del
Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en
obra.
» Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pélizas de Seguro de Vida

Obligatoerio.

Asimismo, debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizard al producirse

altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.
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El contratista debera acreditar. mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacidn
de dicha documentacion habilitara a la Reparticién a no autorizar ningdn pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacidn.

ARTICULO Ne 31: RESPONSABILIDAD POR DAROS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la
ejecucion de las obras.

Por tal motivo, deberd contratar un seguro de responsabilidad Civit Comprensiva, con adicional para
construccion, refaccién, demolicién, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademds carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a instalaciones subterrdneas
de servicios plblicos con una cobertura minima de $ 10.000.000 (Pesos Diez millones). La Contratista
debera acreditar mensualmente el pago del segurc. No se autorizard ning(in pago sin haberse

cumplimentado con esta obligacidn.

También deberd contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las
pélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria,

permanente y muerte.

Serdn por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para

el personal de la Inspeccién de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacién
de dicha documentacion habilitara a la Reparticién a no autorizar ninglin pago sin haberse cumplimentado
con la referida obligacién.

ARTICULO N° 322 NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

En todo moments “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacién vigente de Higiene y
Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucién SRT, Resolucién SRT 35/1998. Resolucién SRT 51/1997,

Sr. NORE 7O R. QUIROGA v
— 1 CENSE O hE ADMINISTRACION SUILLERIAO G*S”%‘g@m
S - SiHLLERMO L. GRS ! !
e BEA;’R%@%?&S& Hasoital Escuela “Eva Pert CONSEID DEADMINETRASGON
CONSEJO - ; { ZF L et s o R
HospitgrEscueta “Eva Peion = + Pagina 20 de 45

\‘\,



PROVINCIA DE SANTA FE
s oS- Teléfono: 0341-156 497042 - Mail: comprasylicitacionesheep@santafe.gov.ar

Resolucion SRT 319/1999, Resolucién SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabaje, Ley 24557 decretos

concordantes y por toda derivacidn civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato
y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD PARA
LA ACTIVIDAD EN OBRA que deber3 ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y

Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96;
Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo | res. SRT
319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.RT.) y por el Director Técnico de la

Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacién de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°, 2° y
Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del

Contratista Adjudicatario en_caracier de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facuttad at

comitente, siendo este motivo de recesién de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista
debera presentar, previo a la emisién de la certificacién mensual, una constancia de cumplimiento de las
noermas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberd estar debidamente
rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio
de Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacion

aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento
por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automética un 3% de la certificacién mensual
correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacién de la situacion
debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas

consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccién de Obra solicitard a la
Superioridad la aplicacién de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccién -podra' inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de

proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.
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Seran obligaciones del contratista:

Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en 1a obra
sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

Informar a la inspeccién, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea
mediante el envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

Sefializar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los
lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por
conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por
caidas de objetos o herramientas.

Vallar fisicamente y sefializar segdn los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
drea de realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se
deben seguir las reglas del arte respectivo considerdndose los sistemas de
proteccion para el personal a su cargo. Esto incluye la construccidn de andamios,
pantallas, entablado de proteccion, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a
la obra y zonas de incidencias.

Proveer a la obra de una instalacién eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en
el edificio, arrolladores pdortétites y resguardo de posibles dafios, tableros
provisorios gque incluyan: llave interruptora general, proteccién térmica adecuada al
consumo de la instalacién, cables de alargador tipo TPR, conexion a tierra que podra
ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se
coloquen en sectores

de paso, trabajo o circulacién del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a
una aliura minima de 2.20 a2 2.50 m.

Inspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccién de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las
que quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.

Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccién de obras de los equipos
de proteccién personal que corresponda en funcidn del riesgo a que se expongan, los

que deberin estar y mantenerse en perfecto estado.
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o Usa continuo y obligatorio:
= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
* Proteccién craneana,
*  Anteojos de seguridad.

»  Vestimenia (adecuada al riesqgo).

o Especifico por riesgo: Segdn normativas vigentes

» El Contratista es responsable de las protecciones mecdanicas y eléctricas que a cada
maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad,
debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los
lugares correspondientes.

» El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones
provisorias que sean realizadas a causa de la ejecucidn de la obra, sean ellas,
efluentes liquidos, gaseosos, electricidad, calefaccidn, etc.

+ Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mds de 2 m del nivel del piso
Debera cumplir con las siguientes obligaciones:

¢ Usar elementos adecuados; pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencidn, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal
sufra accidentes.

* Cerrar el paso a la circulacién en el drea ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que
la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

« En ningln caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento
de proteccién. Segln lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Satud y Seguridad en
la Construccion.

* Los andamios deben complementarse segin lo establecido por el Decreto N° 911/ 96

Salud y Seguridad en la Construccidn - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso” y deben sujetarse en su
extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una perscna. Las
mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningln tugar del
edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacién por escrito de parte del representanie de
Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las radiaciones.
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De usar disolventes o solventes, deberdn estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no
pudiendo utilizar envases de mas de 5 {cinco) litros en el interior det edificio.

Los derrames de liquidos inflamables serdn cubiertos inmediatamente por arena o algdn material
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable
Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de incendio, salida
de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de

proteccidn personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el
gremio de la construccién al momento de ejecucién de los trabajos.

La Contratista deberd presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspendientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedar3 en la
Oficina que la Inspeccidn posea en la Obra y otro se archivara en el Departamentc Técnico.

Por ofro lado, del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticion informara al Contratista el

porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N° 20 del Decreto N°®
0541 /79).

ARTICULO N° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES (No se aplica para la

presente obra)

A partir de la adjudicacion, el adjudicatario presentard a la Reparticion para su aprobacion, el Plan de
Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustade a los dias calendarios del afio, incluyendo la totalidad
de la informacidn requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustard al Anexo 5, observando los pardmetros que se

indican en el Anexo N°12.

El Plan de Trabajo y a Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacidn de las tareas o ftem previstos,

servira de base para la certificacion de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticidn seran subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco)

dias habiles desde su presentacién, en cuyo defecto y no mediando observacién, vencido dicho término
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La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticién por los errores
que el mismo pudiera contener en su formacién, no obstante, una vez detectados, podra exigir su

rectificacion y la realizacién de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Dejase establecido que, a los efectos del cileulo de multas previstas en este pliego y deméas documentos
del contrato, debe interpretarse como monte contractual, al importe de las obras contratadas mas su
actualizacion conforme al régimen de redeterminacién de obras vigente.

La Multa por “mora en la terminacién de los trabajos -Art. 79 PUByC-" no es conminatoria, tendrd

caracter de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACIGN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacién del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la
ejecucién de las obras, se estipula que solo se reconocerd la incidencia de aquellas lluvias que
sobrepasen los registros normales de la zona, segin datos suministrados por organismos oficiales, y
siempre que a juicio y evaluacién de la Administracién signifiquen un real y concreto motive de demora

justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los ptazos a fijar para cada tarea, con el objeto de
definir el Plan de Trabajos, se tendrd en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias
menores, dejadndose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por

tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD_ PARA LA INSPECCION DE LA OBRA (NO SE APLICA PARA LA PRESENTE

OBRA)

Movilidad: El Contratista proveerd dentro de los 10 (diez) dias de haber firmado el Contrato, para uso
exclusive y permanente de la “Reparticién”, una movilidad por el tiempo que dure la ejecucion de la obra,
mas el tiempo de garantia, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su entrega.

El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: Automévil Sedin 4 puertas de
fabricacién nacional de 1600 cm3 de cilindrada como minimo, tipo de combustible: nafta sdper, con una
antigliedad no mayor a 1 afio al momento de la firma del contrato.

La movilidad se entregara y conservara equipada de acuerdo a las normas de circulacién dispuestas para

ta Provincia de Santa fe y tener vigente la Revisién Técnica Vehicular.
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Se la proveera debidamente patentada, asegurada CONTRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA, en Compafiia
Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en forma permanente hasta la Recepcidn
Definitiva, con la documentacion reglamentaria y necesaria para el libre transito (2 juegos de fotocopias,
debidamente legalizadas de Cédula de identificacién, permiso de manejo, recibo de patentes, seguros,
etc.), y la Tarjeta Azul expedida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor a nombre de la

persona que indicara oportunamente la Inspeccién de Obra.

Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentacion, seguridad,
reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservacién (cualquiera sea la magnitud del
desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes, correrdn por cuenta y cargo del

Contratista.

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la
movilidad por un tiempo prolongado (mas de una semana), el contratista deberd reemplazar la unidad por
otra de similares caracteristicas a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure la
paralizacion de la primera. Este reemplazo deberd ocurrir en el término maximo de 24 (veinticuatro)
horas de notificada la falla. La Contratista dispondra de un conductor para dicho vehiculo cuando la

inspeccidn asi lo requiera. Este item estara contemplado en los gastos generales de la Contratista.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

La Contratista deberd proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de la

inspeccion de la obra compuesto por:

- 4 (Cuatro) Casco protector blanco.-

- 2 (dos) Equipo impermeable para Huvia.-

- 2 (dos) Botas media cafia tipo borceguies con suela de goma.-

* Equipo Ordenador de datos para el Proyectista, para control y seguimiente de la Obra: De las siguientes
caracteristicas minimas: (NO SE APLICA PARA LA PRESENTE OBRA)

1 (una) PC de escritorio. Procesador Intel Core i7. 86B de memoria RAM como minimo.
Placa de video Intel HD Graphics 4600. Placa de red 100/1000. Disco Rigido ITB. Unidad
optica DVDRW. 3 Puertos USB 3.0. Lector Tarjetas 3 en 1 (MS/MMC/SD). Sistema operativo

Windows 10. Accesorios: teclado y mouse éptico con scroll.
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1 {un) PC portatil. Procesador Intel Core i7. 8GB de memoria RAM como minimo. Placa de
video Intel HD Graphics 4600 o equivalente. Placa de red 100/1000 o equivalente. Disco
Rigido 17B. Unidad optica DVDRW. 3 Puertos USB 3.0. Lector Tarjetas 3 en 1 (MS/MMC/SD).

Sistema operativo Windows 10. Accesorios: mouse optico con scroll.

1 (un) monitor LED, Full HD, 23", formatc 16:9, resolucién 1920x1080 como minimo.

Tecnologia IPS.

1 (un) dron tipo Parrot Anafi o similar. Cimara HDR. 4KTarjeta microSD de 16GB. GPS.

Gastos de Funcionamiento: La contratista debera prever en los Gastos Generales de su cotizacidn, los
costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relacién a la actuacién de la Inspeccion de la Obra,

durante el plazo de ejecucién de los trabajos.

[ncluirdn, aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las
comunicaciones, papeleria y otros insumoes. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los
apartados anteriores, se hara pasible de aplicacién de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del

contrato mientras dure la infraccion.

Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos, de primera calidad
y de marca reconaocida. Los mismos seran devueltos a la Contratista luego de la Recepcidn definitiva, en
el estado que se encuentren.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalard las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depdsitos, silos,
plantas hormigeneras, etc, que sean necesarias para la correcta ejecucién en tiempo y forma de los
trabajos contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e
higiene det personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo det Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA
La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacién, sin page directo alguno, previo a la

recepcion provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segtin el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada
uno de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o
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ptanilla que a juicio de la Inspeccién fuera necesario para completar la fiel
interpretacidn de las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.
b) La totalidad de la documentacién se confeccionara en papel debiéndose acompafiar
3 copias en el mismo material, de las cuales una serd destinada al Hospital Escuela
Eva Perdn- Granadero Baigorria, todas debidamente rubricadas.
¢} Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato *.DWG en
soporte optico.
Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara pasible
de la aplicacién de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de atrase

para los planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE L.OS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos
varios, y responderd de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos
resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccién de 1a obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a la
Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones yfo reposiciones exigidas, previo
emplazamiento de 15 (quince) dias calendarios, la Administracién podra hacerlo por cuenta de aquella,
liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el

Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTOQ

La Reparticién inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las condiciones
de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobacidn,
seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendrén el sello o certificado IRAM de

conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas internacionales mds exigentes
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CONSE E ADMINISTRACION \\

con referencia al producto.

% TORRUELLA unspital Escuela *Eve Pa-T e wljgi‘rﬁéﬁ Vbﬁ\sgﬁmrf\“‘q
PR T, LA\‘H:\!\J Sy I"J
#ESEE” DE ADMINISTRACION / X

la “Eva Peror\ ..
Hospital Esclela Pagina 28 de 45




............

o HOSPITAL ESCUELA “EVA PERON” - Av. San Martin 1645 - C.P 2152 - Granadero Baigorria
PROVINGIA DE SANTAFE R
Vsl - Teléfono: 0341-156 497042 - Mail: comprasylicitacionesheep@santafe.gov.ar

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismoe que éste designe. La
Inspeccion deberd ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacidén para que ésta pueda

realizarse desde el comienzo de la cbra.

En caso que convenga realizar la inspeccion en fabrica, los gastos que ello origine correrdn por cuenta del

Contratista. El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcidn Provisoria de las obras, la Reparticién podra disponer el control de las mismas y
efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos coniroles seran determinados por el tipo de
obra y consistirdn fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valer
soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion de

los irabajos, siendo este detalle enunciativo, pero no limitativo.

La Contratista deberd presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las

operaciones emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
auterizado, no exime a ia Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos
los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacion de

estos trabajos estaran a cargo del Coniratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Toda gestion que se origine como consecuencia-directa del contrato de esta obra debera ser ingresada

por la Mesa General de Entradas de la Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud.

La Gestidn no sera considerada sin la fecha y nimero asignados conforme al Decreto N° 4174/15 de

Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS
El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de
productos, bienes y servicios producidos o elaborades fuera de! territorio de la provincia de Santa Fe,

deberd adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N°
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El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacidén expresa de la Reparticidn. A ese efecto el contratista solicitard por nota de pedido dicha
autorizacidn, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratacion, debiendo el propueste encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de
probada capacidad a juicio exclusive de [a Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los irabajos a
subcontratar.

La autorizacion de la Reparticién para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticién obligacién alguna
para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccién de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderd al contratista como si las
hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra gque se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratades. La Reparticion no autorizara la subcontratacién sin la

presentacion del contrato de cesidn.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley N°13.505, modificada por la Ley N°
13619; en particular lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la
empresa o proveedor local, tendran preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o
similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u

obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por
ciento (5%).

Si en una contratacidn, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local
resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%)

respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.

A tal fin, se convocard a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de
quince (15) dias, una "mejora de oferta”. Esta compulsa serd evaluada conforme a los criterios de

preferencia enunciados en el primer parrafo del articulo."

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS _
Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan

presentarse como oferentes en licitaciones privadas y privadas, concurso de precios y contrataciones
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directas de obras pdblicas, la inexistencia de antecedentes de rescisidn de coniratos de obra ptiblica por

culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacién del lamado.
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacién format)
FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)
Gdero. Baigorria,...u e eesesssssssnsssmenenes -
1 O
Su Despacho
Ref.: Gestién directa Publica para la Obra:

De nuestra consideracion;

Los que suscriben, Director - Técnico y Proponente......cvecenecceranns
........................................................................................................................................... respectivamente, de la
L) 7T oY= TS Inscripta en el Registro de Licitadores de Santa Fe,
Seccion 100 ARQUITECTURA Ne.................. se presentan a la Gestion Directa de referencia y cotizan

precio de ejecucidn de los trabajos indicados en la documentacién correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial,
pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: L S en nimeros)
....................................................................................... (en letras).

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90 (noventa) dias
calendario; prorrogables de conformidad al Articuto N° 11 del Pliego Complementario de Bases y

Condiciones.

Saludamos con atenta consideracién.

Firma y Sello del Proponente Firma y Seilo del Director Técnico

i <
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ANEXO N° 2
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

COMITENTE OBRA {1)
N CANTIDAD [MONTO DH

NOMBRE INOMBRE  |DATOS CONTRACTUALES PORCENTAJE

SUP. VOLUMEN |DE CONTRATO
DOMICILIO UBICACION [FECHA INICIO FECHA TERM. DE AVANCE
NIVELES (2)

(3)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiiedad mayor de 10 (diez) aiios, contada desde la fecha
de firma del Acta de Recepcion Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacién del Comitente,
deberd acompafiar para su acreditacion.

(2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la Asociacidn
corresponde la obra.

Gdero. Baigorria,

Firma y Sello del Proponente

Dra. BEATRIZ TORRUELLA
CONSESODEADMINISTRACION
ital Escusla “Eva Peron®
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ANEXO N° 3

PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR

Valores a

T T

Gdrc?%gGORRIA

SANTAFE

| TOTAL cosTo

— 100%

Coeficiente Resumen [K]

TOTAL

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN

SUBTOTAL COSTC NETO

1,000

SUBTOTAL

(0

GASTOS GENERALES

% de (1)

BENEFICICIOS

% de (1)

SUBTOTAL

(2)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

% de (2)

(3)

COEFICIENTE RESUMEN

SumadeZy3

COEFICIENTE ADGFTADO: (¥)

(*) EL Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el célculo de precios serd redondeado a 2 (dos) digitos decimales,

excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado seglin este modelo, considerando para

cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el

Firma y Sello del Proponente

coeficiente de resumen.

Dro- BEARIZFORRUELLA
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Hospital Escuela “Eva Peron”

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)
o NID CANTIDAD PRECIO {IMPORTE IMPORTE
N° ONCEPTO ] R A
UNITARIO PARCIAL TOTAL
i MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES
2 MANO DBE OBRA
SUBTOTAL MANO
DE OBRA
3 EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO
4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:
(1 La presente Planilla de Anjlisis de Precios contiene una estructuracién y desagregacién minima que el
Oferente debera respetar en su presentaci6n.

Se deberdn presentar los Analisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los

Presupuestos que componen la Cotizacion de la presente obra.

Firma y Sello del Director Técnico

Firma y Sello del Proponente
' 3. NORBERTR K. i« ~
. N
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ANEXO N° 5 (No se aplica para la presente obra)

PLAN DE TRABAJOS FISICOS (1)

DESCRIPCION DE LA PLAZQ DE OBRA

N* RUBRO/
ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.
ITEM ! N A A

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA

=

INVERSION MENSUAL $

MONTO
OBRA

INVERSION ACUMULADA $ ; oo

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)

100 -
90 s

80 7
70 /
60 /

50 %

40 ]

0 1 2 3 4 PLAZO (meses)

NOTAS IMPORTANTES:

() Et Plan de Trabajo de avance fisico deberd realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representard con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo
a la firma del contrato, la Adjudicataria deberd presentar el Plan de Trabajos e Inversién, “ajustado” de
acuerdo a lo establecido al articulo N° 34.
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ANEXO N° 6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)
ADELIAD Y NOMDBIE......ooceoocererecoeernermaeessmsmmsssassmsssssessssessssessees aseseeseseseessseeesssessossmmmmmnesssseseesesss oo
Documento de Identidad (TIPO ¥ NO. ecuuuueermuueuusoceeeoseeoeeeseeeessessessessesee oo essomssons e eeeeseeeeseee
THULD s retetems e sssnesasessessmasesseesrerene Universidad.......omvcenereecevnssrssssane
ESPecializacioni e seesscenencrenn Instltuc:on ..........................................................
- Matricula N° ..., Colegior... s nnrreeersese e Distrit0. e eceecrnresaasens
Fecha de Inscripcitn. e (0 17T o - O
TAL2=Ta=Ts (e )
() Consignar Datos en Planilla:
Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Gbra .
cumplido desempefio
s s , {(breve
Nombre | Ubicacién Comitente | Trabajo Plazo de ejecucién i {desde/hasta)
descripcicn)
o~

Podrd agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar

habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Gdero. Baigorria,

Hnsoital Eicuela “Eva Pergn”

Firma y Sello del Director Técnico

Sr. NUKBEKIU R, wuaillUpa
10N
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ANEXQ N° 7 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (%)

Apetlido y Nombre

................................................................................................................................

Documento de |dentidad (Tipo y No.)

..................................................................................................

— THEULO: oevcevcnermenrersreeseee oneesnsssssasessnssmenemmmmesseseseeeee Universidad:. ..o e smmsssrsssssemseense
Especializacién........... . 131311111 [ T ]
Matricula N° .o 00T 1 (D113 41 T
Fecha de InscripCion... v, 02T T SO
ANERCRUENIESI{1)...ocoomerr oo ereresecsins e sssseeceeereecssssssassssssemesesesssmseesest ot saeeeeseeeeeereeeemmsseseessssaeeereees
(1) Consignar Datos en Planilla:
Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra . .
cumplido desempefio
. i (breve
Nombre |Ubicacion |Comitente [Trabajo Plazo de ejecucion o (desde/hasta)
descripcion)
S~

Deberd agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de Iz obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y et presente Pliego.

Gdero. Baigorria, ........ -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacién de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento de! inicio cle la obra.

Uit e 4

Sr. NOR TO R. QUIROGA uﬁdsg 5‘.’,‘° B E
CONSEJGIE ADMINISTRAGION  *“Sortay {Bvetiepo
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SANTA FE
HOSPITAL ESCUELA “EVA PER()N” - Av. San Martin 1645 - C.P 2152 - Granadero Baigorria

PROVING DE SANTAFE .
Vi oS Teléfono: 0341-156 497042 - Mail: comprasylicitacionesheep@santafe.gov.ar

ANEXO N° 8 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

ADCLUAD Y NOITIBIE....cooeceeerecremmesseessemsreseemssesssssssssssssseesseeseesesessrassssessassss s ses e sesmmenseesmassseeemeseeeeemeee
Documento de Identidad (Tipo y No.) .........

ESPeCialiZaCiOn:. ..o eerr e rsasieseeeeseseseneesecmsesnane

Matricula N° .o
—_ Fecha de Inscripcién
Antecedentes:(1)

.................................................................................................................................

(1} Consignar Datos en Planilla:

Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra .
cumplido desempeifio
.. . {breve
Nombre | Ubicacion Comitente | Trabajo Plazo de ejecucion B {(desde/hasta)
descripcion)

Deberg agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de 12 obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados més arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Gdero. Baigoria, . sssss s eeeeme s s srsmrssa™

Firma y Sello del Proponente Firma y Sella del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacién de Habilitacién Anual del Colegio Profesional

carrespondiente al momento del inicio de la obra. ~, -
1 SUILLERYA,
] CONSE et
Dra. BEATRIZ TORRUELLA Sr. NORBERTOLR. QUIROGA s
CONSEJO DE AD /NISTRACION |
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PROVINGIADE SANTAFE
Micktasin 1S3kt

ANEXO N° 9

Cldusula de No Repeticidn de la ART contra el Comitente.

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesge de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T) ART. renuncio en forma expresa a iniciar toda accién de repeticion o regreso
contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inc.5 de
la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias
que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de la empresa
contratista) alcanzados por la cobertura de la presente péliza, por accidentes de trabajo o enfermedad
profesional sufridos o contraidos por el hecho o.en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el domicilio
del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.RT) AR.T. me obligo a comunicar
a la Reparticion, en forma fehaciente, los incumplimientos a la péliza en que incurra el asegurado, ¥

especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-*

Suntlravio Lgassnani
CONSESGLE “..fl'-dii‘J!STRﬁ.C:C?M“

TN P el T o - = = ckoa
FIOSERENEL L "E Ve ~urbn

Dre. BEATRIZ TORRL EU:AK\, \ \

CONSEJO DE ADMMESTRACION iy 5 QUIROGA N\ \
: . . Ty R

Haspital Escuela “Eva Perén Sr. NORE %RE DmlleTRAC'-ON

ONSEJOD oM po
(i:-lospital Escuela Eva Per
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" i ’if N e HOSPITAL ESCUELA “EVA PERON” - Av. San Martin 1645 - C.P 2152 - Granadero Baigorria
PROVIACIA DE SANTA: c
ok b Teléfono: 0341-156 497042 - Mail: comprasylicitacionesheep@santafe.gov.ar
ANEXO N° 10
DECLARACION JURADA

GESTION DIRECTA
OBRA:..........
(0] 211211 N £ S

Los abajo firmantes, en nombre y representacién del oferente, manifiestan en
caracter de Declaracidn Jurada que, al dia de la fecha de presentacién de esta propuesta para la Gestion
Directa convocada para contratar la ejecucidn de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido
Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento
de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier
Ente Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por
la Comisién de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacién, ejecucion o recepcion de contratos de
suministros, obras puablicas o similares en el &mbite administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos - Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negative
correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestién judicial que se suscite en
relacién a la presente Gestidn Directa, aceptamos la jurisdiccién de la Justicia Ordinaria de la Capital de la
Provincia de Santa Fe.

Por dltimo, manifestamos tonocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se gjecutara la misma.

Firma y aclaracidn Firma y aclaracién

del Oferente del Director Técnico

Lugaryf SR oo e e e e s j
e Sr. NORBERTO R. QUIROGA
CONSEJC DEADM STRAC[ON-
4 Hosgpital Escuel ; “Eva Perdn
“Dro—BEAIRIZ TORRUELLA N
CONSEJO DE ADMRISTRAGION. Pagina 41 de 45
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PROVINGA DE SANTAFE
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ANEXO N° 11
Cartel de Obra
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5. NORBERTO R. QU
CONSEJO DEADMINGT
————/ manival Esciela ]
. Dro. BEAT ‘Tb’Rﬂk:{EtL;@.,.fa
CONSEJO-BE ADMINISTRACIAN |G
Hospital Escuels “Eva Perén” “
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PROVINGIADE SANTAFE
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4 LICITACION PRIVADA N°01- LEY N°5.188, OBRAS PUBLICAS — EXPTE. N°
HOSPITAL ESCUELA “EVA PERON" - Av. San Martin 1645 - C.P 2152 - Granadero Baigorria

Teléfono: 0341-156 497042 - Mail: comprasylicitacionesheep@santafe.gov.ar

ANEXO N° 12 (No se aplica para la presente obra)

Los siguientes items no podran superar el maximo de incidencia total del monto de obra de los

porcentajes aqui establecidos:

05 e %

04, e

%

BY, e smensaasrmesss s %

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable segﬁn la Obra,

N°® RUBRO/ ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.
TOTALES
7
| <=—Drg: BEATRI; ORRUE N !
S NORBER‘TO : ﬂ‘:ﬁ?& CONSEJO O M:NiSTRKeii(L_‘Q G Uﬁiﬁ% "O}:Da ﬁ(‘é’%ﬁ’?{\‘
- - (i N t “
CONSEIQ DE ADMIN o Hospital Edcusia *Eva Perdn® E‘L:);a::{a; Ectusia “Eva Fere

Hospital Escue‘\
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Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico

ANEXO0 N° 13 (DEBERA PRESENTARSE CON LA OFERTA)

CERTIFICACION DE ASISTENCIA OBLIGATORIA A LA VISITA DE OBRA

Representante de la empresa

Apellido ¥ NOMDBIe.. e seesseeseeeennesesens

Firma y Sello del Representante de la Empresa

5 NQT*ERT
CONEESD DEAD msTRAle)N

“iaspital ‘F"T" igla "Eva Perdn

QUIROGA

Firma y Sello del Representante de {a Reparticion

Dra. BEATRIZ TORRUELLA
~===CONSEJO-D _J_rﬂsi@m{m
Hospital Egcuela “Eva Peron™—-. .
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k2 HOQSPITAL ESCUELA “EVA PERON” - Av. San Martin 1645 - C.P 2152 - Granadero Baigorria
PROVINCHA DE'SANTAFE

Wi St Teléfono: 0341-156 497042 - Mail: comprasylicitacionesheep@santafe.gov.ar

Nota: Sera presentado junto a la oferta ta Certificacién obligatoria de visita de obra. La omision, podra ser
suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho} horas de su notificacién fehaciente; transcurrida el cual

sin que haya sido subsanada, serd rechazado la propuesta.

Dra. BEATRIZ TORRUELLA
CONSEJO DE ADMIN}STRACION
Hospital Escuels “Eua pég,{
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