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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
“MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO BARRIO EL POZO — SANTA FE”

RUBRO 01: TAREAS PRELIMINARES
01.01- Obrador, Vallado y Cartel de Obra.
1.02- Limpieza Inicial del Terreno, Periédica y Final de Obra.

La Contratista debera observar fielmente las disposiciones vigentes en materia de Seguridad e
Higiene. Se debera realizar limpieza en forma permanente, para mantener la obra limpia y tran-
sitable para los peatones y vehiculos. Cuando los trabajos requieran cortes o desvios, estos de-
beran senalizarse y orientarse hacia camino alternativos.

La obra, debera permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada jornada se
organizaran y acomodaran los elementos usados y semanalmente se realizara una limpieza pro-
funda general, procediendo a efectuar el re acopio de materiales, organizacién del obrador, revi-
sion de equipos, etc.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcién provisoria de la
misma, la Contratista estara obligada a ejecutar ademas de la limpieza periddica precedente-
mente detallada, otra de caracter general que incluye la totalidad de las partes y elementos invo-
lucrados en los trabajos.

Esta tarea contempla todos los trabajos de apoyo complementarios a la ejecucion de los items
que se describen en el presente pliego y que por su particularidad no han sido tenidos en cuenta
en los gastos generales, a saber:

» Descarga, traslado y acopio de materiales.

» Arreglos por roturas.

» Limpieza general de la totalidad de las partes afectadas por las obras previamente des-
criptas, retiro de elementos utilizados y material sobrante. Para la limpieza y a criterio de la Ins-
peccién de la obra, se privilegiara la utilizacion de contenedores.

Incluye traslado de escombros y/o de material sobrante, la reconstruccion de las instalaciones o
sectores afectados por los trabajos y pruebas y/o correcciones finales de todas las instalaciones
y accesorios.

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.

1.03 — Relevamientos y Replanteo de Obra.

La Contratista previamente al inicio de los trabajos conjuntamente con la Inspeccion de Obras
debera efectuar el relevamiento planialtimétrico de los sectores a intervenir, documentando la
presencia de construcciones, gabinetes, elemento fisicos existentes y especies arboreas exis-
tentes, para lo cual se tomaran como pautas el plano adjunto a este pliego, los cuales son neta-
mente informativos, teniendo que, la contratista, efectuar sus propias mediciones. La documen-
tacion planialtimétrica sera confeccionada por el Contratista, debiéndose presentar a la Inspec-
cion de Obra, para su verificacion antes del comienzo de los trabajos.

La informacion obtenida del relevamiento, referenciada convenientemente a partir de ejes mate-
rializables se utilizara para la definicion planialtimétrica de las sendas peatonales, solados, alba-
nales, etc, no admitiéndose bajo ningun concepto la ejecucién de escalones o resaltos, debiendo
salvar cualquier desnivel existente con pendientes suaves y graduales que aseguren la transita-
bilidad y accesibilidad de toda la obra.

Se prevé incrementar +5cm el nivel de veredas existentes en el sector peatonal central
comprendido entre las calles Leonardo Greca y su calle paralela hacia el norte. La definicion
precisa del perfil longitudinal de la senda resultara de los relevamientos planialtimetricos.
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Los ejes principales, seran delineados con alambres bien asegurados, tendidos con torniquetes
a una altura conveniente sobre el nivel del suelo.

RUBRO 02: DEMOLICIONES, RETIROS Y MOVIMIENTO DE SUELO

Los items pertenecientes a este rubro comprenden la provisién de materiales, mano de obra y
equipos, cajones de contencién de suelos y/o escombros, vallados y senalizacién y desvios
necesarios para ejecutar los siguientes trabajos.

El cargado de todo el material de demolicion se realizara a maquina o en forma manual en
funcion del volumen del cargado pero en ambas situaciones se proveera el acopio o la ubicacion
de contenedores de tal manera de no afectar el transito. Estas extracciones deberan ser en
forma permanente no permitiéndose el acopio salvo en caso de reutilizacién autorizada por la
inspeccion.

Para los casos en los que las demoliciones interfieran vias de comunicacion en uso, la
Contratista debera notificar con anterioridad a la Inspeccién a fin de coordinar tareas para la
desvio de transito. Se debera senalizar la obra tanto de dia como de noche, con letreros,
banderilleros y sefiales luminosas en un todo de acuerdo a la reglamentacién vigente. En lo
referente a este tema el Pliego de Vialidad Provincial es subsidiario y cubre las posibles
cuestiones no contempladas en el presente.

02.01- Remocion de Pisos y Canteros

Para la realizacion de las obras se debera proceder a la demolicion, retiro y transporte de los
solados y canteros existentes en los sectores indicados en la planimetria adjunta
correspondiente a Tareas Preliminares.

El item comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos, asi como la provision de
cualquier otro elemento que resultara necesario para efectuar el retiro de los solados en los
sectores indicados en planimetria adjunta, procediendo a la remocién completa de losetas
cementicias, bordillos de canteros y/o cualquier otro elemento que se encontrara interfiriendo en
la zona proyectada para la ejecucién de los distintos tipos de solados proyectados.

En este item se debera prestar especial cuidado en la remocion del piso para la conservacion de
los contrapisos existentes, en sectores donde se darie el contrapiso existente se debera rellenar
hasta llegar al nivel existente con un contrapiso de RDC (Relleno de Densidad Controlada).
Queda incluido en este item toda area que, una vez extraido el piso, se considere que por su es-
tado de deterioro rajaduras o patologias detectadas amerite la remocién del contrapiso y elabo-
racion de un contrapiso nuevo de Hormigon H-15 (CIRSOC 201-EL) o RDC.

Los puntos de inicio y avance de obra seran consensuados con la Inspeccion de obra. Toda ro-
tura en zonas aledafias que se pudiera producir como consecuencia de los trabajos de demoli-
cion, deberan ser reparados a exclusivo costo de la Contratista.

No se permitira la acumulacion de escombros, en la misma jornada laboral la contratista debera
cargar todo material sobrante en camiones / contenedores y retirarlos del sitio de la Obra.

El material resultante de la remocion debera ser cargado y transportado por la Contratista y de-
positado, a su entero costo, donde lo establezca la Inspeccion, dentro de los limites del ejido ur-
bano de la Ciudad de Santa Fe.

02.02 — Demolicion de Calzadas

El item comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos, asi como cualquier otro
elemento que resultara necesario para la demolicion de la calzada existente a los fines de
reconfigurar el perfil horizontal de la Subrasante asegurando una superficie plana y continua que
sirva de apoyo para el pavimento intertrabado que soportara sobre la proyeccion de los espacios
destinados a cruces peatonales a nivel.

El espesor de demolicion sera el necesario para la eliminacion de las ondulaciones y/o gélibo de
la calzada existente generando una base homogénea para la futura colocacion.
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El objetivo es adecuar el nivel superior de calzada o corregir desperfectos a fin de lograr en nivel
adecuado para la colocacién de piezas del pavimento de hormigén articulado intertrabado.

Sera por cuenta de la Contratista la limpieza final de los sectores demolidos como asi mismo de
las veredas y sectores adyacentes. Esta tarea final se debera realizar con cepillos y/o escobas,
y el material retirado totalmente del lugar. Este item incluye el retiro del material resultante de la
demolicidn, su transporte al lugar de depdsito.

02.03 — Adecuacion de Niveles y Compactacion.

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos, asi como de cualquier
otro elemento y/o herramienta necesaria para los movimientos de suelo, nivelacion vy
compactacién, para poner en cota de perfil proyectado a las superficies sobre las cuales se
ejecutaran los distintos tipos de solados detallados en el presente Pliego.

Se debera contemplar la materialidad del solado a ejecutar y las caracteristicas y/o estado de
situacion de las superficies a intervenir a los fines de definir la materialidad de los rellenos mas
conveniente (loseta granitica, bloques de hormigon, césped, loseta cribada) en cada una de las
areas a intervenir (plaza, canteros, calles, sendas peatonales) y consecuentemente, los niveles
a alcanzar. Para el caso de los canteros existentes que modifican su perimetro, este item
incluye las correspondientes tareas de desmonte o terraplenamiento segun sea el caso, asi
como también el suavizado de las pendientes y lomadas del centro hacia los perimetros, en
caso de necesidad. Para el caso de los canteros nuevos, los rellenos deberan ser con tierra
negra, apta para el desarrollo de vegetacién herbacea y arbérea, hasta alcanzar los niveles de
proyecto indicados en planimetria y detalles (en general 5 cm por debajo del solado terminado
de la plaza, teniendo en cuenta la correspondiente colocacién de césped en panes).

Las tareas de emparejado, nivelado, excavacion para contrapisos, retiro, movimientos de suelo y
compactaciéon que fueran necesarias ejecutar quedaran incluidas en este item.

02.04- Corte, Limpieza y Retiro de Raices Arbéreas

Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos, asi como de cualquier
otro elemento y/o herramienta necesaria para la poda, recortes, limpieza, movimientos de suelo,
nivelacién y compactacion, para liberar la traza de los senderos y espacios donde se ejecutara
solados, en los cuales las raices arbéreas existentes por su crecimiento y expansion afecten a la
construccién de los distintos tipos de solados a ejecutar. La Contratista debera relevar los
puntos posibles a intervenir, informandolos a la Inspeccion de Obras para su evaluacién vy
definicion de las tareas a ejecutar. En ningun caso la Contratista podra realizar trabajos de poda
sin la autorizacion de la Inspeccion. En razén de la magnitud de los trabajos de cortes y podas
en raices anosas, la Inspeccidén de Obras podra requerir la extraccion del espécimen cuando
corriera riesgo su estabilidad, procediéndose a la sustitucion del ejemplar.

02.05- Extraccion de Arboles

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos, asi como de cualquier
otro elemento y/o herramienta necesaria para la extraccion de ejemplares arbéreos que por su
crecimiento desmedido hubieren generado movimientos en los solados existentes y representen
un impedimento desde el punto de vista constructivo para la ejecucion de los nuevos solados.

El suelo afectado entorno a la extraccion debera ser saneado de raices y restos organicos,
procediéndose al reemplazo del suelo en las dimensiones y volumenes que el porte de las
raices demanden las tareas.Los ejemplares observados en general responden a arboles afosos
de mediano y gran porte, que frente a la necesidad de realizar un recorte de sus raices,
pudieran presentar riesgo en su estabilidad con el consecuente peligro publico.

La Contratista debera relevar los posibles ejemplares que resulten factibles de ser extraidos,
informandolos a la Inspeccion de Obras para su evaluacion y definicion de las tareas a ejecutar.
En ningun caso la Contratista podra realizar trabajos de extraccion sin la autorizaciéon de la
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Inspeccion. En todos los casos los ejemplares extraidos deberan ser sustituido por especimenes
a definir por la Inspeccion de Obras.

02.06— Adecuacion de cotas de Tapas de Camaras Existente

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos, asi como de cualquier
otro elemento y/o herramienta necesaria para el correcto posicionamiento altimétrico de las
tapas de las distintas camaras pertenecientes a servicios publicos que se encontrasen en los
espacios destinados a la ejecucion de solados.

RUBRO 03: RED PEATONAL

Los items pertenecientes a este rubro comprenden la provisién de materiales, mano de obra y
equipos, vallados y sefalizacién y desvios necesarios para la ejecucion de los distintos tipos de
solados previstos en el presente Pliego. La Contratista debera presentar ante la Inspeccién de
Obras, muestras de los distintos tipos de pisos a colocar, bloques, losetas, elementos
premoldeados, etc para su aprobacion.

Pisos y Solados: Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos,
materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra necesaria para realizar la ejecucion y/o
colocacion de los distintos tipos de pisos y solados descriptos. Como tarea previa, se realizara
limpieza, barrido y humedecido con agua de la superficie del contrapiso o sub base donde se
colocara y/o ejecutara el solado (piso).

Luego se procedera a la ejecucidon de trabajos necesarios sobre el contrapiso, segun
corresponda técnicamente (a criterio exclusivo de la inspeccién de obra), de acuerdo a las
caracteristicas existentes y al piso a colocar. Se realizara el replanteo de las piezas del solado,
de forma de racionalizar el moédulo de la loseta y bloque articulado, y de evitar recortes y
desperdicios. Los recortes deberan ser reutilizados siempre que fuera posible.Los niveles de los
solados estaran en un todo de acuerdo con los efectuados por la Contratista y aprobados por la
Inspeccion, deberan poseer las pendientes necesarias para un correcto escurrimiento de las
aguas.De ser necesario, la Inspeccién podra pedir detalles constructivos para alcanzar una idea
de terminacion de cada caso en particular.

RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA — RDC: En los casos de reparacion, ejecucion de
contrapisos y/o rellenos para la colocacion de los distintos pisos y solados se admitira la utiliza-
cion de Rellenos de Densidad Controlada, siempre que los mismos resulten provistos por Plan-
tas Elaboradoras y satisfaga los contenidos minimos de cemento por m*® de mortero. Su utiliza-
cion en obra estara limitada a la ejecucion de contrapisos, rellenos, reparaciones en todos los
sectores donde la Inspeccion de Obras considere necesario intervenir, de acuerdo al siguiente
detalle:

Ejecucion de contrapiso, admitiéndose un minimo de 8 cm., utilizando mortero auto nivelante
RDC con 150 kg de contenido de cemento por m* de mortero como minimo.

Los niveles adoptados para el contrapiso deberan ser determinados teniendo en cuenta la cota
de nivel final en relacién al piso a colocar la pendiente sera la indicada en planimetria salvo indi-
cacion en contrario de la Inspeccién de Obra.

Juntas de dilatacion, contraccién o ejecucién seran determinadas por la Inspecciéon de Obra y
materializadas con poliestireno expandido de alta densidad de 10 mm de espesor.

03.01- Cordon de Contencion

Segun se indica en planimetria de detalle, se realizara un cordén de hormigén armado de 15 cm
de ancho por 20 cm de alto en todo el perimetro de los sectores donde se colocara pavimento
articulado y losetas cribadas de hormigén. El corddn servira como contencion y delimitacion de
los adoquines intertrabados de hormigén y de las losetas cribadas segun se detalla en la
planimetria adjunta. Las caracteristicas del hormigdén a utilizar sera H-20 (CIRSOC 201-EL) y
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como armadura de tipo constructiva para los mismos se prevé la colocaciéon de 4 [0 8 mm
longitudinales y estribos [0 5 mm c¢/15 cm. Como terminacién superior del cordon se realizara
llaneado manual, que debera ejecutarse al tiempo de fragle correspondiente a los fines de
obtener una superficie lisa, pareja, pulida, sin asperezas. El nivel final de la misma sera rasante
al de los pisos adyacentes, no aceptandose salientes, dentados, ni diferencias en la transicion
de los pisos. Se consideran incluidos en el costo unitario del item, los costos provenientes de la
provision de materiales, mano de obra y equipos, elementos de contenciéon y/o herramientas
necesarias, para construir los cordones descriptos en el area demarcada en planimetria.

03.02 — Bordillos de Hormigén Premoldeado (10 cmx20 cm)

El item comprende la provisidon de materiales, mano de obra y equipos, bordes premoldeados de
hormigdn y elementos de sostén o sujecion temporaria que resulten requeridos para construir
los distintos bordes de terminacién del Solado Tipo 01. Este tipo de bordes se materializara en
los laterales, recortes, transiciones, cambios de solados, bordes de canteros, terminaciones de
las sendas peatones y/o distintos sectores donde se prevea la ejecucion del Solado Tipo 01.

Los mismos seran premoldeados de hormigén H-20 en un todo de acuerdo con los planos de
proyecto y deberan satisfacer las siguientes caracteristicas: La terminacion de todas las caras
vistas sera de encofrado metalico, debiendo las mismas ser perfectamente parejas, niveladas,
libres de aire y oquedades, y homogéneas en su coloracion. Las piezas se colocaran sobre una
mezcla de asiento reforzada que permitira alinear y fijar longitudinalmente el bordillo. También
se revocara con la mezcla reforzada el plomo del contrapiso y del solado sobre el cual se
apoyara el bordillo. Sobre esta cara se colocara un hierro de @ 4,2 mm (dos por bordillo, es decir
cada 50 cm aprox.) que hara como separador entre el piso y el bordillo. Estos hierros se
colocaran enterrados y su altura no debera superar el nivel de piso terminado. La estabilidad del
bordillo quedara consolidada con la colocacion de tierra del cantero. En el caso de optar por la
provision de bordes premoldeados comerciales, la Contratista debera presentar para su
aprobacién las caracteristicas técnicas de los mismos, muestras de éstos a la Inspeccion de
obras para su aprobacion, pudiendo requerirse la realizacion de ensayos mecanicos en
laboratorios acreditados, los cuales seran por cuenta y cargo de la Contratista Se debera
garantizar la estabilidad de los bordes durante su colocacién realizando los apuntalamientos y
anclajes provisorios que resulten necesarios, tales como estacas de madera del lado del suelo
natural que no sobrepasen el nivel de suelo terminado, de forma que una vez colocada la tierra,
estas estacas queden enterradas. Para los casos de modificacién de canteros, los bordillos a
colocar deberan respetar la forma, dimension, y nivel de colocacién respecto al suelo que
presenta el sector existente a conservar. Para los casos de canteros nuevos, los bordillos se
colocaran de modo rasante al solado adyacente, a los fines de que los mismos no interfieran con
el normal escurrimiento superficial del agua. Por tal motivo, el nivel de piso interior al cantero
(césped) se fijara en 5 cm por debajo del nivel de piso terminado de la plaza, y los canteros
actuaran como acumuladores naturales del excedente pluvial.

03.03- Rampas de Hormigén para Cruce Vehicular (“Rampas Mandapeaton”)

El item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos elementos, asi como de
cualquier otro elemento o herramienta que resultara necesaria para construir las rampas
vehiculares en el area demarcada en planimetria correspondiente a los cruces peatonales a
nivel. El espesor y su proyeccion horizontal sera variable en funcion de la pendiente establecida.
La terminacion sera lisa. Para el correcto anclaje, la Contratista debera aserrar el pavimento
existente hasta la Subrasante existente, procediendo a la recompactacion de la misma. Quedan
incluidos en este item los bacheos, rellenos y compactaciones necesarias hasta llegar a la cota
de subrasante. Se considera como materializacién de juntas: a la provisién y colocacion de
pasadores y barras de unién, aserrado, sellado con material bituminoso, etc.
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En correspondencia con el sector de corddén cuneta existente se deberan ejecutar a ambos
lados del cruce peatonal albanales de hormigdbn armado con rejas removibles de acero
galvanizado. Las caracteristicas técnicas de los mismos responden al item N° 04.01- Albanales
de Hormigén Armado y 4.02- Reja Removible de Acero Galvanizado 1.20m x 0.35m , siendo su
objetivo no interrumpir el escurrimiento de los excedentes pluviales en el sector. Las
dimensiones finales se ajustaran en obra a partir de los espacios disponibles de cordén cuneta.
La obra a ejecutar interfiere la circulacion sobre calzada por lo que la Contratista debera
sefalizar la obra tanto de dia como de noche, con letreros, banderilleros y sefiales luminosas.
Reconstruccion de Calzada Existente.

Los trabajos consisten en la provision de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra
necesaria, para reconstruir la calzada existente a sus caracteristicas originales de construccién
en los sectores que fuese afectada por los trabajos realizados en este pliego.

Lo enunciado precedentemente se debera ejecutarse, en caso de necesidad, en todas las zonas
afectadas o dafadas por las obras; para ello debera perfilarse verificando la geometria y niveles
del perfil existente.

La Contratista debera disponer permanentemente durante las tareas de reconstruccion de:
equipos, insumos, de personal necesario para realizar la toma de muestras que solicite la
Inspeccion y/o poder cumplimentar lo sefialado en este pliego.

03.04 — Rampas de Acceso a Torres (RAT).

Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos, asi como cualquier
otro elemento y/o herramienta para la ejecucion de rampas de acceso en los edificios
correspondientes a la Torres. Todo acceso a edificios debera permitir el ingreso de personas
que se desplacen sillas de ruedas, resguardando su transitabilidad.

A los efectos de salvar desniveles, se ejecutaran rampas, las que se ajustaran a las siguientes
normas:

La superficie de rodamiento de la rampa sera plana y nunca alabeada, no admitiéndose cambios
de direccion con pendiente.

La pendiente longitudinal en las rampas exteriores, en los planos inclinados, sera inferior de 8%
con un minimo del 1% para que no acumulen agua.

Descanso en rampas:

No se admitiran tramos con pendiente cuya proyeccién horizontal supere los 6,00 m sin la
interposicion de descansos de superficie plana y horizontal de 1,50 m de longitud minima, por el
ancho de la rampa.

Cuando la rampa cambia de direccién girando un angulo que varia entre 90° y 180°, ese cambio
de direccién se debe realizar en descansos de superficie plana y horizontal, nunca alabeadas,
cuyas dimensiones permitan el giro de una silla de ruedas.

Cuando el giro se realiza a 90° el descanso permitira inscribir un circulo de 1,50 m de diametro.
Y cuando el giro se realiza a 180° el descanso tendra un ancho minimo de 1,50 m por el largo
determinado por dos anchos de rampa mas la separacion entre ambas.

Pasamanos en las rampas:

Los pasamanos colocados a ambos lados de la rampa seran dobles y continuos. La forma de
fijaciébn no podra interrumpir la continuidad y el deslizamiento de la mano, y su anclaje sera
firme. La altura de colocacién del pasamano superior, es de 0,90 m +/- 0,05 m medidos a partir
del solado de la rampa hasta el plano superior del pasamano. La altura de colocacion del
pasamano inferior es de 0,75 m +/- 0,05 m medidos a partir del solado de la rampa hasta el
plano superior del pasamano. La distancia vertical entre ambos pasamanos sera de 0,15 m.

La seccion transversal circular tendra un diametro minimo de 0,04 m y maximo de 0,05 m. Las
secciones de disefio anatomico observaran los mismos anchos.

Los pasamanos se extenderan con prolongaciones horizontales de longitud igual o mayor de
0,30 m a las alturas de colocacion (indicadas anteriormente, en este mismo inciso) al comenzar
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y finalizar la rampa. No se exigira continuar con los pasamanos en los descansos y en el tramo
central de las rampas con giro.

Los pasamanos, al finalizar los tramos horizontales se curvaran sobre la pared, se prolongaran
hasta el piso o0 se uniran los tramos de pasamano superior con el inferior.

El ancho libre de la rampa sera de 1,10 m como minimo y de 1,30 m como maximo.

Cuando la rampa forme un camino de acceso general de ancho mayor, se colocaran pasamanos
intermedios separados por una distancia min. de 1,10 m con un maximo de 1,30 m.

Al comenzar y finalizar una rampa incluidas las prolongaciones horizontales de sus pasamanos,
debe existir una superficie libre que permita inscribir un circulo de 1,50 m de diametro, que no
sera invadida por elementos fijos, o desplazables.

Sefializacion:

Al comenzar y finalizar una rampa ubicada en un edificio publico o privado con asistencia masiva
de personas, se colocara un solado de prevencion de textura en relieve y color contrastante con
respecto a los de la rampa y solado del local, con un largo minimo de 0,60 m por el ancho de la
rampa. Las zonas de prevencion se ubicaran a la finalizacion de la proyeccion de los tramos
horizontales de los pasamanos.

Caracteristicas constructivas:

La terminacién del solado de las rampas se realizara con materiales antideslizantes y sin brillo.
En rampas exteriores 0 semicubiertas, se prohiben las acanaladuras en sentido vertical u
horizontal a la pendiente, debiendo realizarse en forma de espina de pez, para facilitar el
escurrimiento de agua.

03.05- Pavimento Articulado de Hormigon.

En los sectores indicados en el Proyecto Oficial, se ejecutard un pavimento articulado
conformado por adoquines rectangulares de hormigdn bicapa, color gris cemento, marca
“Blangino” o equivalente, cuyas dimensiones seran de 20 x 10 x 8 cm.

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas,
magquinarias y mano de obra necesaria para realizar la ejecucion y/o colocacion de todos los
solados. Como tarea previa, se realizara limpieza, barrido y humedecido con agua de la
superficie de la sub base donde se colocara y/o ejecutara el solado (piso).

Previamente a la colocacion de las piezas debera inspeccionarse la aptitud de la superficie
preparada producto de la demolicion parcial de la calzada.

Las piezas se colocaran sobre el pavimento existente, una vez alcanzados los niveles
adecuados mediante la demolicion parcial de la calzada. Sobre el pavimento, se ejecutara un
manto de arena de 5 a 6 centimetros de espesor compactada y nivelada, la misma ira contenida
por un corddn perimetral de H° A° de 15 cm x 20 cm (armadura: 4 Fe @ 8 mm, estribos de
@ 5 mm cada 15 cm) ejecutado in situ en el perimetro indicado. Estas medidas deberan
verificarse en obra una vez replanteada la altura de los adoquines que conforman el pavimento
articulado.Posteriormente se colocaran los bloques rectangulares que seran nivelados y
ajustados unos con otros y todos contra los cordones de confinamiento perimetral mediante el
paso de una placa vibro compactadora, pasada dos veces en sentido ortogonal. Luego se
rellenaran las juntas entre los bloques con arena fina completamente seca y se procedera al
ultimo vibrado y compactado de la superficie. El sistema y sus componentes deberan cumplir
con lo establecido en las normas IRAM N° 11.656 y N° 11.657.

Los adoquines rectangulares seran colocados en forma paralela, con traba simple, en un todo
de acuerdo a especificaciones técnicas del fabricante del producto y debera cumplir con las
exigencias de Normas IRAM N° 11.626. De ser necesario, los bloques deberan ser cortados con
disco diamantado a fin de lograr la adecuada terminacion de la senda.

03.06 - Loseta Granitica 40x40 - 64 panes (Incluye Baldosa Tactil de Cemento c/botones)
En la totalidad de los sectores peatonales indicados en planimetria se colocaran losetas
graniticas del tipo adoquin recto de 64 panes, marca “Blangino” o equivalente, de 40x40 cm y
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espesor 33 mm. color segun corresponda y terminacion pulida de fabrica. Se colocaran las
losetas segun lo detallado en el punto de generalidades, especificaciones del fabricante e
indicaciones de la Inspeccién. Las losetas graniticas se colocaran sobre contrapiso existente o
nuevo en procurando en general para toda la obra dar continuidad con el nivel actual de veredas
existentes (losetas cementicias).

Generalidades:

Para la colocacion de las losetas la Contratista se debera atener al siguiente procedimiento:

a) Limpieza, barrido y humedecido con agua de la superficie del contrapiso donde se colocara
y/o ejecutara el solado.

b) Ejecucion de trabajos necesarios sobre el contrapiso, segun corresponda técnicamente (a
criterio exclusivo de la inspeccion de obra), de acuerdo a las caracteristicas existentes y al piso
a colocar.

c) Colocacion de las “piezas” que conformaran el solado, siguiendo los siguientes pasos:

» Pintado del reverso de cada pieza a colocar con cemento puro y agua.

» Utilizacién de mezcla de asiento reforzado, dosaje 4:1:3 (cemento, cal y arena).

» Asentado o colocacion de cada pieza, con juntas de 2 a 3 mm o segun recomendacion
del fabricante. Se deberan utilizar separadores para mantener la homogeneidad de las
mismas.

» El tomado de las juntas se ejecutaran de la siguiente manera: se mezclaran en seco 4
partes de arena fina y 1 parte de cemento; se rellenaran las juntas entre losetas
buscando que la mezcla penetre correctamente en las mismas; se limpiara la superficie
del solado y posteriormente se esparcira agua en forma de lluvia fina para humectar la
mezcla.

e La junta del mortero de cemento y arena se realizara con una “depresién” de por lo
menos 3 (tres) mm respecto al plano del solado.

* No se admitira bajo ningun concepto que durante el proceso de tomado de juntas, se
“ensucien” las piezas del solado en razén de no haber dejado “tirar” el tiempo suficiente
el mortero.

d) Las juntas de dilatacion, contraccion o construccion en el contrapiso realizado, estas deberan
también ser ejecutadas en el solado, tomando las mismas con un producto elastico, disefado
para tal fin, tipo Sika-Flex. Estas juntas se realizaran segun indicacion de planimetria, en caso
de omisién, cada 8 (ocho) metros aproximadamente, es decir cada 20 (veinte) losetas.

e) Se realizara el replanteo del solado de forma de racionalizar el modulo de la loseta y de evitar
recortes y desperdicios. Los recortes deberan ser reutilizados siempre que fuera posible.

f) Disposicion: Con relacion a las losetas con color de contraste (Solado Tipo 02) se debera
respetar su disposicion segun planimetria que se adjunta, siendo monocromatica en los ingresos
a las torres y respetando la disposicion “aleatoria” proyectada en las sendas peatonales.

03.07- Loseta Cribada de Hormigon ( 60 cm x 40 cm)

Se colocara las losetas segun lo detallado en este pliego, las especificaciones del fabricante e
indicaciones de la inspeccion, en el sector indicado en planimetria. El suelo sobre el cual se
colocaran debera estar bien compactado y, de ser necesario, se ejecutara un suelo-cemento.
Sobre este se colocara una cama de arena de 5 cm de espesor, sobre la cual irdn presentadas
las losetas. La cama de arena estara contenida en forma de cajon para que ésta no se disperse.
Una vez colocadas las losetas en su totalidad se rellenaran con tierra sembrada de césped los
intersticios de las mismas hasta llegar al nivel superior de éstas. Se debera realizar un primer
riego en forma de lluvia, en caso de que baje el nivel de tierra, se volvera a perfilar con suelo
sembrado, y se repetira el riego en forma de lluvia. Una vez alcanzado los niveles indicados, se
colocaran las losetas cribadas para césped tipo Blangino o calidad superior.
Dimensiones: 40 cm x 60 cm x 5,5 cm. Se rellenaran los intersticios con tierra negra
seleccionada y se sembrara césped tipo bermuda.
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03.08 - CESPED TIPO BERMUDA

En los sectores destinados a canteros en la plaza central se debera colocar césped tipo
bermuda cultivados en tepes o similar previa aprobacion por parte de la Inspeccion.

Los movimientos de tierra para el logro de los niveles de proyecto deberan hacerse cuando su
humedad este por debajo del 30 % (treinta por ciento) en peso. Realizado el desmonte o relleno,
se procedera a la distribucion de la tierra negra con un espesor de 0.10 m como minimo a fin de
obtener una buena base para enraizar, en un todo de acuerdo a las ubicaciones y extensiones
indicadas en el plano.El suelo debera ser compactado pasando rulo o rodillo con peso.
Posteriormente, se rastrillara la superficie no mas de dos centimetros para dejar pequefios
surcos que faciliten la entrada de la raiz de los tepes de césped .Toda la superficie debera ser
ligeramente regada antes de la instalacion, el suelo debera estar humedo pero no barroso. Se
empezara a colocar los tepes de césped en forma paralela al lado mas largo, los bordes
deberan unirse estrechamente unos con otros sin dejar espacios, las hiladas debera ser
trabadas alterando la posicion de los tepes para que no coincidan las juntas.

Una vez colocada toda la superficie, se debera pasar el rodillo con peso para mejorar el contacto
del césped y el suelo y eliminar pequefias bolsas de aire que pudieran quedar (en ningun caso
se debera girar el rodillo encima del césped). Hasta que el césped este firmemente enraizado
(aproximadamente 10 dias) se deberan realizar tres riegos diarios. Una vez colocado el césped
no deben realizarse cortes antes de que el mismo esté arraigado.

03.09 - Pavimento Deportivo Anti- impacto

Detalla la ejecucién de pavimento deportivo anti impacto y de alta resistencia tipo Midalux Soft-
court o FloorSystem FS Eco sobre playones polideportivos existentes, incluyendo la pintura y
demarcacion de canchas. Previo a la ejecucion de los trabajos de pavimento de los playones
polideportivos, se verificaran las condiciones del solado existente: Debera escurrir libremente
hacia el terreno natural circundante, sin acumulaciones estancas de agua. Para ello se retirara el
suelo necesario para bajar el nivel de terreno natural de todo el perimetro por debajo del nivel
mas bajo de piso terminado, a fin de desobstaculizar el drenaje. Para eliminar los crecimientos
de pasto en las juntas de dilatacion, deberan fumigarse primero con Glifosato al 10 % con agua,
dejando actuar el mismo por espacio de 7 dias. Se retiraran luego todos los brotes, se limpiaran
y sellaran las juntas con mastic asfaltico (asfalto y arena en proporcién 1:3) u otro material de
similares caracteristicas previamente aprobado por la inspeccién, obteniendo invariablemente
una seccion uniforme y estanca en toda la longitud de la junta. La superficie a pavimentar
debera presentar una carpeta cementicia firme, seca y que no se desgrane. Se eliminaran por
medios mecanicos (espatulado o cepillado) restos de pintura u otros materiales adheridos al
suelo que pudieran dificultar la adhesion del pavimento nuevo.

Una vez limpia y seca la superficie, se ejecutara una base elastica de caucho SBR en capas
suficientes para alcanzar un espesor de 4 a 6 mm, adherida al solado por adhesivo poliuretanico
libre de solventes. Sobre la misma, se ejecutara sellador acrilico y sucesivas capas de resina
poliuretanica bicomponente de alta tixotropia, logrando una superficie sin juntas ni poros. Como
terminacion se aplicara barniz acrilico semimate de alta resistencia a la abrasion, respetando las
figuras y colores indicados en la planimetria, con un minimo de 3 manos y las suficientes para
lograr un acabado homogéneo el cual debera ser aprobado por la inspeccion de obra. Las
manos seran de no mas de 400 micrones y la velocidad de secado permitira el transito
transcurridos 15 minutos de su aplicacién. Sobre el mismo se demarcaran las canchas con
resina acrilica termoplastica de alta flexibilidad, segun colores indicados en planimetria y bajo
las mismas condiciones. Las lineas demarcatorias de las canchas tendran un ancho de 0,05 m
en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la Federaciones Deportivas. Su
ubicacién sobre el playon deportivo sera en un todo de acuerdo a lo especificado en el plano
respectivo. Los colores a utilizar seran: para la cancha de basquet el azul y para las canchas de
voley el amarillo.
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03.10 Pavimento de Hormigén Simple (Esp. 20 cm)

En los sectores delimitados a intervenir se debera proceder a la demolicidon de los pavimentos
flexibles existentes generados partir de la apertura de las rotondas existentes. Estos pavimentos
resultan irregulares y deberan ser demolidos procediendo al perfilado transversal y longitudinal
de la calzada a los fines de dar continuidad a las calles existentes en el entorno de los cruces
peatonales a nivel proyectados.

Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos, asi como cualquier
otro elemento o herramienta requerida para la ejecuciéon de Pavimento de H° Simple H-30 de 20
cm de espesor y base de suelo cemento de 20 cm de espesor.

Las caracteristicas técnico constructivas para la ejecucion de los trabajos se ajustaran expresa-
mente a las Especificaciones Técnicas de la Municipalidad de Santa Fe.

RUBRO 04: DESAGUES PLUVIALES

En todo momento se debera asegurar la continuidad de los desagues pluviales existentes, por lo
que la Contratista debera tener el equipamiento necesario para tales fines. La Contratista debera
tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas aledanas a los trabajos inherentes a esta
obra. Las reparaciones deberan realizarse con todas las prescripciones del Organismo
prestatario del servicio (0 que indique la Inspeccién), tanto en lo que refiere a los materiales
como a las técnicas constructivas que correspondan. La Contratista debera notificar a la
Inspeccion de cualquier deterioro detectado (existente, o producido por actividades de esta
obra), y previo a su reparacién. Una vez reparado debera ser visado por parte de la Inspeccion,
y solamente cuando ésta lo autorice, podra ser tapado.Todos los materiales que se remuevan o
se extraigan y no sean utilizados en la presente obra, deberan ser cargados, transportados y
descargados en los sitios que indique la Inspeccién (dentro del ejido de la ciudad de Santa Fe).
En el caso que el material sobrante sea escombro, suelo, etc., luego de ser cargado,
transportado y descargado, debera ser distribuido (mediante topador, cargadora frontal, etc.) de
manera tal que no se genere acumulacion del material descargado, mermas de visibilidad,
entorpezca la prosecucién de las tareas, el paso de vehiculos y/o peatones, u otra anomalia, a
solo criterio de la Inspeccion.La Contratista mantendra la limpieza permanente, y un orden diario
y realizara la limpieza final de la obra; todo esto segun indicaciones de la Inspeccion de la obra.

Las especificaciones técnicas generales para la ejecuciéon correcta de la obra en cuanto a tipo y
calidad de materiales, forma de ejecucién de los trabajos, etc.; y toda otra normativa a cumplir
que no esté expresamente indicada en las especificaciones técnicas, sera propuesta por la
Adjudicataria y aprobadas por la Inspeccion de la obra, empleando en todos los casos
materiales de primera calidad y no estando autorizada a realizar ninguna modificacion a lo
especificado en el presente pliego sin autorizacion de la Inspeccién. En caso de ser necesaria la
instalacion de algun servicio en forma permanente, para el normal funcionamiento de la obra,
una vez concluida la misma, ya sea agua, gas, energia eléctrica, etc. la Contratista debera
realizar la tramitacion correspondiente bajo todos los requerimientos de las ordenanzas y/o
reglamentos vigentes, tanto Municipales como Provinciales y correra con los gastos que esta
instalacion demande ante el ente publico o privado encargado del suministro del mismo. Previo
al inicio de los trabajos de excavacion tanto sea para la generacion de zanjas destinadas a alojar
cualquier tipo de obra subterranea, la Contratista debera presentar ante la Inspeccion las
solicitudes y/o tramitaciones, con las respectivas respuesta en cuanto a la ubicacion
planialtimétrica (Croquis o Planos) de la red de infraestructura servicios publicos subterranea de
los distintos prestadores de los citados servicios, sean estos Municipales, Provinciales o
Nacionales se encuentren o no concesionados, cuyas Infraestructura de redes se encuentre a
su cargo. Todas las marcas mencionadas en el presente Pliego son a titulo informativo al solo
efecto de establecer parametros de calidad y/é especificaciones de fabricacion. Si a criterio de la
Inspeccion es necesario introducir modificaciones al proyecto original durante el avance de las
obras, éstas deberan ser llevadas a cabo y, dependiendo del tipo de modificaciones, podran
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realizarse pagos adicionales en los items correspondientes si la Inspeccion lo considera
conveniente. La Contratista sera unica responsable para la adopcion de todas las medidas de
seguridad y senalizacion diurna y nocturna necesarias para la normal ejecucién de la obra.
Desde el comienzo de las tareas hasta su terminacion la Contratistas se ajustara estrictamente a
las normas de seguridad establecidas en este pliego y las hara cumplir a todo el personal de la
obra. Durante el transcurso de las obras debera evaluarse la afectacién de la prestacion de
servicios, tal como la recoleccion de residuos, etc. A los fines de disminuir el detrimento del
servicio de recoleccién de residuos, la empresa adjudicataria debera destinar contenedores de 1
m® similares a los utilizados por las empresas prestatarias de los servicios de recoleccion,
limpieza y barrido de la ciudad de Santa Fe, para ser colocados en aquellas intersecciones cuya
circulacion se pueda ver afectada por la trata de la obra con el fin de que la empresa prestataria
del servicio en la zona, pueda realizar la atencién de los mismos.

04.01 — Albanal de Hormigon Armado

Los trabajos consisten en la provision de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra
necesaria, para la ejecucion de canalones de hormigon armado de 7.50 cm de espesor de
tabiques y losa, siendo su seccion util de paso de 30 cm de ancho por 20 cm de alto. La
armadura transversal de la losa estara compuesta por hierros @ 8 mm cada 15 cm, y la
armadura longitudinal por hierros @ 8 mm cada 15 cm, segun lo especificado en la planimetria
adjunta o lo que dictamine la Inspeccion de Obra. Se debera tener extremo cuidado en cuanto a
los niveles finales los cuales seran aprobados por la Inspeccion previo llenado del encofrado.

El encofrado del canalén estara supeditado a la terminacion interna del mismo, debiendo quedar
una superficie lisa sin poros ni restos de material del encofrado, no poseer oquedades,
rajaduras, piedras a la vista, etc. Inmediatamente después de efectuado el hormigonado se
debera rellenar el terreno adyacente a las losas (afectado por la apertura de la caja) en todo su
perimetro libre con contrapiso para recibir el nuevo solado y considerando las pendientes
necesarias para evitar acumulacién de agua. Los canalones pueden tener formas y dimensiones
distintas, adaptandose a las necesidades técnicas, a solo y exclusivo criterio de la Inspeccion.
Las tareas se deberan ejecutar de modo tal que permitan obtener obras completas, prolijamente
terminadas y correctamente resueltas funcionalmente. La Contratista debera tomar todas las
providencias para alcanzar estos objetivos, aunque las mismas no estén especificamente
mencionadas en la documentacion, aportando todos los elementos necesarios para su completa
terminacion. Para este item la Oferente debera considerar toda excavacién necesaria para la
correcta ejecucion de los trabajos referidos, no solo para recibir el canaldén sino también la
conexion hacia el ramal de desague pluvial segun proyecto.

04.02 — Reja Removible Acero Galvanizado (1,20 X 0,35 m).

Este item comprende la provisidbn de materiales, mano de obra y equipos, asi como cualquier
otro elemento o herramienta requerida para la provision y montaje los marcos y rejas removibles
de acero galvanizado moduladas de 1.20 m x 0.35 m.

Los marcos de base seran materializados por perfil angulo de alas iguales galvanizado de
38 mm x 3.20 mm de espesor, los cuales deberan ser fijados a los tabiques del canalén
mediante grampas durante el hormigonado de los mismos. Este item comprende, si fuese
necesario, la readecuaciéon de borde superior de canaldon a fin que los filos de las rejas queden
al mismo nivel que las cunetas proyectadas. Esto comprende el rebaje mediante amoladora o
relleno cementicio con aditivos o relleno epoxi, a solo y exclusivo criterio de la Inspeccién. Las
rejas tendran una dimension de ancho tal que quepa perfectamente entre los angulos del marco.
La longitud de cada reja sera de 1,20 m. previendo los médulos de ajuste necesarios. Las
demas dimensiones de la misma se indican en la planimetria. La rejilla se confeccionara
mediante planchuelas de 32 mm x 3.20 mm de espesor, dispuestas como un bastidor y en su
interior, de manera transversal, tramos de la misma planchuela dispuestos cada 25mm de

PET / « Mejoramiento Espacio Ptblico en Barrio El Pozo - SANTA FE» / 11



SANTA

separacion. Los trozos dispuestos de forma transversal como el bastidor seran soldados de
ambas caras, deberan quedar bien nivelados, sin rebabas de manera que entre los lomos de los
laterales del bastidor y los trozos transversales queden al ras, y deberan en todas sus partes
quedar ortogonales con respecto a la base del bastidor, no se permitiran trozos o laterales de
bastidores oblicuos o con leves inclinaciones. Las manipulaciones de carga, descarga,
transporte y montajes se realizaran con el cuidado suficiente como para evitar solicitaciones
excesivas y deformaciones en elementos constitutivos. Todos los elementos que por efectos del
manipuleo presenten alteraciones en su constitucion (tratamiento galvanizado, alineacion,
rectitud de barras, etc.) o que presenten defectos de fabricacién, la Inspeccion determinara a su
solo juicio la posibilidad de su reparacion o su rechazo. Las tareas se deberan ejecutar de modo
tal que permitan obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. La Contratista debera tomar todas las providencias para alcanzar estos
objetivos, aunque las mismas no estén especificamente mencionadas en la documentacion,
aportando todos los elementos necesarios para su completa terminacion, estén especificados o
no. Todas las piezas de herreria, rejas, marcos, grampas y accesorios deberan someterse a
tratamiento de galvanizado como proteccion anticorrosiva. En caso de requerir cortes, perforado,
elementos soldados con posterioridad a efectuado el tratamiento galvanizado, podra requerirse
el tratamiento localizado de galvanizado frio en esos sectores.

Una vez efectuada la colocacion del marco, se debera rellenar el espacio adyacente (intermedio
con la vereda y/o calzada) con una mezcla de cemento — arena — piedra partida (1-3-3)
incluyendo la limpieza y la aplicacién de puente de adherencia, logrando una perfecta transicién
entre el solado y el marco. Esto debera realizarse una vez que la Inspeccion lo autorice,
posteriormente a la colocacion de las rejas.

04.03 — Tapa Cemento Perforada p/ Albaial.

Este item comprende la provisidbn de materiales, mano de obra y equipos, asi como cualquier
otro elemento o herramienta requerido para la provisién y montaje de losetas cementicias de 4
cm de espesor perforadas que se instalaran en correspondencia con la ubicacion de los Albafia-
les en los sectores donde se prevean ingresos o cruces peatonales segun se indica en la plani-
metria adjunta. Las Losetas seran de hormigén H-20 y deberan presentar una terminacion per-
fectamente fratasada y aristas bien definidas.

04.04 — Regularizacion de Desagiies Pluviales

Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos, asi como cualquier
otro elemento y/o accesorio requerido para regularizar las acometidas de desagles pluviales
existentes sobre la traza prevista para la ejecucién de Albafales de hormigébn armado en reem-
plazo de los existentes.

RUBRO 05: MOBILIARIO URBANO

El mobiliario urbano se ubicara entorno la Plaza Central, segun se indica en la planimetria adjun-
ta. Se proponen agrupamientos variables de dos y tres bancos, combinando sus tipologias.

05.01 - Banco de Hormigén Tipo 01

Este item comprende la provisién de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano
de obra necesaria, para la ejecucion de bancos segun planimetria de detalle adjunta.

Se colocaran en los sectores indicados en la planimetria y de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccion de Obra. La dimension final de los bancos seran las indicadas en los planos de
detalle. La terminacién de todos los componentes premoldeados sera de hormigon visto
acabado encofrado metalico; sobre todas las superficies vistas se aplicara como terminacién
impregnante acrilico transparente de base acuosa. De considerar la introduccion de cambios, la
contratista debera presentar los planos de detalle y despiece a la Inspeccion para su
aprobacién. La Contratista debera tomar todas las precauciones para alcanzar estos objetivos,
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aunque las mismas no estén especificamente mencionadas en la documentaciéon, aportando
todos los elementos necesarios para su completa terminacion, estén especificados o no.

05.02 - Bancos de Hormigén Tipo 02

Este item comprende la provisién de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano
de obra necesaria, para la ejecucion de bancos segun planimetria de detalle adjunta.

Se colocaran en los sectores indicados en la planimetria y de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccion de Obra. La dimension final de los bancos seran las indicadas en los planos de
detalle. La terminacién de todos los componentes premoldeados sera de hormigén visto
acabado encofrado metalico; sobre todas las superficies vistas se aplicara como terminacion
impregnante acrilico transparente de base acuosa. Los elementos metélicos deberan
empotrarse a los volumenes de hormigdn y/o mamposteria y estar protegidos con tratamiento
anticorrosivo. Los elementos de madera seran de Lapacho en escuadrias de 2”x2”, tratados con
protectores acrilicos. Todos los herrajes y elementos de burloneria deberan ser cincados.

De considerar la introducciéon de cambios, la contratista debera presentar los planos de detalle y
despiece a la Inspeccion para su aprobacién. La Contratista debera tomar todas las
precauciones para alcanzar estos objetivos,

RUBRO 6: HONORARIOS PROFESIONALES

Comprende el reconocimiento por los Honorarios Profesionales por Proyecto y Representacion
Técnica correspondientes a los “Proyectos Ejecutivos de la Obra” aprobados por la
Municipalidad de Santa Fe en un todo de acuerdo con las especificaciones y anteproyectos
contenidos en el presente Pliego. La certificacion de los Honorarios se realizara previa
presentacion de los respectivos comprobantes antes los Colegios Profesionales y Cajas
Previsionales correspondientes. Incluye ademas los gastos inherentes al cumplimiento de la
normativa vigente de Higiene y Seguridad en la Obra.

IMPORTANTE: Las Empresas Oferentes formularan las ofertas segun las presentes
especificaciones y de acuerdo a las planimetrias adjuntas que se encuentran a nivel de
Anteproyecto de Referencia.

En caso de resultar adjudicada, la Empresa debera presentar ante la D. P. V. y U. antes de la
firma del Contrato el Proyecto Ejecutivo de la Obra en la presente licitacién, debidamente
aprobado por el Municipio..

Queda expresamente determinado que la D. P. V. y U. no reconocera ninguna variacion del
monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimiento de exigencias no tenidas
en cuenta por parte de los Organismos antes nombrados.
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