

Estudio Técnico Económico - julio de 2023

OBRA: Nueva instalación eléctrica, repotenciación acometida SAMCO Luis Palacios.

UBICACIÓN: Facundo Quiroga 441-Luis Palacios-Santa Fe

**CÓMPUTO Y PRESUPUESTO**

| Orden        | Descripción   | Unidad | Cantidad |
|--------------|---|--------|----------|
| <b>1</b>     | <b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>   |        |          |
| 01.1         | Cartel de obra.   | u      | 1,00     |
| 01.2         | Limpieza periódica y final.   | gl     | 1,00     |
| 01.3         | Reparaciones.   | gl     | 1,00     |
| 01.4         | Elementos de protección.  | gl     | 1,00     |
| 01.5         | Retiro de escombros a volquete.                                       | gl     | 1,00     |
|              |   |        |          |
| <b>2</b>     | <b>REPOTENCIACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA.</b>                            |        |          |
| 02.1         | Tablero de medición, corte Principal y llave de transferencia manual. | gl     | 1,00     |
|              |   |        |          |
| <b>3</b>     | <b>INSTALACION ELECTRICA SAMCO.</b>                                   |        |          |
| 03.1         | Tablero General de Baja Tensión.                                      | gl     | 1,00     |
| 03.2         | Canalizaciones.   | gl     | 1,00     |
| 03.3         | Cableado.   | gl     | 1,00     |
| 03.4         | Luminarias.   | gl     | 1,00     |
| 03.5         | Bastidores.   | gl     | 1,00     |
| 03.6         | Puesta a tierra.  | gl     | 1,00     |
|              |   |        |          |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 2.294.205,54</b>  |        |          |

**COEFICIENTE DE RESUMEN**

**1,50**

**MONTO DE OBRA**

**\$ 3.441.308,31**