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Ministerio de Salud

PROVINCIA
DE SANTA FE

OBRA: EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCION DE ODONTOLOGIA DE LA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PROVINCIA DE SANTA FE

OBJETO DEL CONTRATO

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto la contratacién de los trabajos
ejecucién de trabajos necesarios para la Puesta en Valor e impermeabilizacion del edificio Sede
de la DPO (Direccién Provincial de Odontologia. Provincia de Santa Fe)

Este proyecto es desarrollado por la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en
Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, comprendiendo para tal fin, las Obras
Civiles de instalaciones e infraestructuras necesarias en correspondencia con los siguientes

items:

©o NGO MM RE

TRABAJOS, TAREAS Y PROVISIONES
DEMOLICIONES

MAMPOSTERIAS Y ALBANILERIA
CUBIERTAS

REVOQUES

CONTRAPISOS

PISOS

ZOCALOS

CIELORRASOS

PINTURAS

INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION SANITARIA/ INCENDIO
VARIOS
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GENERALIDADES
ALCANCE DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento al
proyecto para la construccidn y/o ejecucion de las tareas que integran las obras a realizarse
motivo de la presente licitacidon y que se complementaran con las instrucciones, supervision
y/o aprobacidn que deba requerir de la Inspeccién de Obra para su correcta ejecucidn.

Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre siy lo
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la
documentacion.

En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explicitamente en este Pliego, se
deberan seguir las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la
Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de presentacién de la oferta
econdmicay la posterior ejecucidn de la obra, y no dara a lugar a reclamo de ningln concepto
de adicionales por omisidn y/o divergencia de interpretacion

Dado el caracter y el tipo de intervencién, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan
ajustarse segln las maximas condiciones de calidad, terminacidn y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se
refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones,
supervisidon y/o aprobacidn que deba requerir a la Direccidn Provincial de Arquitectura e
Ingenieria en Salud para su correcta ejecucion.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacion de la
Supervisién, para su utilizacién, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos
materiales no aprobados.

El Contratista no podra alegar en caso alguno falta de conocimiento del presente Pliego y el
solo hecho de concurrir a la visita de obra previamente pactada con la Inspeccién, implica el
perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas como asimismo del lugar en que la obra
debe desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los precios de los materiales, jornales,
fletes, medios de transporte, aprovisionamiento, construccion, etc.

REGLAMENTOS

Los Reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacidn son los que a
continuacién se detallan, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados por la
Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud. Se remite a la interpretacién de los
mismos para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran
originarse en la aplicacién de la documentacion técnica, de proyecto o normas de ejecucion
propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigén Armado.

Normas C.I.R.5.0.C. 201 RECOMENDACION CIRSOC 201-1

Estructuras Metalicas.

C.I.LR.S.0.C. 301-302-1303304

De ejecucion.

Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales Di.P.A.l. —M.0.S.P.y V.

Urbanas y Edilicias.
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Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna.

Instalaciones Sanitarias.

Normas y Reglamentaciones de Aguas Santafesinas ASSA - Cooperativa y/o Servicio proveedor
local.

Instalaciones contra incendio.

Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Provincia de Santa Fe.

Normas de la Policia Federal Argentina.

Normas y Codigos de la N.F.P.A.

Instalaciones Eléctricas

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: I.R.A.M., D.A.P.E.M,,
Asociacion Electrotécnica Argentina, E.P.E., CdAmara Argentina de Aseguradores, etc.
Instalacidn de Gas.

Normas y Reglamentos de Litoral Gas.

Normas de Seguridad

Ley N2 19587 - Ley de Higiene y Seguridad

Ley N2 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N2 20744 - Ley de Contrato de Trabajo

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

CONSTITUCION NACIONAL (Art.41)

Refiere a la utilizacidn racional de los recursos naturales, a la preservacidon del patrimonio

natural y cultural, a la diversidad bioldgica, y a la informacion y educacidn ambiental.

Ley N2 10.877/60: Energia y Combustibles

Anexos: Ley N2 13660, Resolucién 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N2 1545/85, Decreto N2
2407/83, Disposicion 14/98, Resolucion 479/98 y normas complementarias.

Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboracion, transformacién y almacenamiento de
combustibles sélidos, minerales, liquidos y gaseosos aplicindose a toda entidad publica y/o
privada.

Marco Normativo Provincial

Ley N° 11.717: Establece dentro de la politica de desarrollo integral de la Provincia, los principios
rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos
naturales y la calidad de vida de la poblacidn.

Decreto N2 1844/03, reglamentario de la Ley N2 11.717

Reglamenta el Cap. IX — Residuos Peligrosos Arts. 22 y 23

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procedera el recurso contencioso administrativo
contra cualquier decisién, acto u omisidn, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren los
intereses simples o difusos de los habitantes de la provincia en tutela de la salud publica, en la
proteccion del medio ambiente, en la preservacién del patrimonio histdrico, cultural y artistico.
Ley N° 10.552 Declara de orden publico el manejo y conservacion de los suelos provinciales, asi
como toda actividad de difusién y educacidon conservacionista. Define los procesos de
degradacion que pueden sufrir los mismos y los tipos y areas sensibles sujetas a la conservacion
y manejo por parte de las autoridades competentes.

Ley N° 10.703 - Cdodigo de Faltas provincial.

Titulo VIII Arts. 123, 124, 125y 126.

Titulo Il Art. 65

Ley N°11.220 Determina parametros de calidad de agua para consumo humano y de vertimiento
de efluentes cloacales.
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Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos
patogénicos.

Resolucién N2 0128/04

Normas Técnicas para el tratamiento y disposicion final de los residuos sélidos urbanos.
Resolucién N2 201/04: La presente Resolucidn y sus Anexos tienen por objeto prevenir, controlar
y corregir las situaciones de contaminacion del aire en el territorio de la Provincia de Santa Fe.
Resolucién N° 1089/82 (Ex - DiPOS)

Reglamento para el control del vertimiento de liquidos residuales.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION

La documentacién técnica que consta en el Pliego debe interpretarse como a titulo ilustrativo,
y en ningun caso dard derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncidon absoluta de que el Oferente y el Director
Técnico de la Empresa han estudiado la documentacion completa del Pliego, que han efectuado
sus propios computos y calculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular
su Oferta.

VISTAS FOTOGRAFICAS

La Contratista deberad realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50 m2, de obra tomara
4 vistas mensuales. Al término de los trabajos se tomardn 5 vistas por cada 50 m2 de obra.

La Supervisidon determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a fotografiar.

Las fotografias seran color de 13 cm x 18 cm y se presentardn en dlbum con indicacién de lo que
representan.

Previamente a la ejecucién de los trabajos la Contratista realizard un relevamiento del terreno,
elementos existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos deberd
realizar y contara con un minimo de 15 vistas fotograficas que se entregaran segun lo arriba
indicado.

MUESTRAS

Sera obligacidn de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacién. Se establece que las muestras
deberan presentarse como maximo a los quince (15) dias calendarios a contar de la fecha en
que la Supervision las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hard pasible a la
Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Bases y
Condiciones.

La inspeccién podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que
impidan o atrasen la presentacién de las muestras. La Supervisién podra disponer que se
realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos
incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, en caso de que presenten
dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a
cargo exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la inspeccidn, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas
que acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos,
seran de lo mejor de su clase, respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones
contenidas en las normas IRAM. A los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas,
estructura y calidades debera recabarse la conformidad de la Supervision.
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La presentacion de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las
obras, se deberan colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificacién, siendo su
custodia, responsabilidad de la Contratista.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente
cerrados, con el cierre de fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos
quedardn en poder de la inspeccién. Estas serdn entregadas y colocadas en tableros
acondicionados especialmente para su exposicidén y consulta permanente. Estos tableros seran
ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista.

Los tableros de exposicidn de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han
solicitado muestras. Serd obligatorio la confeccién de tableros para muestras de: cafios, cables,
tomas, y accesorios de instalacién eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes,
0 cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Supervisién,
debiendo la Contratista retirarlo de la Obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el
contratista esta facultado a presentar, para su evaluacion, alternativas que cumplan con los
requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional
de los trabajos.

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y
respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de
la intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la
recepcion definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de
instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Supervision de Obra, advirtieran desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales
empleados, mala ejecucién de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios
provistos notificardn a la Contratista, quien debera repararlos, o corregirlos de inmediato, o
reponerlos, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere
las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervisidn podrd hacerlo por cuenta de la
Contratista y comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier suma pendiente a cobrar
gue tenga la Contratista, o la destinada al Fondo de Reparo.

ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se
consignaran marcas comerciales, tomadas como base de disefio, cdlculo y calidad, la Contratista
se ajustard a las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar
el equivalente de reemplazo a Direccidn Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud
haciendo la propuesta por nota y acompanandola de folletos técnicos con la informacién que
justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por la Direccidn
Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud, ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo N2
52 del PUBYC, podra requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios especializados
por ella designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como asi también los gastos emergentes
de las verificaciones que la Direccidn Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud estime
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procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como traslado, estadia y/o vidticos de la
Supervisidn y/o proyectistas, designado por aquella, a fabricas, laboratorios y/o institutos,
dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricacién, métodos,
ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc.

Tanto la presentacion de muestras, como la aprobacién de las mismas por la Direccion Provincial
de Arquitectura e Ingenieria en Salud, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la
calidad y demas requerimientos técnicos.

Si finalmente la pretension antedicha es definitivamente rechazada por la Direccién Provincial
de Arquitectura e Ingenieria en Salud con fundado criterio, la Contratista debera ejecutar los
trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no reconociéndosele pago
adicional alguno por esta circunstancia.

La Supervision podrd ordenar que la colocacidon de cualquiera de los materiales que se empleen
en la Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso
bajo su control permanente en obra. Esta asistencia técnica no generara costos adicionales,
debiendo ser incluida en la cotizacién de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la
Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

REUNIONES DE COORDINACION

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion
de su Representante Técnico (eventualmente acompafiado por responsables de las Empresas
Subcontratistas), a reuniones semanales promovidas y presididas por la Supervisién, a los
efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar
aclaraciones a las prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de
interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos Aprobado.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, la Contratista deberd comunicar y
transferir el contenido de esta disposicidon a conocimiento de las Empresas Subcontratistas.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la Oferta.

La Contratista sera la Unica responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido
de patentes.

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION

A) Construcciones de Hormigdon Armado:
Desviacién de la vertical:

e Enlaslineasy superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier nivel:

Hasta 3m 5mm

Hasta 6m 8mm

Hasta 12m 18mm
. Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en
cualquier nivel, con un minimo de:
Para 6m 5mm

Para 12m 10mm
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Variacidn del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.

° En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3 m.
. En cualquier pafio con maximo de: 8mm en 6m.
. Para pafios mayores se incrementara en 1mm. la tolerancia anterior por cada

metro que exceda los 6m.

Variacidn de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y
posicidn relativa de las paredes:

En 6m 10mm

En 12m 20mm

Variacion de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y paredes:
En menos 5mm

En mds 10mm

B) Construccion de Albaiileria.

1) Escuadras y planos paredes 5mm
2) Escuadras y planos revoques 3mm
3) Escuadras y planos revestimientos 2mm
4) Niveles solados exteriores e interiores 1mm
5) Escuadras y plomos de carpinterias 2mm
PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Direccidn Provincial de Arquitectura e Ingenieria
en Salud podra disponer el control total de las mismas y efectuaran las pruebas de las
instalaciones y estructuras. Dichos controles consistirdn fundamentalmente en verificaciones
de estanqueidad, resistencia, dimensiones, densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes,
etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacién de los trabajos, siendo
este detalle enunciativo pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por si, o por medio de su Representante Técnico todas las
operaciones indicadas en este articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el
personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante
de sus obras.

La Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios para
efectuar estas pruebas si después de diez (10) dias de recibida la orden respectiva.

PLANOS DE OBRA

Toda la documentaciéon que forma parte del presente pliego tiene caracter de documento
licitatorio, siendo obligacidn del Contratista completar la documentacion antes del inicio de las
obras. El Contratista no podrd comenzar las obras hasta no tener la aprobacién del replanteo.
El oferente deberd realizar sus propios relevamientos y mediciones y presentar antes o
durante la obra aquellos planos que surjan como necesidad técnica a juicio de la Inspeccién de
Obra. La aprobacidon de los mismos por parte de la Inspeccidon de Obra implicara que dicho
plano se constituyan en Documentacién Oficial de la misma.
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PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera suministrar a la Reparticidn para su aprobacion, los Planos Originales
Conforme a Obra, antes de la solicitud de Recepcidon Provisoria, segln el siguiente detalle:
Planimetria general, detalle de estructuras, cortes, diagramas y detalle de cada uno de los
servicios incorporados a la Obra, planilla de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de
la Supervisién fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las obras ejecutadas,
fijando ésta las escalas respectivas.

Tal documentacién serd confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD, conteniendo los
archivos de la documentacién mencionada en a) en formato AutoCAD 2004.

Esta obligacion no estara sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los honorarios,
tasas, derechos y/o contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del
contrato, debiendo el Proponente preverlos dentro de los gastos generales de su Propuesta.

PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacidny
Garantia de 12 meses a partir de la firma del Acta de Recepcidn Provisoria. A tal efecto, el
Proponente acompanfard su Oferta con una “Memoria de Prestacidn de Servicios”, a
desarrollar durante el plazo de garantia de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Se
indicard en forma fehaciente el cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y
chequeo, a realizar en el equipamiento. A partir de la firma del Acta de Recepcidn Provisoria
de las obras, el Contratista, serd uUnico responsable por la cobertura de las tareas de
mantenimiento de la infraestructura de estas obras.

SEGURIDAD E HIGIENE

El Contratista deberda presentar un programa de Seguridad e Higiene desarrollado para la Obra,
elaborado por el responsable del servicio de higiene y seguridad del Contratista. Este
Documento estara subscripto por el mismo profesional que lo confecciono (con Matricula
Habilitante) por el empleador o contratista. El documento estara aprobado por la Aseguradora
de Riesgos del Trabajo (ART) elegida por el Contratista.

En este documento, estaran contenidas las condiciones de seguridad de la obra y las medidas
de prevencién de riesgos que los firmantes acuerdan implementar, conforme a lo requerido
por la legislacidn vigente (Ley Nacional de Higiene Y Seguridad en el Trabajo N2 19587), el cual
debera ser aprobado por la Inspeccidn de Obra.

Asi mismo, el Contratista, tendrd a su cargo la prestacion del servicio de Seguridad e Higiene
mediante un profesional habilitado, durante toda la obra.

NOMENCLATURAS DE PLANOS

e REL_01: ARQUITECTURA: Relevamiento PB

e REL_02: ARQUITECTURA: Relevamiento PA

e REL_03: ARQUITECTURA: Planta de Techos

e PAT_01: ARQUITECTURA: PB Planta Baja de Arquitectura

e PAT_02: ARQUITECTURA: PA Planta Alta de Arquitectura

e APpi_01: DETALLES: Planta de Pisos de vereda

e APpi_02: DETALLES: Planta de Pisos de Depdsito de Insumos
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1.TRABAJOS PRELIMINARES
Obrador, Cartel de Obra, Cercos y Replanteo

1.1 Obrador y plantel

El Contratista proveera locales para el sereno, para depdsito de materiales y para el personal
obrero, como asi también sanitarios para el personal.

El plantel y equipo minimo necesario para realizar los trabajos serdn provistos por la Contratista
y la Inspeccién de Obra podr3, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total.

1.2 Cerco de Obra

El Contratista deberd realizar un cerco de obra que deberd cumplimentar con todas las
reglamentaciones vigentes. Asimismo se deberan cumplimentar rigurosamente las
disposiciones contenidas en el Reglamento antes citado en lo que refiere a sefialamiento y
proteccidn tanto para el interior como para el exterior del edificio colocando sefializaciones
diurnas y nocturnas durante todo el desarrollo de la obra. El cerco deberd estar provisto de
puertas de cerradura o candado.
Todos los elementos componentes del cerco deberan mantenerse en perfecto estado de
conservacién y apariencia durante todo el tiempo que dure la obra.

1.3 Cartel de Obra

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién de Obra, el
cartel de obra, confeccionado de acuerdo al modelo que oportunamente entregue la Inspeccion
de Obra, respetando especificaciones, dimensiones, tipografia y leyendas que se soliciten. No se
podra colocar en obra ningln otro letrero excepto los que pudiera exigir el Cédigo de la
Edificacion (CE) de la jurisdiccién correspondiente, sin la previa conformidad escrita de la
Inspeccién de Obra. En ningln caso se permitiran letreros con publicidad de ningun tipo.

Dicho cartel de obra debera ser instalado dentro de los quince dias posteriores a la firma
de la Orden de Provision o del Acta de Inicio segin correspondiera, y permanecera en las
condiciones especificadas hasta el momento que la Inspeccion de Obra determine su retiro,
sucediendo ello en fecha posterior a la Recepcion Provisional de la Obra. La instalacién se
realizard de modo tal que este se sitle en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso
contar con iluminacidn propia si correspondiera, tomando la previsién que dicha instalacion se
realice de modo tal que no dafie las construcciones existentes.

Las dimensiones del mismo seran de 4m de largo x 2m de alto.

La estructura se confeccionard totalmente con hierro angulo reticulado de 2” x 3/16” y
de 1.1/2” x 1/8”. La estructura serd calculada por profesional de la ingenieria para resistir vientos
con una fuerza de 150km/m?2. Serd soldada con equipos semiautomaticos y/o abulonada y
anclada mediante zapatas de hormigén a 1,50m de profundidad. El cartel estarad despegado del
nivel del terreno de 3m. Toda la estructura se debera pintar con 30 micrones de antiéxido.

El panel se construirda en chapa de hierro galvanizada calibre N2 24, montada
(remachada) sobre bastidores de cafios estructurales de acero de 30x20x1.2mm armados a
entrecuadros de 1x 0,66m soldados entre si. Se debera realizar el lavado de las chapas y
posterior fosfatizado. Una vez limpia la superficie se debera aplicar como base un catalizador
para galvanizado y posteriormente dos manos de esmalte sintético como terminacion.

Sobre la estructura metdlica se deberan aplicar dos manos de fondo con pintura
antioxido y posteriormente dos manos de esmalte sintético color blanco como terminacion.
Sobre la chapa correctamente tratada se colocara un impreso sobre vinilo autoadhesivo que
sera laminado con proteccion UV, con el disefio que oportunamente entregue la Inspeccion de
Obra.
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Ademas, deberd contarse con letreros moviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de
sefializacion que indique la Inspeccion de Obra, y los que sean usuales y/u obligatorios segun las
normas y reglamentos vigentes, fundamentalmente los que hacen a la higiene y seguridad.

1.4 Replanteo y verificacion de medidas

El replanteo serd efectuado por la Contratista y sera verificado por la Inspeccién de
Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.

El replanteo constituird, a los efectos del plazo de ejecucién de los trabajos, la parte
inaugural de los mismos vy, la fecha en que se iniciare la operacion, sera la del primer dia del
plazo convenido para la ejecucion de la obra.

Los ejes de las paredes principales, serdn delineados con alambres bien asegurados,
tendidos con torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no
seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La escuadria de los locales, serd
prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos.

Los niveles se materializardn en el terreno con un mojon que, a tal efecto, deberd colocar
la Contratista a su exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad se preservard durante el
tiempo que dure la ejecucidn de todos los trabajos y la obra.

1.5 Limpieza perioddica de la Obra.
La Obra, debera permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada

jornada se organizardn y acomodardn los elementos usados y semanalmente se realizara una
limpieza profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar el
reacopio de materiales, organizacion del obrador, revision de equipos, mantenimiento vy
revision de encofrados, andamios, vallas, etc.+

1.6 Limpieza final de la Obra

La limpieza final de Obra se realizard a la terminacion de los trabajos, quedando el ultimo
certificado retenido hasta que la Inspeccién apruebe la Obra. Esta limpieza final incluye
encerado de pisos, limpieza de vidrios, limpieza de sanitarios, lavado de veredas perimetrales y
exteriores, terreno, cubierta de techos, canaletas pluviales, tanques de reserva, etc.

1.7 Excavacion para reparacion de socavon

En el caso de ser necesarias las tareas de excavaciones y nivelaciones para las cafierias
y cdmaras de instalaciones sanitarias se realizardn segun las indicaciones precedentes.

Las zanjas deberan excavarse con toda precaucién teniendo los cuidados de no afectar
la estabilidad de los muros, para lo cual se hara en el muro un arco o dintel. La Contratista sera
en todos los casos responsable de los desmoronamientos que se produjeran y sus
consecuencias.

Las zanjas para cafierias tendran un ancho minimo de 30 cm para cafos de ¢ 110 mmy
cafios de ¢ 60 mm, teniendo en cada caso profundidades variables determinadas por la
pendiente de la cafieria, considerando un minimo de -0.45 m de nivel de tapada.

MODO DE EJECUCION

Las tareas se realizardn de tal modo de provocar las menores molestias a la actividad del sector,
aceptando las indicaciones que al efecto haga la Inspeccion. Durante la realizacion de los trabajos se
tendrd especial atencién en no deteriorar las redes de servicios y/o instalaciones complementarias
existentes, debiendo al efecto solicitar a las distintas Empresas o Entes la informacion relativa a la
ubicacion de las mismas, realizando los trabajos en forma manual si fuera necesario.
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2. DEMOLICIONES
Remocion y retiro de materiales
Generalidades

El presente item comprende los trabajos de demolicién, remocién y retiros de
materiales necesarios para la Puesta en Valor e impermeabilizacidon del edificio, segun lo
indicado.

El Contratista proveerd a su costo las protecciones necesarias, a fin de no dafar
revestimientos, carpinterias y demds elementos del inmueble y de los edificios linderos.

El Contratista deberd encargarse de la disposicion final.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccién. Cumplird con todas las ordenanzas y
reglamentos en vigor y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada durante
y después de la ejecucidn de los trabajos.

El presente item comprende:

° Demolicion y remocion de materiales adheridos a losa

° Remocidn de membranas adheridas a cubierta de chapa

° Perforacidn de cargas para aperturas de fusibles por desborde

° Demolicion, picado y remocion de revoques afectados por filtraciones

. Demolicion y picado de cielorrasos averiados, suspendidos o adheridos a losa.
° Demolicion y remocion de pisos de vereda y depdsito

° Retiro de equipos de AAC obsoletos e instalaciones en desuso

Seran por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos de
demolicion y extraccidon. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y
extracciones sin excepcién de todos aquellos elementos que por su estado deban ser
reemplazados.

Se debera demoler y/o extraer todos los elementos y materiales que estén ubicados en
el sitio que ocupard la obra nueva o que signifiquen un impedimento para la ejecucion de
cualquier trabajo. Se seguirdn las indicaciones de plano, de estas especificaciones y de la
Inspeccién de Obra.

Se tomardn todas las precauciones necesarias para realizar éstas tareas para evitar
accidentes.

Todos los escombros y sobrantes producidos deberan sacarse del establecimiento para
mantener la Obra en condiciones de limpieza y presentacion.

Para las tareas de demolicién se deberdn colocar las vallas y elementos que sean
necesarios para la proteccion del personal como, asi también, proteger los sectores que
pudieran ser afectados por los trabajos con film de polietileno. Todos los materiales
provenientes de la demolicién, serdn sometidos a consulta de la Inspeccion de Obra, quien
determinard el retiro definitivo, o no, de los mismos. Aquellos materiales y/o elementos
descartados por la Inspeccién de Obra, pasaran a poder del Contratista y seran retirados de la
obra a su exclusivo cargo.

Las demoliciones, y el posterior relleno y compactado necesario, seran considerados
incluidos dentro del precio total contratado, sin reconocerse por ello pago adicional alguno.

Se entenderan incluidos, asimismo, para el caso de demoliciones parciales, los trabajos
de restauracion o adecuacién de los sectores afectados por demoliciones, conforme surja de los
planos de proyecto.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal
empleado y de los peatones, comprendiendo la ejecucidn de mamparas pantallas, vallas, etc. y
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cualquier otro elemento necesario que la Inspeccidn juzgue oportuno para lograr un mayor
margen de seguridad.

En todos los casos se obrara con sumo cuidado y poniendo especial atencion en no dafiar
areas aledafias a los sectores a intervenir.

La Inspeccion determinara a su juicio los materiales producto de la demolicién que
quedardn en el predio y serdn depositados en sitios que oportunamente se indicardn, y cuales
seran retirados de la obra a exclusivo cargo del Contratista.

Si como consecuencia de las demoliciones efectuadas se produjeran dafios en
elementos estructurales o no estructurales que deben preservarse, el Contratista debera
ejecutar a su cargo las reparaciones necesarias.

La demolicidon de los revestimientos y revoques se realizard en forma gradual, no
permitiéndose la ejecucion en forma completa en un solo acto.

En todos aquellos lugares donde se produzcan deterioros de revoques a demoler, se
revocara. En primera instancia se realizard un azotado impermeable y luego se ejecutard un
revoque grueso y fino fratasado a la cal.

El material “hiumedo” de la demolicién (hormigones, mamposterias, revoques, etc.) sera
retirado inmediatamente de la Obra, debiendo la Contratista correr con todos los gastos que
demande tal operacion.

Durante la ejecucidn de las tareas se debera tener especial cuidado con todas las
instalaciones, equipamiento y estructuras existentes, siendo responsabilidad exclusiva de la
Contratista la reposicion de los elementos, materiales y/o construcciones que se destruyan y/o
deterioren. La Contratista debera informar de cualquier desperfecto o rotura que encuentre en
las dreas a intervenir, que fueran previos a su intervencion, antes de ejecutar las tareas. De lo
contrario los gastos de reparacidn de los mismos correran por su cuenta.

Serdan a cargo del Contratista todos los trabajos reglamentarios, como ser
apuntalamientos, cercos de proteccién y todos los elementos que garanticen las medidas de
seguridad para este tipo de obras, conforme a los términos de las leyes y ordenanzas vigentes.

Antes de realizar las demoliciones deberd solicitar a la Inspeccién de Obras la aprobacién
de las medidas de seguridad adoptadas, de manera que no constituyan un peligro para las
personas que intervienen en la obra, o que transiten en zonas linderas.

Del resultado de estas tareas de desmonte deberd rescatarse los elementos que la
Inspeccién indique en condiciones dptimas y en perfecto estado. El acopio de los materiales
recuperados por la Contratista se ubicard en el sitio indicado por la inspeccion.

MODO DE EJECUCION

Las tareas se realizardn de tal modo de provocar las menores molestias a la actividad del sector,
aceptando las indicaciones que al efecto haga la Inspeccion.

Durante la realizacion de los trabajos se tendrd especial atencion en no deteriorar las redes de servicios

y/o instalaciones complementarias existentes, debiendo al efecto solicitar a las distintas Empresas o Entes
la informacion relativa a la ubicacion de las mismas, realizando los trabajos en forma manual si fuera
necesario.
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2.1 Demolicion y remocion de materiales adheridos a losa
Generalidades
El presente item comprende los trabajos de demolicién, remocién y retiros de
materiales necesarios para la impermeabilizacién de las cubiertas del edificio. Segun lo indicado.
El Contratista proveerd a su costo las protecciones necesarias, a fin de no dafar
revestimientos, carpinterias y demas elementos del inmueble y de los edificios linderos.
El Contratista debera encargarse de la disposicion final, segln se indica en el item 8.3
(Retiro de materiales Existentes)

El presente item comprende:
e Remocién completa de membrana, elementos sueltos y adicionales a la losa original
e Demolicion, remocion y retiro de la carpeta adherida a losa
e Picadoy retiro de revoques danados conformantes de las cargas
e Retiro de caneria, ventilaciones, conductos e instalaciones en desuso

Las tareas consisten como primer paso en “descubrir la losa” que implica levantar todo
adherido a losas, como membranas precarias y averiadas, sobrecargas e instalaciones precarias,
retirar todo lo que se le afnadid al edificio original, revestimientos, membranas, carpetas
posteriores, o elementos que estén sobre las losas que se referencian en el PLANO REL_03, tales
tareas tendrdn como propdsito limpiar y homogeneizar la base del campo de trabajo, cabe
mencionar que también sera necesario reconstituir y recomponer parte de las cargas afectadas
por filtraciones y/o movimientos estructurales.

Luego de “descubrir la losa”, se procederad a la verificacién del normal funcionamiento
de los desaglies originales de cafieria embutida que data del proyecto original, procurando la
recuperacion de los mismos. Para el caso de no ser posible dicha recuperacion, se optara por
soluciones tipo “fusibles” o “gargolas” que garanticen el libre escurrimiento del agua de lluvia
directo hacia el exterior.

Tales tareas también abarcan la demolicién y picado de los revoques averiados
correspondientes al sector de cargas, parapetos y revoques afectados por humedades y
filtraciones.

Seran por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos de
demolicion y extraccidon. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y
extracciones sin excepcién de todos aquellos elementos que por su estado deban ser
reemplazados.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccion. Cumplira con todas las ordenanzas y
reglamentos en vigor y se hara directamente responsable por toda infraccién efectuada durante
y después de la ejecucién de los trabajos. -0 T St B

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para g
seguridad del personal empleado y de los peatones,
comprendiendo la ejecucidn de mamparas pantallas, vallas, etc. y
cualquier otro elemento necesario que la Inspeccion juzgue
oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

En todos los casos se obrard con sumo cuidado y poniendo
especial atencion en no dafar areas aledafias a los sectores a
intervenir. La Inspeccidon determinard a su juicio los materiales
producto de la demolicidn que quedaran en el predio y serdn
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depositados en sitios que oportunamente se indicaran, y cuales seran
retirados de la obra a exclusivo cargo del Contratista.

Si como consecuencia de las demoliciones efectuadas se
produjeran dafos en elementos estructurales o no estructurales que
deben preservarse, el Contratista deberd ejecutar a su cargo las
reparaciones necesarias.

El material resultante de las demoliciones se retirard en
forma inmediata.

La demolicién de los revestimientos y revoques se realizard
en forma gradual, no permitiéndose la ejecucién en forma completa
en un solo acto.

En todos aquellos lugares donde se produzcan deterioros de
revoques a demoler, se revocara. En primera instancia se realizard un azotado impermeable y
luego se ejecutara un revoque grueso y fino fratasado a la cal.

El material "humedo" de la demolicidén (hormigones, mamposterias, revoques, etc.) sera
retirado inmediatamente de la Obra, debiendo la Contratista correr con todos los gastos que
demande tal operacién.

Durante la ejecucidn de las tareas se debera tener especial cuidado con todas las
instalaciones, equipamiento y estructuras existentes, siendo responsabilidad exclusiva de la
Contratista la reposicién de los elementos, materiales y/o construcciones que se destruyan y/o
deterioren. La Contratista debera informar de cualquier desperfecto o rotura que encuentre en
las dreas a intervenir, que fueran previos a su intervencion, antes de ejecutar las tareas. De lo
contrario los gastos de reparacidn de los mismos correrdn por su cuenta.

Si quedaran dafados al término de la presente licitacion la Inspeccion de obra realizara
la valorizacidn de los trabajos necesarios a ejecutar para su recuperacion o reemplazo de piezas,
descontandose dicha suma del ultimo certificado.

Serdan a cargo del Contratista todos los trabajos reglamentarios, como ser
apuntalamientos, cercos de proteccidén y todos los elementos que garanticen las medidas de
seguridad para este tipo de obras, conforme a los términos de las leyes y ordenanzas vigentes.

Antes de realizar las demoliciones deberd solicitar a la Inspeccién de Obras la aprobacién
de las medidas de seguridad adoptadas, de manera que no constituyan un peligro para las
personas que intervienen en la obra, o que transiten en zonas linderas.

Del resultado de estas tareas de desmonte deberd rescatarse los elementos que la
Inspeccién indique en condiciones dptimas y en perfecto estado. El acopio de los materiales
recuperados por la Contratista se ubicard en el sitio indicado por la inspeccion.

MODO DE EJECUCION

Las tareas se realizardn de tal modo de provocar las menores molestias a la actividad del sector, aceptando
las indicaciones que al efecto haga la Inspeccion.

Durante la realizacion de los trabajos se tendrd especial atencion en no deteriorar las redes de servicios
y/o instalaciones complementarias existentes, debiendo al efecto solicitar a las distintas Empresas o Entes
la informacion relativa a la ubicacion de las mismas, realizando los trabajos en forma manual si fuera
necesario.
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2.1.1 Remocién completa de membrana, elementos sueltos y adicionales a la losa original

El contratista deberad llevar a cabo todos los trabajos necesarios, que se requieren segun
etapas de obra, para la demolicidn y retiro de carpetas y elementos sueltos o fijos afiadidos al
proyecto original.

El retiro de las membranas y carpetas existentes se realizaran segin acta de replanteo,
en conformidad entre la Contratista y a pedido de la Inspeccién de Obra previo verificacidn
ocular del estado del mismo, niveles, materiales, etc.

Se procederd a la remocién de la totalidad de la membrana asfaltica adherida a la losa
y mamposteria existente, de las cubiertas LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO6, LO7 Y LT, Estas tareas se
realizaran procurando dafiar lo menos posible la superficie de adherencia.

Luego de removidas las membranas, se limpiardn todas las superficies mediante
cepillado intenso o arenado, a fin de remover todas las partes sueltas, dejando la superficie en
condiciones aceptables para la realizacidn de las restantes tareas de correccidn (reparacion de
revoques).

El derribo se ejecutara a mano o a maquina. Los voliumenes de suelo extraidos deberdn
ser retirados inmediatamente de la Obra, o bien podran ser reutilizados para nivelaciones y
rellenos en otros sectores previa autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Las cafierias e instalaciones de alimentacién de agua que estén dispuestas sobre la
cubierta se chapa, serdn atendidas, reordenandolas prolijamente, con el criterio de garantizar
un espacio de trabajo limpio y libre de obstaculos para poder intervenir los arreglos
demandados.

2.1.2 Remocion completa de membrana, elementos adicionales a la cubierta de chapa

En los casos que asi ameriten, procurando los casos donde al adherirse la nueva
membrana a la membrana base existente, resulte la pérdida notable de la ondulacién y por
ende, de su capacidad de escurrimiento normal, en esos casos se procedera a la remocion de la
totalidad de la membrana asfaltica adherida a la cubierta liviana de chapa existente, CLO1, CLO2
y CLO3. Estas tareas se realizaran procurando dafiar lo menos posible la superficie de adherencia.

Luego de removidas las B v *
membranas, se limpiardn todas las
superficies mediante cepillado intenso, a
fin de remover todas las partes sueltas,
dejando la superficie en condiciones
aceptables para la realizacion de las
restantes tareas de correccion.

Se dispondra todo el escombroy
residuos producidos transportandolos
de forma adecuada a contenedores
sobre nivel de planta baja para ser
retirados de la obra o depositados donde
indique la inspeccién de obra.

|
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2.1.3 Demolicion, remocion y retiro de la carpeta adherida a losa

En los casos que asi ameriten, se debera demoler, remover
y retirar las carpetas del sector a intervenir. Previo a la ejecucion
del Nuevo Sistema de Impermeabilizacion, se determinara junto a
la Inspeccion de Obra los trabajos que se deberan realizar para
evitar futuros hundimientos.

El retiro de las carpetas se realizardn seglin acta de
replanteo, en conformidad entre la contratista y a pedido de Ia
Inspeccidn de Obra previo verificacidon ocular del estado del mismo,
niveles, materiales, etc.

El derribo se ejecutard a mano o a maquina. Los volumenes
de suelo extraidos deberdn ser retirados inmediatamente de la
Obra, o bien podran ser reutilizados para nivelaciones y rellenos en
otros sectores previa autorizacion de la Inspeccion de Obra.

2.1.4 Picado y retiro de revoques dafiados conformantes de las cargas

Se debera demoler, picar, remover y retirar la totalidad de los revoques averiados y /o
mamposteria que conforman las cargas y encuentros de pared y losa, cuando se presenten
revoques flojos, agrietados, parcialmente desprendidos o donde la inspeccidn lo considere
necesario, todos aquellos en mal estado o indicados por la Inspeccion de Obra. El derribo se
ejecutara a mano o a maquinay los volimenes extraidos deberan ser retirados inmediatamente
de la Obra.

2.1.5 Retiro de caneria, ventilaciones, conductos e instalaciones en
desuso

En el caso de imposibilitarse la restauracion y limpieza de las
descargas pluviales preexistentes, todos los embudos, bajadas, codos
y tramos de caiieria y los correspondientes accesorios que se preveran
deberan ser nuevos, de chapa de acero revestida con una aleacién de
Aluminio /Zinc (55% aluminio y 45% de zinc). Para tal caso, se deberan
retirar las cafierias de desagles pluviales en coordinaciéon con las
tareas de ejecucion y avances, una vez resueltos los nuevos desaglies
que garanticen el libre y normal escurrimiento del agua de lluvia.

Tales tareas se realizardn segln acta de replanteo, en
conformidad entre la contratista y a pedido de la Inspeccién de Obra previo verificacidon ocular
del estado del mismo. La inspeccidn sera quien apruebe y defina el momento de inicio de tareas
para dicha ejecucién. El derribo se ejecutara a mano o a maquina. Los volimenes de materiales
y elementos extraidos deberdn ser retirados inmediatamente de la Obra.

2.2.1 Perforacion de mamposteria en cargas para aperturas de fusibles por desbordes

Las tareas consisten como primer paso en “abrir y rectificar los
fusibles de descargas pluviales existentes” que implica ampliar y nivelar
las aperturas de los drenajes destinados para tal fin, ddndoles mayores
dimensiones y corrigiendo las alturas de los mismos en relacién al nivel
de la losa, garantizando la funcién de desagote y libre escurrimiento
del agua de lluvias.

El Contratista proveera a su costo las protecciones necesarias,
a fin de no dafiar membranas, revestimientos, carpinterias y demas
elementos.
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El Contratista debera encargarse de la disposicién final, seglin se indica en el item 13.3
(Retiro de materiales Existentes)

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccidon. Cumplira con todas las ordenanzas y
reglamentos en vigor y se hara directamente responsable por toda infraccién efectuada durante
y después de la ejecucion de los trabajos.

Seran por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos de
demolicidon y extraccién. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y
extracciones sin excepcidon de todos aquellos elementos que por su estado deban ser
reemplazados.

Se deberd demoler y/o extraer todos los elementos y materiales obsoletos que
signifiquen un impedimento para la ejecucion de cualquier trabajo. Se seguiran las indicaciones
de plano, de estas especificaciones y de la Inspeccién de Obra.

Todos los escombros y sobrantes producidos deberan sacarse del establecimiento para
mantener la Obra en condiciones de limpieza y presentacion.

Aquellos materiales y/o elementos descartados por la Inspeccion de Obra, pasaran a
poder del Contratista y seran retirados de la obra a su exclusivo cargo. Las demoliciones, seran
consideradas incluidas dentro del precio total contratado, sin reconocerse por ello pago adicional
alguno.

Se entenderan incluidos, asimismo, para el caso de demoliciones parciales, los trabajos
de restauracion, conforme surja de los planos de proyecto.

En todos los casos se obrara con sumo cuidado y poniendo especial atencion en no dafiar
areas aledafias a los sectores a intervenir.

Si como consecuencia de las demoliciones efectuadas se produjeran dafios en
elementos estructurales o no estructurales que deben preservarse, el Contratista debera
ejecutar a su cargo las reparaciones necesarias.

La demolicion de los revoques y/o membranas se realizard en forma gradual, no
permitiéndose la ejecucién en forma completa en un solo acto.

En todos aquellos lugares donde se produzcan deterioros de revoques a demoler, se
revocard. En primera instancia se realizard un azotado impermeable y luego se ejecutard un
revoque grueso y fino fratasado a la cal.

El material “himedo” de la demolicidn (hormigones, mamposterias, revoques, etc.) sera
retirado inmediatamente de la Obra, debiendo la Contratista correr con todos los gastos que
demande tal operacidon. Durante la ejecucidn de las tareas se deberd tener especial cuidado con
todas las instalaciones, equipamiento y estructuras existentes, siendo responsabilidad exclusiva
de la Contratista la reposicion de los elementos, materiales y/o construcciones que se destruyan
y/o deterioren.

La Contratista debera informar de cualquier desperfecto o rotura que encuentre en las
areas a intervenir, que fueran previos a su intervencién, antes de ejecutar las tareas. De lo
contrario los gastos de reparacidn de los mismos correran por su cuenta. Antes de
realizar las demoliciones debera solicitar a la Inspeccion de Obras la aprobacion de las medidas
de seguridad adoptadas, de manera que no constituyan un peligro para las personas que
intervienen en la obra, o que transiten en zonas linderas.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud - Ministerio de Salud
Juan de Garay 2880 — (3000) Santa Fe - Tel: (0342) 4588800 int. 3153/3154/3200 - arquitecturasalud@santafe.gov.ar

18



PROVINCIA
DE SANTA FE

Ministerio de Salud | — | —

2.3 Retiro de equipos de aire acondicionado obsoletos e instalaciones en desuso

Se retiraran los equipos de AAC, indicados en la
planimetria, preservando la integridad de los encadenados
superiores para conservar la estabilidad estructural de la
edificacion.

El Contratista tendra a su cargo la provisidon de los
volquetes y el acarreo para el retiro de la totalidad de los
escombros y desechos producto de las tareas de reparacion.

Se coordinara con la Inspeccién el lugar de
almacenado de dichas extracciones. Se  tomaran las
precauciones necesarias para no dafar las carpinterias.

Se efectuard extraccion de griferias, artefactos y
cafierias y cdmaras de agua y desaglies cloacales que afecten
la zona prevista para ser intervenida.

El Contratista debera retirar y/o anular de los
sectores que se indiquen las instalaciones existentes,
debiendo en cada caso prever las conexiones futuras
necesarias para las nuevas instalaciones planteadas por el proyecto.

Todos los retiros se ejecutaran con el cuidado necesario para no danar los artefactos ni
elementos componentes.

Se retiraran todos los artefactos de iluminacién que, en funcidn de la refuncionalizacién
planteada en el area existente, deban ser reubicados. Los mismos quedaran en poder del
Comitente en el lugar que indique la Inspeccidn de Obra.

Py

2.4 Demolicion, picado y remocion de revoques interiores afectados por filtraciones

Se debera demoler y retirar la totalidad de los revoques interiores en mal estado o
indicados por la Inspeccidon de Obra, del area a intervenir. El derribo se ejecutara a mano o a
magquina y los volimenes extraidos deberan ser retirados inmediatamente de la Obra.

Ver PLANO PAT_01 Y PLANO PAT_02
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2.5 Demolicion y picado de
cielorrasos averiados,
suspendidos o adheridos a losa

Se deberd demoler, picary
remover la totalidad de los
cielorrasos interiores en mal
estado, averiados y desprendidos
de forma parcial o total de su
estructura de soporte, sea para
casos adherido a losa o
tradicionales suspendidos. Todos
aquellos que referencia el PLANO
PAT_01 Y PLANO PAT 02 o
indicados por la Inspeccidn de Obra, del area a intervenir. El derribo se ejecutara a mano o a
maquina y los voliumenes extraidos deberdn ser retirados inmediatamente de la Obra.

2.6 Demolicion y remocion de pisos de vereda y depdsito

Se deberan demoler y retirar los pisos interiores en mal estado indicados en la
planimetria o por la Inspeccién de Obra.

El retiro de las carpetas y pisos existentes se realizaran segun acta de replanteo, en
conformidad entre la Contratista y a pedido de la Inspeccién de Obra previo verificacién ocular
del estado del mismo, niveles, materiales, etc.

El derribo se ejecutara a mano o a mdquina. Los volumenes de suelo extraidos deberan
ser retirados inmediatamente de la Obra, o bien podran ser reutilizados para nivelaciones y
rellenos en otros sectores previa autorizacion de la Inspeccion de Obra.

En los casos que asi se presenten, se deberd demoler, remover y retirar las carpetas y/o
contrapisos del sector a intervenir.

Se debera demoler la vereda total existente para limpiar y preparar la superficie para la
nueva vereda, previendo la posibilidad de que se encuentre alguna patologia edilicia que esté
relacionada con la rotura de un cafio pluviocloacal, dado que en la superficie se observa un
hundimiento y deformacion que puede haber sido provocada por la rotura de un cafio, o por el
desarrollo de las raices de un arbol. El contratista debera llevar a cabo todos los trabajos
necesarios, que se requieren segun etapas de obra, para la demolicién y retiro de carpetas y
elementos sueltos.
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4. MAMPOSTERIAS Y ALBANILERIA

Generalidades

Mamposteria de elevacidn de ladrillos comunes (m3) Se entiende por tal, toda mamposteria que
se construya por encima del nivel de la primera capa aisladora horizontal. Se usaran ladrillos de
primera calidad. Las dimensiones parciales y/o totales se ajustardn en un todo a plano vy a las
especificaciones indicadas por la inspeccién de obra.

Los ladrillos comunes se colocardn saturados para no “quemar” los morteros y se los del
anterior para sellar la llaga y procurando que el mortero rebase ligeramente por los bordes
laterales. La mezcla excedente se retirard con la cuchara y se empleard en el relleno de las juntas
verticales. La trabazén sera perfectamente regular para lo cual los muros seran levantados con
plomada, nivel y reglas, cuidando la correspondencia vertical de las llagas, muy especialmente
en paramentos que deban quedar a la vista. La ereccion de las mamposterias se practicara
simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo.

Queda estrictamente prohibida la utilizacidn de cascotes, o medios ladrillos excepto los
requeridos para las trabazones. Los muros, paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo,
con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. No se toleraran resaltos o depresiones
mayores de 1 cm cuando el paramento deba ser revocado, o de 0,5 cm si el ladrillo debiera
quedar a la vista. Cuando corresponda, a medida que se avance en la ereccion de las
mamposterias se dejardn las canaletas y pases importantes que requieran las distintas
instalaciones, a fin de evitar posteriores roturas que las debilitarian.

El espesor de los lechos de mortero no excederd de 1,5 cm. Las juntas verticales seran
alternadas, en dos hiladas sucesivas hasta la mitad de su ancho, para conseguir una trabazon
uniforme y perfecta en el muro. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas, se
prepararan con sus juntas degolladas a 1,5 cm. de profundidad. Las hiladas de ladrillos se
colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten perfectamente
horizontales, a plomo y alineados. En los muros no se tolerara resalto o depresidn con respecto
al plano vertical de albafiileria que sea mayor de 1 cm. (un centimetro), cuando el paramento
deba revocarse; o de 0,3 cm. (tres milimetros) si los ladrillos quedaran vistos

Los ladrillos comunes seran uniformes, tendran una estructura llena y en lo posible
fibrosas, estaran uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, careceran de nucleos calizos y otros
cuerpos extrafios, no seran friables. Tendran las siguientes dimensiones: 27 cm de largo, 13,5
cm de ancho y 5,5 de espesor, aproximadamente.

Los ladrillos serdan bien mojados, se los hara resbalar a mano, en bafio de mezcla
apretandolos de manera que ésta resbale por las juntas y se recogerd la que fluye de los
paramentos. Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un
enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos sus sentidos. Las hiladas seran
perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el uso de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para
la trabazon y en absoluto el uso de cascotes.

La trabazdén habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe;
las llagas deberdn corresponderse, segun lineas verticales.

El espesor de los lechos de mortero, no excedera de 1 % cm. Los muros, las paredes y
los pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramento bien paralelo entre si y sin
pandeos.

En todo el desarrollo de la elevacién del muro como asi también en el llenado de vanos,
se debera reforzar la trabazén colocando en la misma hierros de didmetro 8 mm cada cinco
hiladas, uniendo entre si estos hierros de los diferentes paramentos, logrando asi que todos los
muros trabajen juntos.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud - Ministerio de Salud
Juan de Garay 2880 — (3000) Santa Fe - Tel: (0342) 4588800 int. 3153/3154/3200 - arquitecturasalud@santafe.gov.ar

22



PROVINCIA
DE SANTA FE

Ministerio de Salud | —  —

Se debera utilizar el siguiente mortero: % parte de cemento, 1 parte de cal hidratada y
4 partes de arena mediana.

Las mezclas se batirdn en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en
recipientes adecuados.

No se fabricard mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla que
la de cemento portland que la que debe usarse dentro de las dos horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora, sin
afadir agua, sera desechada.

Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland que
haya comenzado a endurecerse. Las pastas serdn espesas, las partes de los morteros se
entienden medidas en volumen de materia seca y suelta.

Para la calidad de los materiales componentes de los morteros, regird lo establecido en las
normas IRAM respectivas, pudiendo la Inspeccion de Obra, exigir al Contratista la realizacién de
los ensayos que considere necesarios al respecto.

3.1 Mamposteria de recomposicion de vanos por retiro de AAC tipo de ventana.

Este item, se refiere a la mamposteria que sera erigida para la recomposicidn de todas
las cargas o parapetos, vanos por retiros de equipos o equipamiento técnico obsoleto que se
encuentren deteriorados o que hayan sido removidos en el item anterior para su posterior
consolidacion.

3.2 Mamposteria en elevacion

Se deberan respetar exactamente las indicaciones detalladas en planos, tanto en planta
como en elevacion.

Los trabajos de albafileria se ejecutaran a plomo y correctamente alineados. Los
mampuestos seran colocados en lechos de mortero y juntas verticales llenas.

Las juntas de la mamposteria en general no excederdn de 1,5 cm.

La elevacidn de los muros se practicara simultdneamente y al mismo nivel en todas las
partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Las uniones con mamposterias o estructuras de hormigdn armado existentes se
resolveran mediante trabazones materializadas a través de dos hierros de didametro 8mm cada
cuatro hiladas de la mamposteria a erigir, asentados en mezcla de concreto de cemento
portland-arena (1:3), y doblados en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.
Previamente a esto, se picard el revoque del paramento existente en un ancho igual al del muro
aincorporary dejando el ladrillo existente a la vista, posteriormente se mojard abundantemente
y se le aplicard una lechada de cemento portland puro.

Los premarcos metalicos se colocaran cuidando que las grampas queden firmemente
empotradas al macizo. El espacio libre entre la mamposteria y el marco se llenard con un
mortero de dosificacion cemento portland-arena (1:3), a fin de solidarizar la pieza metalica con
la albaiiileria.

3.3 Mamposteria de ladrillos comunes de 30cm

La mamposteria de elevacion para revoque en ambas caras (impermeable + grueso
fratazado b/revestimiento pldstico, en el exterior y grueso + enlucido de yeso para pintar en el
interior), se ejecutara a plomo, teniendo especial atencién con el rebalse de mezcla en ambas
caras, la que sera quitada dejando las superficies enrasadas, evitando dientes y rebabas que
luego engrosen los revoques.

En todos los casos se controlard el plomo y linea cada cuatro hiladas, para evitar cargas
innecesarias en revoques, no permitiéndose espesores mayores en revoques gruesos a 2cm.
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Todos los cortes de ladrillos comunes deberan hacerse con piedra carburundum o
disco diamantado sobre mesa, cuidando que esta tarea cumpla con las normas de seguridad
vigentes.

3.4 Refuerzos en dinteles y antepechos

Para la resolucién de dinteles de un ancho menor a 2mts se utilizaran bloques “U”,
con la armadura que abajo se detalla.

Armadura orientativa (se verificara con calculo)
Puertas: hasta 1 ml. sin carga superior: 206 sup. + 28 inf. + estr. ® 4,2 ¢/15 cm
Ventanas: hasta 2 ml. sin carga superior: 206 sup., 2010 inf. + estr. ®4,2 ¢/15 cm
Puertas: hasta 1 ml, con carga superior: 206 sup. + 210 inf. + estr. © 4,2 ¢/15 cm.
Ventanas: hasta 2 ml, con carga superior: 206 sup., 2D12 inf. + estr. ® 4,2 ¢/15 cm.
Para controlar las potenciales fisuras que pueden ocurrir en los antepechos por las
concentraciones de tensiones provocadas por el hueco, se recomienda colocar 2 barras de
acero de 8mm, entre las hiladas bajo el vano.
El material de asiento alli donde se colocar las varillas debe ser concreto. (1:3 Cemento y
arena).
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4. CUBIERTAS

El presente item comprende la realizacidon de tareas que se detallan a continuacion y
que se ejecutaran sobre toda la superficie de la azotea, sobre las cubiertas de losa y el perimetro
vertical de sus respectivas cargas.

4.1 Impermeabilizacion de las Losas
Generalidades

Luego de retirar todos los elementos anexados a la losa original, se deberan corregir los
defectos de las pendientes hacia los embudos de desaglies existentes.

Al comenzar los trabajos se realizard una profunda limpieza y posteriormente una
prueba hidraulica de la totalidad de los desaglies pluviales, verificando el correcto
funcionamiento de cada uno de ellos. Se deberda desobstruir todas las rejillas de desagties.

En el caso de encontrar roturas en las bajadas pluviales, o encontrar obstrucciones en
dichos canos, se deberd informar inmediatamente de este hecho a la Inspeccidn, de lo contrario
se considerara vicio oculto de la presente contratacion.

La Contratista deberd reparar toda boca de desagiie dafiada, de manera que la superficie
perimetral quede completamente lisa, libre de desniveles y rebordes, completamente sellada 'y
estanca.

Al finalizar las tareas de impermeabilizacion de la cubierta, la totalidad de las bocas de
desaglies deberan quedar con sus correspondientes rejillas colocadas, debiendo ademas
agregarse por cada unidad, una reja metadlica protectora para granizo y hojas, independiente de
la anterior, removible, en todos los casos donde no la hubiera. Dicha reja debera ser galvanizada,
con peso suficiente para evitar movimientos con el viento, no pudiendo estar fijadas a la
superficie. Las rejas existentes en las cubiertas deberan ser pintadas.

Si por tal motivo, dado el deterioro del edificio y su antigliedad, para el caso en
que los desaglies originales se encuentren obsoletos e imposibilitados para su
recuperacion, se hardn las anulaciones de los desagties pluviales existentes, resolviendo
unos nuevos con una solucién constructiva distinta que resuelva el escurrimiento del
agua directo hacia el exterior, tipo gargola o fusible. Estas tareas se realizardn segun acta
de replanteo, en conformidad entre la Contratista y a pedido de la Inspeccién de Obra
previo verificacién ocular del estado del mismo.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y preparan
esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de mamposteria de
ladrillos, hasta un centimetro y medio (1.5cm) de profundidad minima, y desprendiendo
por rasqueteado o abrasidn las costras de mezcla existente en las superficies, con
desprendimiento de todas las partes no adheridas.

Se picaran los sectores de revoques que estén flojos, sueltos o aglobados que
sean imposibles de recuperar hasta encontrar material firme.

No se permitird revocar paredes que no se encuentren secas completamente.

Previamente a las aplicaciones de cualquier revoque, deberdn mojarse
convenientemente los muros a recubrir.

Una vez concluidos los revoques referidos a las cargas, no deberan presentar
superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebajadas u otros defectos
cualesquiera; tendrdn aristas rectas, exentas de depresiones o bombeos.
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4.2 Preparacion de Superficies y trabajos preliminares

Se realizard limpieza en la totalidad de la cubierta a tratar, mojinetes y/o parapetos,
eliminando todo resto de pintura impermeabilizante, membranas asfalticas y escombros que se
encuentren sueltos, restos de material, etc. Se realizara una profunda limpieza en la junta entre
materiales de cubierta y cargas o parapetos, igualmente que en juntas de dilatacidn.

Se realizard un hidrolavado para retirar vestigios de suciedad, hongos, etc. Se debera
dejar secar 24 hs previo a imprimacién asfaltica.

Se procederd a corregir y reparar la cubierta a los fines de que quede lisa y libre de
imperfecciones. Se probara el escurrimiento del agua hacia los desagties pluviales, corrigiendo
los desperfectos en la superficie que ocasionen la acumulacién de la misma. Se utilizara mortero
con agregado de aditivo para union entre hormigdn viejo y nuevo, previo picado de la superficie
para asegurar su adherencia.

Se rellenardn todas las grietas y fisuras con sellador poliuretanico.

4.3 Sistema de Impermeabilizacion de Losas
Generalidades

Concluidas las tareas de preparacion y limpieza, se colocard una membrana base comun
Megaflex 400 sin aluminio sobre la superficie de las losas. Luego, sobre la membrana base, se
aplicara un relleno de Hormigén de Pendiente Liviano a base de Poliestireno Expandido con
terminacion de Membrana Geotextil pintada con pintura hidréfuga Geotrans.

Tareas a desarrollarse sobre la superficie limpia y seca de las losas.

e Membrana Megaflex 400 Sin Aluminio

e Hormigdn Liviano a base de Poliestireno Expandido

e Carpeta de Nivelacion soporte base para la Membrana Geotextil

e Membrana impermeabilizante pre-elaborada con terminacién de geotextil
e Terminaciones. Pintura Geotrans sobre membrana geotextil.

Ventanas de abrir

Membrana geotextil pintada cor

pintura Geotrans

Carpeta sobre H°de pendiente

Membrana sin aluminio

Relleno de Hormigon de
pendiente liviano a base de

Megaflex 400 7 piliestireno expandido
Muro de Ladrillo tradicional 07 Losa
Exterior junta tomada Cielorrazo tradicional
Interior: Revoque Fino y grueso | |\ ¢
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4.3.1 Membrana Megaflex 400 Sin Aluminio. MEGANOR

Se colocara sobre la superficie de las losas, dispuesta de forma prolija y horizontal
atendiendo plegados, solapes, cortes y los elementos de sujecion.

Previo a la colocacién se procedera a laimprimacion de la superficie con el sustrato. Para
ello se utilizara pintura asfaltica con base solvente de primera marca y se aplicara de manera
uniforme en toda la superficie incluyendo elementos sobresalientes, desaglies y babetas.

La colocacién de los rollos se hara sucesivamente desde la parte mds baja a la mds alta
de la superficie (procurando comenzar por los desaglies) en sentido perpendicular a la
pendiente. Las tiras se superpondran entre si 10 cm y en sus extremos un minimo de 30cm y se
soldaran con aire caliente obteniéndose asi una membrana continua e impermeable.

Caracteristicas
Membrana de Asfalto Plastico Megaflex con armadura central de polietileno de alta
densidad que le confiere gran elasticidad sin resignar uniformidad dimensional. Posee una
cobertura superficial de polietileno en ambas caras, que funcionara como foil antiadherente.
Por sus caracteristicas eldsticas es el producto ideal para ser utilizado en impermeabilizaciones
bajo piso o dentro de un sistema.
e Especificada para impermeabilizaciones bajo sistema.
e Alta resistencia a la elongacion.
e Excelente mordiente con morteros cementicios (antes de aplicar un mortero cementicio
debe fundirse el polietileno antiadherente mediante el uso de un soplete membranero)
Indicado para la impermeabilizacion de superficies donde la membrana no quede
expuesta a la intemperie, sino que se ubique debajo de otro elemento del sistema, tomando las
precauciones necesarias para que este elemento no dafie la membrana. La confeccién de este
tipo de sistemas brinda mayor seguridad y resistencia y extiende la vida util del producto.
Algunos ejemplos de aplicacion de este producto, son:

En solados y terrazas donde la impermeabilizacion se resuelva con una membrana bajo
carpeta. Sistemas bajo baldosas u otro revestimiento. En impermeabilizaciones con doble
membrana. También para impermeabilizaciones en cimientos, sétanos y muros de contencidn.

4.3.2 Hormigédn Liviano a base de Poliestireno Expandido (H2LPE)
Caracteristicas
Tal hormigdn se obtiene mezclando cemento, arena, agua y perlitas de poliestireno

preexpandidas o poliestireno expandido molido. Los primeros se diferencian de otros tipos de
hormigdn liviano por las propiedades que le aportan las particulas de poliestireno pre-
expandidas:

e Peso especifico aparente muy bajo.

e Excelente aislamiento térmico.

e Escasa absorcién de humedad.

e Buena resistencia mecdnica.

Al tratarse de la ejecucidon de rellenos o contrapisos livianos y aislantes, sin requerimientos
especiales en cuanto a las resistencias mecdnicas a lograr, se pueden reemplazar las perlitas
preexpandidas por poliestireno expandido molido. Con el dosaje practico que se indica a
continuacién para obtener un hormigén de densidad seca de alrededor de 800 Kg/m3
(aproximadamente la mitad que la de un hormigdn "pobre" de cascotes) y de una conductividad
térmica 4 veces menor.
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Dosificacion

(Para mezcladora comun tipo "trompito". Capacidad: 120/130 litros).

8 baldes de Poliestireno Expandido (EPS) molido.

1 balde de cemento portland

3 baldes de arena

2 baldes de agua o cantidad necesaria para conseguir la consistencia deseada.

250 cm3 de dispersion acrilica (tipo Acronal S702 de BASF), para mejorar la adherencia del
cemento al EPS.

Preparacion

El tiempo de mezclado debe estar en alrededor de 2 minutos

1. Colocar el poliestireno Expandido (EPS) molido. 2. Agregar un balde de agua con el adhesivo
diluido y mezclar bien. 3. Luego incorporar el cemento en forma suave. 4. A continuacion
introducir la arena. 5. Por ultimo agregar el balde de agua restante o la cantidad necesaria para
conseguir la consistencia deseada (esto también en forma no brusca).

El espesor minimo del H2LPE serd de 4cm con una pendiente del 2%, Cabe mencionar
gue tales tareas se realizaran segun acta de replanteo, en conformidad entre la contratistay a
pedido de la Inspeccidn de Obra previo verificacién ocular del estado del mismo. La inspeccién
sera quien apruebe y defina el momento de inicio de tareas para dicha ejecucién.

El llenado y replanteo de pendientes y demds soluciones en obra, se desarrollaran una
vez definidos y resueltos los puntos de descarga pluvial.

Tener en cuenta que dada las longitudes de tramo en los casos de la losa del pasillo
técnico, se colocaran juntas de dilatacion en las capas, cada 10 metros y con un ancho minimo
de 12 mm. Esto debe hacerse también en los bordes de encuentro con los cuerpos salientes
tales como barandillas, claraboyas, chimeneas, conductos de ventilacidon y desagiies.

4.3.3 Carpeta de Nivelacion soporte base para la Membrana Geotextil

Concluido el Hormigdn de Pendiente, se aplicara sobre el mismo una carpeta hidréfuga
de nivelacién de 2mm en toda la superficie de la cubierta de la losa, respetando las pendientes
desarrolladas del HLPE. con el objetivo de limpiar las asperezas y rugosidades sobre la superficie
del mismo, para posteriormente aplicar una membrana geotextil con terminacién con pintura
Geotrans.

4.3.4 Membrana impermeabilizante pre-elaborada con terminacion de Geotextil
Membrana Asféltica Sika® con geotextil
Caracteristicas

Se colocara sobre la superficie de la carpeta de nivelacion, dispuesta de forma prolija y
atendiendo los plegados, solapes, cortes y los elementos de sujecion.

Previo a la colocacidn se procedera a laimprimacion de la superficie con el sustrato. Para
ello se utilizara pintura asfaltica con base solvente de primera marca y se aplicara de manera
uniforme en toda la superficie incluyendo elementos sobresalientes, desaglies y babetas.

La colocacidn de los rollos se hara sucesivamente desde la parte mas baja a la mas alta
de la superficie (procurando comenzar por los desaglies) en sentido perpendicular a la
pendiente. Las tiras se superpondran entre si 10 cm y en sus extremos un minimo de 30cm y se
soldaran con aire caliente obteniéndose asi una membrana continua e impermeable.

Membrana Asfaltica Sika® con geotextil, se presenta en rollos. Estad elaborada con
asfalto plastico, con un refuerzo central de polietileno de alta densidad y la cara superior esta
compuesta por un tejido no tejido de poliéster.

Por su acabado de geotextil y su resistencia a la intemperie, la Membrana Asfaltica Sika®
con geotextil se utiliza para:
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Impermeabilizacion de cubiertas (horizontales, inclinadas, acanaladas,v abovedadas,
parabdlicas, etc.). Como impermeabilizacion final expuesta, en cuyo caso el geotextil debe serv
pintado con la membrana liquida acrilica SikaFill® Techos (consultar la Hoja Técnica) ademas de
proteccion y refuerzo de la impermeabilizacién, se obtendran superficies de excelente acabado
estético.

Impermeabilizacidon dentro del paquete de la cubierta, por debajo de la carpetav que
servird de asiento para el revestimiento final. En este caso su capa geotextil actuard como
proteccion mecanica. Como barrera de vapor.v Puede aplicarse sobre cualquier tipo de
soporte: hormigén, mortero, asfalto,v chapa, etc.

Membrana Asfaltica Sika® con geotextil posee las siguientes ventajas:

Composicion: a- Terminacidn superior: Geotextil tejido no tejido de poliéster. b- Refuerzo
central tipo: Polietileno de alta densidad c- Terminacién inferior: Polietileno antiadherente de
alta densidad Excelente resistencia al punzonamiento. Los materiales empleados, el espesor, y
el peso por m2 estdn debidamentev controlados en fabrica. Optima resistencia al
envejecimiento y a la intemperie.v Cumple la doble funcion de aislante contra el agua y al vapor
de agua.v Cuando se coloca expuesta debe ser pintada con impermeabilizantes y eldsticos
acrilicos, con lo cual incrementa el aislamiento térmico de la cubierta si se utilizan colores claros
y aumenta la resistencia del asfalto a la accién de la intemperie. Mejora el aislamiento térmico
del local. Facil colocacién.

4.3.5 Terminaciones. Pintura Geotrans sobre membrana geotextil

Una vez realizados todos los trabajos de impermeabilizacién, se debera aplicar Pintura
Geotrans sobre la Membrana impermeabilizante pre-elaborada con terminacion de geotextil
Caracteristicas

La Pintura Geotrans es un revestimiento acrilico impermeable formulado especialmente
para ser utilizado sobre la membrana Geotrans. Compone asi, un sistema de impermeabilizacién
dotado de una alta resistencia mecdnica, apto para el transito peatonal.
La Pintura Geotrans protege el revestimiento geotextil, brindando mayor resistencia a la
abrasidn, e incrementando la impermeabilizacion.
Una vez aplicado, forma una pelicula impermeable elastica de alta resistencia, que responde
eficientemente a las solicitaciones de transitabilidad.
Posee una alta resistencia a la radiacién solar (matices mate antirreflejo) y se provee en colores
verde inglés, rojo teja y blanco tiza.

e Para aplicacidon sobre membrana Geotrans.
e Enimpermeabilizaciones asfalticas de aplicacion in situ.

Protege el revestimiento de la membrana Geotrans haciéndola transitable.
Mayor durabilidad y resistencia gracias a sus propiedades el3sticas.

Excelente adherencia a distintos tipos de superficies.

Otorga una excelente terminacion estética.

Matices Mate Antirre-flejo que incrementan la resistencia a la radiacion solar.
Compatible con productos asflticos.

De facil aplicacién. Por ser de base acuosa puede ser diluido con agua.
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4.4 Azotado Impermeable en Cargas

Una vez ejecutada la babeta perimetral, todas las cargas y paramentos verticales,
recibiran, previo picado de revoques flojos, un azotado hidréfugo en la totalidad de la altura y
se terminara con membrana idem la utilizada para los planos horizontales superponiéndola por
lo menos 15cm sobre esta ultima.

4.5 Prueba Hidrdulica

La cubierta sera probada hidraulicamente una vez colocada la membrana hidréfuga.
Para ello se taponaran los embudos (por debajo de la unién de éste con la cafieria de desaglie
pluvial) y se inundara la cubierta con un minimo de 8cm de agua. La prueba durard no menos de
12 horas, durante la Contratista debera realizar una guardia permanente para destapar los
desagiies en caso de filtracidon. Luego se hard una inspeccidn ocular con la Inspeccién de Obra,
dejandose constancia por escrito de las irregularidades detectadas, las que deberan ser
subsanadas por el Contratista a entera satisfaccidén de la Inspeccion de Obra. Una vez reparadas
las filtraciones se realizard nuevamente la prueba hidrdulica hasta tanto quede perfectamente
verificada la estanqueidad de la cubierta y sus desaglies. Cabe mencionar que dadas las
dimensiones y las actividades ininterrumpidas que se desarrollan, es recomendable la ejecucion
por etapas, en proporciones y cantidades que puedan programarse para garantizar las
condiciones de estanqueidad y de proteccién ante filtraciones de agua en casos de lluvias
prolongadas.
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5. REVOQUES

Se conformaran solo en los muros deteriorados y que merezcan la recomposicion. Tales
muros que estén y conformen parte el sector de cubiertas tales como cargas, parapetos, muro
del pasillo en su cara interna y externa.

PLANO PAT_01 Y PLANO PAT_02

Cabe mencionar que tales tareas se realizaran segun acta de replanteo, en conformidad entre la
contratista y a pedido de la Inspeccion de Obra previo verificacion ocular del estado del mismo.
La inspeccidn serd quien apruebe y defina el momento de inicio de tareas para dicha ejecucidn.

Generalidades

Los distintos tipos de revoques serdn los que se especifican en cada caso.

Los paramentos se limpiaran esmeradamente, las juntas hasta 1,5 cm de profundidad
minima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando
el paramento con agua.

Salvo en el caso en que se especifique expresamente lo contrario, los espesores tendran
un minimo de 1,5 cm en total, de los cuales entre 3 y 5 mm corresponderan al enlucido.

Previa a la realizacion del jaharro sobre paredes de ladrillos huecos y ladrillos comunes,
se realizard un salpicado de cemento y arena para posibilitar su adherencia.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos cualesquiera.

Tendrdn aristas rectas.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las muestras que la Inspeccién
de Obra requiera para lograr su aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de las cargas, el Contratista verificard el perfecto
aplomado y el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Todos los angulos expuestos llevaran guardacantos de hierro de perfil L de piso a
cielorraso.

Se prestara especial atencién al uso de la arena, la cual debe estar perfectamente limpia
de materias o elementos extrafios, de ser necesario se tamizara.

Se alisara con cemento puro, a cucharin, sin dejar rebabas ni porosidades tanto en los
laterales como en los cojinetes. En el caso en que no se complete en la jornada el pafio a revocar,
se cuidard de que su borde de conclusién provisorio sea uniforme y verticalizado. En la
continuidad de la tarea se emplearan puentes de adherencia para hormigones tipo SIKA FIX o
similar.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas

ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendran
aristas rectas. Previo mojado de la mamposteria, se ejecutaran las
fajas maestras a plomo a una distancia maxima de 1,80 entre si,
con mortero impermeable de base, de mayor ancho que la faja,
para permitir él encime posterior (minimo 5 c¢cm.) del revoque
impermeable.
Cuando se use cal para apagar, serd de primera calidad y marca
reconocida en el mercado. No se permitiran pozos de apagado;
éste se realizard en recipientes adecuados, con tapa para evitar
riesgos y caidas de objetos que ensucien y perjudiquen los
revoques.
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5.1 Aislaciones
Capas aisladoras hidrofugas

En el caso de ser necesario y asi lo demande la Inspeccién, se ejecutardn capas aisladoras
de acuerdo a la solucién constructiva que asi amerite la situacidn presentada.

Para la ejecucién de las mismas se emplearan materiales altamente eficientes y se
cuidard que sean llevados a cabo con sumo esmero y perfecta continuidad de manera de
obtener barreras eficaces de contencién contra los tipos de ataques y perturbaciones que estas
membranas deben aceptar.

La capa aisladora horizontal serd doble y se colocara sobre todos los cimientos de muros
y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales y con la aislacion hidréfuga a
construir sobre el contrapiso. Salvo indicacidn contraria en plano, se hara con un hidréfugo de
marca aprobada por la Inspeccidén, disuelto con el agua con la que debe prepararse la mezcla.

No se continuara la albadileria hasta transcurrida 24 horas de aplicada la capa aisladora.
La capa aisladora tendra un espesor de 15 mm y se colocara con esmero y sin interrupcion para
evitar por completo filtraciones y humedades. A su vez ambas capas horizontales seran unidas
entre si por una vertical de ambos lados del muro, sea éste perimetral o interior, la que deberd
terminar en la primera hilada de bloques.

5.2 Azotado impermeable
Comprende La ejecucion de las siguientes capas:

Capa impermeable de 2 cm. de espesor, ejecutada en dos operaciones sucesivas de 1
cm. ¢/u y empleando un mortero tipo “E1” con dosaje 1: 3: H (cemento, arena mediana,
hidréfugo).

5.3 Revoque grueso
Jaharro de 2 cm. de espesor, empleando un mortero tipo “F” de dosaje % 1: 3 (cemento, cal
hidratada y arena mediana); este revoque debera estar parejo, aplomo y bien fratasado.

5.4 Revoque interior

Los trabajos se realizardn obteniendo una terminacién igual a la existente en todos los
casos. Dichos revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas
u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

En los casos de encontrarse fisurados o que presenten rajaduras, se procedera a reforzar
debajo del nuevo revoque (previo picado y extraccion del existente) con una malla de fibra de
vidrio para evitar nuevas fisuras sobre la superficie del muro. Los revoques serdn completos
(grueso y fino); siempre guardando similitud en terminacidn al existente previa intervencion).

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud - Ministerio de Salud
Juan de Garay 2880 — (3000) Santa Fe - Tel: (0342) 4588800 int. 3153/3154/3200 - arquitecturasalud@santafe.gov.ar

33



PROVINCIA
DE SANTA FE

Ministerio de Salud

5.5 Reparacion de revoques interiores
PLANO PAT_01 Y PLANO PAT_02

Para la reparacién de revoques interiores se
procedera de la siguiente manera:

* Se proceders al picado de todo el sector indicado = e
hasta el ladrillo. =
e Se realizard una limpieza profunda de las
superficies contiguas frotando enérgicamente con cepillos
de fibra vegetal dura. Quitando todo resto de mezcla floja, ,
sobrepasando las zonas afectadas en diez centimetros ; .
como minimo en forma perimetral. No se permitira ningin
trabajo que no cuente con la autorizacidn previa de la
Supervision de Obra. Quedan incluidos en esta
especificaciéon la remocién de todos los revoques que
comprometan la integridad fisica de las personas.

* En caso de existir fisuras se abrirdn suficientemente desprendiendo materiales flojos
y se rellenara con un elemento sellador de marca reconocida en plaza, y de probada eficacia del
tipo “Sikaflex 1A Plus” o equivalente.

¢ Finalmente se procedera a realizar los revoques faltantes, la reposicidon de los mismos
se realizard con cuidado de no presentar prominencias ni depresiones con respecto a los
existentes, manteniendo las caracteristicas de acabado y textura. Se ejecutard un revoque
grueso y fino a la cal fratazado al fieltro de terminacién, de acuerdo a las siguientes
dosificaciones: Jaharro MHR: 1/4: 1 : 3 cemento - cal hidraulica - arena mediana. Enlucido MAR:
1/8 : 1 :5 cemento - cal aérea - arena fina.

Los problemas superficiales de revoque fino se solucionaran removiéndolo totalmente
por pafios completos, se lo humedecerd y se colocara un mortero de tipo, color y textura similar
al original. Para una mejor adherencia del revoque nuevo, se admitira el uso de aditivos. Los
enlucidos se ejecutaran cuando el revoque grueso haya oreado lo suficiente. Tendran las aristas
rectas, libres de depresiones o bombeos. Las aristas de interseccién de los paramentos entre si
y de estos con los cielorrasos, serdn vivas y rectilineas. El enlucido se alisard perfectamente
haciendo pasar el fieltro ligeramente humedecido para obtener superficies completamente
lisas, a tal efecto la arena destinada a la mezcla para el enlucido se tamizard y se seleccionara
convenientemente. Todos los escombros que se produzcan se retirardn fuera del ambito de la
obra por cuenta y cargo de la Contratista. No se permitira ningun trabajo que no cuente con la
autorizacién previa de la Supervision de Obra.

5.6 Reparacion de grietas

Este item se refiere a la reparacion de grietas de los muros que conforman el Pasillo
Técnico del Hospital en sus caras internas y externas.

Se procederd de la siguiente manera:

e Se realizara una limpieza profunda alrededor del sector a intervenir, frotando
enérgicamente con cepillos de fibra vegetal dura las superficies contiguas, quitando todo resto
de mezcla floja, sobrepasando las zonas a intervenir en veinte centimetros como minimo en
forma perimetral. No se permitird ninglin trabajo que no cuente con la autorizacién previa de la
Supervisién de Obra. Quedan incluidos en esta especificacion la remocion de todos los revoques
que comprometan la integridad fisica de las personas.

» Se procedera al picado hasta el ladrillo del revoque en el sector afectado.
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* En las grietas de la mamposteria se practicara un rebaje de 2 cm de espesor en el
ladrillo, en una superficie que, aproximadamente, abarque la longitud de la grieta, o parte de
ella, por un ancho de 20 cm a cada lado de la linea de la grieta. Se colocaran barras de acero
aleteado, de marca reconocida, de diametro 8 mm, espaciadas cada 25 cm, de modo de cubrir
en direccidn perpendicular a la grieta una longitud de 20 cm a cada lado de la grieta. Las barras
terminaran en gancho y se tapardn con un mortero de cemento para lograr el anclaje en la
mamposteria. La colocacién de las barras se hara por sectores, cuya superficie no supere los 3
metros cuadrados. Se rellenara cada sector con un elemento sellador de marca reconocida en
plaza, y de probada eficacia “Sikaflex 1A plus” o equivalente rehundido para cubrir con revoque
de terminacion.

¢ Se colocard una malla de metal desplegado.

e En muros exteriores se realizard un azotado con hidréfugo de espesor 6mm,
procurando la perfecta continuidad con la aislacidon existente, de acuerdo a la siguiente
dosificacidn: M.C.I 1: 3 cemento - arena mediana, se le adicionara hidréfugo quimico inorganico
Iggam o equivalente, con el dosaje indicado por el fabricante.

¢ Finalmente se procederd a realizar los revoques faltantes, la reposicién de los mismos
se realizard con cuidado de no presentar prominencias ni depresiones con respecto a los
existentes, manteniendo las caracteristicas de acabado y textura. Se ejecutard un revoque
grueso fratazado, de acuerdo a las siguientes dosificaciones: Jaharro MHR: 1/4: 1 : 3 cemento -
cal hidrdulica - arena mediana. Todos los escombros que se produzcan se retiraran fuera del
ambito de la obra por cuenta y cargo de la Contratista. No se permitird ningun trabajo que no
cuente con la autorizacién previa de la Supervision de Obra.
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6. CONTRAPISOS
CONSIDERACIONES

El contrapiso no podra tener un espesor menor a 0,12m vy se utilizard un hormigén de
cascote tipo “H2” 1/8 1: 4: 8 (cemento, cal hidraulica, arena mediana y cascote).

Sera de espesor uniforme y se dispondra de manera que su superficie sea regular y lo
mas paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado para lograr
una adecuada resistencia.

En el exterior el contrapiso se realizard con una pendiente de 1 % (1 cm/m) hacia el
perimetro exterior del solado o hacia desagies.

En todos los casos se procederd a ejecutar carpeta de limpieza de 5 cm en hormigon
simple de igual resistencia que el estructural.

6.1 Contrapiso sobre terreno natural

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y
equipos que correspondan para ejecutar los contrapisos correspondientes, en un todo de
acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccién
de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas
en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacidn de dichas obras.

Se apisonara y nivelara prolijamente la tierra previamente mojada, antes de colocar el
contrapiso.

Los contrapisos se asentaran sobre un polietileno de 200 micrones en toda la superficie,
llevando el mismo hasta la capa aisladora vertical de las mamposterias de cimientos.

El contrapiso no podra tener un espesor menor a 0,12m y se utilizara un hormigén de
cascote tipo “H2” 1/8 1: 4: 8 (cemento, cal hidraulica, arena mediana y cascote).

Serd de hormigdn tipo A de 12 cm de espesor.

Importante: Para reforzar el contrapiso, ante eventuales accesos de vehiculos de carga,
se colocara en toda la superficie una malla sima reforzada de 15x15 cm de 6mm.

El contrapiso sera de espesor uniforme y se dispondra de manera que su superficie sea
regular y lo mas paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado
para lograr una adecuada resistencia.

En el exterior el contrapiso se realizard con una pendiente de 1 % (1 cm/m) hacia el
perimetro exterior del solado o hacia desagles.

En todos los casos se procedera a ejecutar carpeta de limpieza de 5 cm en hormigdn simple de
igual resistencia que el estructural.

6.2 Carpeta hidréfuga

Sobre el contrapiso descripto, y sélo en las areas nuevas en donde se indique la
colocacién de pisos de mosaico granitico compacto o losetas gran, se ejecutard una capa
aisladora 1:2 con agregado hidréfugo, que se unird en todos los casos con las aislaciones
verticales que hubiere. Una vez ejecutada, se la regard y cubrird provisoriamente con polietileno,
para facilitar su mejor curado.

6.3 Juntas de dilatacion:

Se ejecutaran entre contrapiso existente y nuevo y cada pafios de contrapiso nuevo de
20 m2 como maximo, las cuales tendran 2 cm de espesor y respaldo de espuma de poliuretano
expandido con asfalto polimerizado. La malla se interrumpira en la junta y se vinculara con
pasadores metalicos deslizables.
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7. PISOS
Materiales
ATENCION

“ANTE LA POSIBILIDAD DE TRABAJOS POR SUPLENTOS O COMPENSACIONES DE TRABAJOS Y
PRESUPUESTO DE OBRA, SE INCORPORA LA POSIBILIDAD DE REVESTIR EL CONTRAPISO DEL
SECTOR DESTINADO A DEPOSITO DE INSUMOS CON UN NUEVO PISO DE MOSAICOS GRANITICOS
AL CUAL MENCIONA Y DESARROLLA ESTE ITEM”
VER Planos APpi_01 y APpi_02

Para los pisos interiores se colocara mosaico granitico
compacto JB pulido, lustrado y biselado marca Blangino o similar.

Cdédigo OD307
Las dimensiones de las piezas serdn de 30 x 30cm, de 39mm de
espesor de espesor. El color de las piezas serd el indicado para el
modelo “Blanco natural”.

Las piezas serdan de primera calidad, perfectamente
planas y seleccionadas, sin raspaduras ni grietas. Se aclara que la
Inspeccidn de Obra controlard con especial atencidn la perfecta colocacion y nivelacion de todos
los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc.

Previo a la colocacidon el Contratista presentard a la Inspeccién de Obra para su
aprobacion las muestras de cada una de las piezas especificadas.

Se entregaran todos los materiales en sus envases originales sin abrir y con los sellos
correspondientes indicando el nombre del fabricante, la marca, la cantidad y la calidad. Se
mantendran secos, limpios y protegidos contra cualquier deterioro.

7.1 Empastinado

Se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la pastina,
que se introducira en todas las juntas hasta llenarlas totalmente para crear una superficie de
terminacion pareja y lisa. Se evitara el desborde de las juntas. Las juntas se rellenaran con
pastina marca Klaukol o similar.

7.2 Limpieza y proteccion

Se limpiardn las superficies luego de colocar la pastina. No se deberdan emplear
soluciones de acidos. Al terminar la colocacién, se removerdn todas las particulas y otros
materiales que pudieran dafar los revestimientos. Se limpiaran los paramentos con un trapo
himedo.

7.3 Piezas de repuesto

El Contratista preverd, al computar los materiales, que al concluir las obras debera
entregar, a su costa, piezas de repuesto del revestimiento colocado, en cantidad minima
equivalente al 1% (uno por ciento) y en ninglin caso menos de 5 (cinco) unidades métricas.

7.4 Colocacién de los pisos mosaicos/zécalo de proteccion:

Preparacion de la superficie

En las dreas en que deba colocarse sobre pisos cerdmicos existentes los mismos deberan
ser rayados mecanicamente con amoladora manual, de modo de lograr la maxima adherencia
posible del sustrato. Posteriormente las superficies deberan ser limpiadas adecuadamente, con
limpiadores en base amoniaco, para retirar restos de suciedad, polvillo o grasa que pudiese
contener la superficie.

Se preparara el pastén de pegamento debiendo dejar reposar 15 minutos de manera
que reaccionen los aditivos que contiene.
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Se utilizard una llana N2 12 para extender el pegamento. Las placas se llevara a su
posicidon y nivel con golpes de cabo de martillo. La separacidn entre cada placa deberd ser de 1,5
mm. Para obtener juntas uniformes se utilizaran separadores o espaciadores indicados para tal
fin.

7.5 Tomado de juntas

Se realizard después de 24 hs y antes de las 48 hs de finalizada la colocacidn.
La junta a llenar debera estar “perfectamente limpia” y libre de impurezas.

Se utilizara Pastina JB de Blangino o similar que se distribuira con secador de goma hasta
gue penetre en la totalidad de la junta.

Los movimientos del secador se efectuaran en forma diagonal a la junta, para no
arrastrar la pastina de la misma. El sellado de terminacion se realizard con un elemento de metal
adecuado (puede ser una espatula adaptada al ancho de la junta).

El curado serd fundamental para lograr el correcto endurecimiento de la pastina de la
junta. Para conseguirlo es necesario mantener humedas las juntas y el piso con una suave
llovizna de agua durante 24 horas. Serd recomendable evitar ensuciar la junta y no pisar la misma
por 48 horas.

7.6 Piso interior: COMPACTO JB BLANGINO Mosaicos graniticos 30x30 tipo Blangino blanco
natural

Se colocaran en todas las areas indicadas en el plano APpi_02, a saber: Depdsito de
materiales

Los mismos seran adheridos sobre contrapiso asentandolos a "cabo martillo", sobre
mezcla (% cemento, 1 cal hidratada, 3 arena).

Los mosaicos graniticos se tratardn con lechada de cemento puro diluido en agua,
aplicado en el anverso (pastinado). Inmediatamente de colocados, se extendera, previa limpieza
y mojado, un mortero liquido de iguales caracteristicas que el material componente de la capa
superior del mosaico. Completada la colocacién de cada local o zona, se dejard transcurrir por
lo menos dos semanas, procediéndose, luego al desempastinado con maquina, empleando
primero carborundo de grano grueso y después de grano fino en sucesivas pasadas,
procediéndose a continuacion a un lavado prolijo con agua. Cumplida tales operaciones, los
solados deberan presentar una superficie bien pareja, sin resalto alguno y perfecto pulimento.

En una segunda etapa, se procederd a un nuevo empastado total de los pisos aunque
aparentemente éstos no presentaren poros. El
desempastinado se hara en la misma forma que la operacién analoga anterior. Todas las
superficies recibiran un tratamiento final de
lustrado "a plomo" (6xido de estafio).

La colocacion de los mosaicos deberan efectuarse con sumo cuidado, evitando todo
resalto entre piezas; no se permitird en ningun
caso que se corrijan deficiencias de mano de obra, a expensas de un desgaste no uniforme, al
efectuar el pulido de los piso. Los recortes necesarios deberan hacerse con maquina.
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7.7 Vereda. slababel e

Losetas graniticas BLANGINO 40x40

Recto Gris Plomo 64p (40 x 40) Cod C117AR

Loseta de gran resistencia, cuenta con una cara vista granitica
dibujada. Es de fdcil mantenimiento y gran durabilidad. La
terminacion de fdbrica es pulido, por lo cual presentan un brillo
excelente. :

Plano APpi_01

Serdn de primera calidad, tipo Blangino de 40 x 40 — 8 vainillas C117 color gris plomo de
calidad superior perfectamente planas y seleccionadas. Se aclara que la Inspeccién de Obra
controlara con especial atencidn la perfecta colocacién y nivelacién de todos los elementos, no
admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc. Todo de acuerdo a lo
definido en planos.

7.6 Solias y umbrales

Estos se ejecutaran de acuerdo con lo que en cada caso se especifique (de granito reconstituido
o granito natural), debiendo previamente a la colocacion de las piezas impermeabilizar el
asiento, dos hiladas antes del marco, sobre la que se ejecutara un concreto himedo, el que se
calzara prolijamente asentandose luego el revestimiento.

Se aclara que la Inspeccién de Obra controlara con especial atencion la perfecta
colocacién y nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste,
empalme, falsa escuadra, etc.

Seran, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar picaduras, rifiones, coqueras u
otros defectos; tampoco se aceptardn que tengan pelos, grietas o malla de refuerzo en la parte
inferior de la placa. La empresa deberd entregar muestras para la ejecucion de las solias y
umbrales, para que la Inspeccién las apruebe; dicha aprobacidn obliga al mantenimiento de la
calidad, caso contrario la Inspeccion queda facultada a rechazar las partidas.

No se aceptaran piezas que presenten fallas.

Todas las juntas serdn perfectamente rectas, aplomadas y a nivel.
El Contratista presentara antes de la adquisicién del material, muestras de cada tipo de material
a emplear y en los espesores que se indiquen.

7.7 Juntas de dilatacion:

Los pafios seran de 9 m2 como maximo, separados por juntas de un espesor de 1.5 cm
y una altura de 2 cm menor que la altura total de contrapiso, mortero y enlucido, con respaldo
de espuma de poliuretano expandido con asfalto polimerizado.
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8. ZOCALOS
ATENCION

“ANTE LA POSIBILIDAD DE TRABAJOS POR SUPLENTOS O COMPENSACIONES DE TRABAJOS Y
PRESUPUESTO DE OBRA, SE INCORPORA LA POSIBILIDAD DE REVESTIR EL CONTRAPISO DEL
SECTOR DESTINADO A DEPOSITO DE INSUMOS CON UN NUEVO PISO DE MOSAICOS GRANITICOS
AL CUAL MENCIONA Y DESARROLLA ESTE ITEM”

8.1 Zocalos graniticos
Plano APpi_02

Sobre la mamposteria, previamente limpia y humedecida se colocaran los zdcalos de
mosaico granitico faltantes para la recomposicion.

Seran de marca Blangino o equivalente. En piezas de 7 cm x 30cm, color SIMILAR al
existente, garantizando la homogeneidad con el planteo de zécalos preexistentes, con mortero
de tipo L, (cemento, arena gruesa dosaje 1:3) las juntas seran tomadas con pastina de cemento
y colorante correspondiente al color del zécalo.

Todos los cortes seran realizados a maquina.

Los zdcalos se llevaran a obra pulidos y se lustraran a plomo, una vez colocados y
después de un adecuado fragiie del mortero de asiento. 11.3.3.2.

Zocalo granitico 7x30 cm. (ml) 11.3.3.3. Zécalo granitico compacto 7x30 cm (ml)

Se usaran placas graniticas monocapa de 7x30x 1,5 cm, de superficie pulida y lustrada
en fabrica, compuestas por cemento, resinas, piedras naturales y aditivos. Para el asiento se
usara mortero de cemento, cal hidratada y arena mediana en proporcién 1,5:1:6.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud - Ministerio de Salud
Juan de Garay 2880 — (3000) Santa Fe - Tel: (0342) 4588800 int. 3153/3154/3200 - arquitecturasalud@santafe.gov.ar

40



PROVINCIA
DE SANTA FE

Ministerio de Salud | —  —

9. CIELORRASOS

9.1 Recomposicion de cielorrasos dafados y de grietas de juntas de dilatacion
VER Planos PAT_01y PAT02

Generalidades

Este ftem, comprende la recomposicién a nuevo del cielorraso de yeso armado, cuya
terminacion y/o estructuras se encuentren dafiados producto de humedades, filtraciones o
intervenciones.

En aquel sector del cielorraso que posea molduras dafiadas, las mismas seran

reconstituidas con las mismas caracteristicas materiales y formales.
La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales
y equipos que correspondan para la ejecucién del cielorraso, de acuerdo a las especificaciones
del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra, como asi
también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean
necesarias para la ejecucidn y terminacion de dichas obras.

Para la ejecucién de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias a fin de
lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el
paralelismo del cielorraso o tabique con los marcos, contramarcos y todo otro elemento que
esté préximo a los mismos.

9.2 Aplicado sobre losa

a) Enlucido de yeso: Se ejecutard con jaharro a la cal o con yeso gris, segun sea lo
indicado en la planilla de locales, previo al enlucido de yeso blanco tipo Paris.

b) Enlucido a la cal: Previo azotado con mortero, se aplicard un jaharro a la cal y
posteriormente al enlucido.

Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustandose en un todo a las indicaciones de los
planos correspondientes y/o cldusulas particulares.

La superficie de los cielorrasos sera perfectamente lisa, sin manchas ni retoques
aparentes, debiendo, los de yeso, presentar un color blanco uniforme.

Las superficies planas no podran presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas seran
también perfectamente regulares, debiendo resultar, de la interseccién de las distintas
superficies, aristas rectilineas o curvas irreprocables.

Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberdn presentar fielmente los detalles
respectivos, debiendo éstos perfilarse con la mayor prolijidad.

Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la
forma en que ellas deben ser disimuladas, debera uniformdarselas en espesor y altura en forma
satisfactoria, a juicio de la Inspeccién, y terminadas como se ha especificado para el cielorraso
respectivo.

9.3 Armados sobre metal desplegado

El metal desplegado a utilizarse sera de chapa N2 24, barnizado en negro, colocado en
hojas enteras que se uniran entre si superponiendo los extremos de cada hoja no menos de 5
cm, y vinculandolas mediante una costura de alambre galvanizado N2 18, debiéndose lograr una
superficie uniforme libre de irregularidades y perfectamente a nivel.

Salvo expresa indicacion en contrario los cielorrasos armados se haran de la siguiente
manera:

Armazén constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separacion maxima de
0,70 m entre ejes a las cuales se clavaran listones de Pino Parana de 25 x 25 mm colocadas cada
0,25 m en los que se fijara el metal desplegado con clavos cada 0,05 mm.
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Los espesores y dimensiones de las tablas maestras seran funcién de la luz a cubrir, de
acuerdo con lo especificado en cada caso.

Las partes de madera que queden embutidas en la albadileria se pintaran con dos
manos de pintura asfaltica.

Los cielorrasos, una vez terminados, seran absolutamente planos, sin irregularidades,
no aceptdndose la aparicién de fisuras.

La capa de yeso gris tendra un espesor minimo de 7 mm, medido desde la cara inferior
de los listones, y se igualara perfectamente plana.

Una vez seca la capa de yeso gris, se aplicara el enlucido de yeso blanco, el que medira
2 mm de espesor minimo.
La superficie de este enlucido sera perfectamente pareja, de color blanco uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes.

9.4 Procedimientos para la reparacién del cielorraso

Todos los cielorrasos existentes que estén deteriorados (agrietados, afectados por la
humedad, etc.) serdn picados hasta dejar vista la estructura resistente, procediéndose luego a
limpiar prolijamente toda la superficie descubierta con cepillo de alambre, debiendo quedar la
misma libre de todo residuo de lo demolido.

Previo humedecimiento del lugar a revocar, se procedera a ejecutar el mismo con los
morteros, indicados en cada caso; el acabado deberd presentar una perfecta continuidad entre
este revoque y el existente.
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10. PINTURAS
Generalidades

Los trabajos de pintura se ejecutaran en general, de acuerdo a estas especificaciones y
en particular, deberdn ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante.
Comprenden la pintura por medios manuales o mecdanicos de la totalidad de las superficies
interiores y exteriores.

La Contratista debera proveer todas las herramientas, equipos y demas elementos
necesarios para la ejecucion de los trabajos, tanto en altura como en el interior de los locales.

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no
estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que la obra cumpla la finalidad antes
descripta, en todas las partes visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen
las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la Empresa
tomara las previsiones del caso, y dara las manos necesarias, ademas de las especificaciones
para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.

Para tal fin, se utilizaran exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca
reconocida y aceptada por la Inspeccién de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases
originales y cerrados.

En todos los casos, es condicién indispensable que las superficies que deban recibir
pinturas se hallen firmes, limpias y secas. Cuando se indique nimero de manos sera a titulo
indicativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la
Inspeccién de obra.

Sera condicidn indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas,
diferencias de tono y color en los paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitiran bajo
ninguna circunstancia diferencias de brillo y tono en paramentos por diferencias en la realizacion
de las tareas de enduido.

La Contratista deberd presentar, para todos los tipos de pinturas, una muestra del color
solicitado en cada item para ser aprobado por la Inspeccion de Obra, pudiendo esta cambiar el
color si lo considera necesario, para lo cual la Contratista presentara la cantidad de muestras
que la Inspeccién de Obra solicite.

Los cortes de pintura por variacién de tonos, entre paramentos y cielorrasos, en un
mismo paramento o cielorraso, ya sean rectos o curvilineos; o entre instalaciones a la vista y
paramentos o cielorrasos deberan quedar perfectamente definidos, no admitiéndose ninguna
deformacién.

Los trabajos deberan ejecutarse en pafos completos y no se admitirdn retoques de
ningun tipo en las estructuras pintadas. Ante cualquier defecto observado por la Inspeccién de
Obra, las mismas deberan repintarse para lograrse una correcta terminacion.
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10.1 Preparacion de superficies

Paredes nuevas: Se lijaran los paramentos con lija de grano fino. Para asentar la superficie se
aplicard una mano de fijador. Luego se dara la primera mano para detectar imperfecciones, que
seran arregladas con enduido plastico. Una vez seco, lijado, y limpiado con un pafio seco, se
aplicard la segunda mano de terminacidn a rodillo en forma cruzada para repartir mejor la
pintura.

Paredes viejas en mal estado: Se lijaran profusamente para eliminar los trozos sueltos o flojos
de pintura. Si presentaran desprendimientos de revoque, los mismos serdan reparados
previamente a la ejecucidn de los trabajos de pintura. Luego se aplicara una mano de fijador. Se
seguiran todos los pasos correspondientes a las paredes nuevas.

Paredes en buenas condiciones: Si no hacen falta trabajos de revoque, se procedera a aplicar la
pintura con los pasos mencionados, sin la aplicacion de fijador.

Paredes existentes: Se lijaran profusamente para eliminar los trozos sueltos o flojos de pintura.
Si presentaran desprendimientos de revoque, los mismos serdn reparados previamente a la
ejecucién de los trabajos de pintura. Luego se aplicard una mano de fijador. Se seguirdn todos
los pasos correspondientes a las paredes nuevas. Si no hacen falta trabajos de revoque, se
procedera a aplicar la pintura con los pasos mencionados, sin la aplicacién de fijador.

10.2 Pintura latex acrilico en muros
Generalidades
Todos los paramentos de obra nueva y de edificio existente
seran pintados al latex con productos de primera marca y calidad,
para exteriores o interiores segun corresponda en cada caso.
Previo a su aplicacién se deberd preparar la superficie
segln se trate de paredes nuevas, viejas o en mal estado, o paredes
en buenas condiciones.
Para la preparacion de superficies se deberd utilizar latex e e T
mate de primera calidad, tipo mate Z10 extra cubritivo, resistente Eider White SW 7014
al lavado y a la formacién de hongos marca Sherwin Williams o
similar.

10.2.1 Pintura Iatex acrilico en muros interiores
COLOR: SW 7014 de Sherwin Williams

En los casos de superficies nuevas, se lijard bien toda la superficie, eliminando el polvillo
y se aplicard una mano de PROBASE Fijador Sellador Acrilico, diluido de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.
A continuacion se aplicaran al menos 2 manos de latex antes descripto debiendo verificarse que
la superficie quede cromaticamente homogénea. El tiempo de secado entre mano y mano sera
de 6 horas como minimo.

Locales designados para la pintura de interiores

Oficina 01

Distribuidor 01

Oficina 02

Distribuidor 02
Depdsitos de insumos
Oficina Director en PA
Office y Depdsitos en PA

NSO AWLNR
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10.2.2 Pintura latex en muro Exterior
COLOR: SW 7014 de Sherwin Williams

En el caso que asi lo amerite se efectuara limpieza a fondo con cepillo de cerda dura o
acero y agua segun los casos, de tal modo de obtener superficies perfectamente limpias, libre
de impurezas, homogéneas y aptas para recibir el tratamiento respectivo. Luego se aplicarad una
mano de pintura para frentes mezcladas con sellador en partes iguales.
El color asignado para esta superficie es SW 7014 de Sherwin Williams

En caso de absorcién muy elevada o irregular se repite el procedimiento dando luego
dos manos de acabado con pintura para exteriores de acuerdo a pliego.

10.2.3 Pintura Iatex acrilico en muros interiores. Zécalo de proteccion
COLOR: SW 7017 de Sherwin Williams

Este item refiere a la superficie conformada como zdcalo de proteccidn de manchas y
suciedades de alto transito, se limita hasta una altura maxima de 90 cm aproximadamente,
tomando como punto alguna referencia, como ser el antepecho de las ventanas internas, hasta
la linea de terminacidn de los zécalos de los solados existentes.

La linea recta de la composicion del limite entre el zécalo propiamente dicho y la
superficie de la pared interior debera ser perfecta, sin ondulaciones, manteniendo la rectitud
por nivel electrénico digital, u otras herramientas que garanticen la exactitud y la prolijidad de
la recta divisoria limitante.

10.3 Pintura al latex en cielorrasos

Se deberd utilizar latex para cielorrasos antihongos de primera calidad tipo Z10
extra cubritivo marca Sherwin Williams o similar, color blanco. Se aplicaran 3 manos
como minimo en color blanco. El tiempo de secado entre mano y mano sera de 4 horas
como minimo.

8. Oficina 01

9. Distribuidor 01

10. Oficina 02

11. Distribuidor 02

12. Depdsitos de insumos
13. Oficina Director en PA
14. Office y Depdsitos en PA

10.4 Pintura impermeabilizante sobre losas

En el caso de ser necesario, se debera rellenar fisuras y pintar todo con pintura
exterior acrilica con caracteristicas de "membrana liquida" tipo Recuplast o similar, con
una mano previa de fijador.

Se aplicaran al menos 3 manos de la pintura antes descripto (la primera sera diluida
30% con agua, la segunda y tercera se aplicara en su consistencia original) debiendo verificarse
que la superficie quede cromaticamente homogénea. El tiempo de secado entre mano y mano
serd de 6 horas como minimo. El color se definird en obra.
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11. INSTALACION ELECTRICA
Generalidades

La obra comprende la provisién de materiales y mano de obra especializada para
completar las instalaciones que se detallan en estas especificaciones y planos complementarios
y todos aquellos trabajos que, sin estar especificamente detallados en esta documentacidn, sean
necesarios para la terminacién de las obras de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan
librarlas al servicio integralmente, inmediatamente de su recepcidn provisoria.

Para la intervencién que la contratista ejecutara referido al presente item, lo que
considerara en primera instancia es la revisidon del proyecto integral de la instalacién existente
en el edificio, priorizando la ubicacién del tablero general siguiendo el criterio de control.

Se respetaran expresamente las normas vigentes para los diversos componentes de la
instalacion como: Cajas, caios y conductores.

En todos los casos se reemplazan las llaves y tomas existentes por nuevos de primera
calidad.

Los artefactos y luminarias en los casos necesarios, se retiraran para ser limpiados, se
librara de o6xido los casquillos, armaduras o carcasas y se limpiaran los vidrios difusores, y
repararan en los casos que asi lo sean necesarios. Se pondra especial cuidado en su conservacion
respondiendo al artefacto en su forma y composicion original.

11.1 Recolocacion de artefactos

Si asi lo desee la inspeccién la recolocacién de artefactos existentes, esta incluird el
desmonte, reparacion y recambio de todas las piezas y elementos que estuvieran deteriorados
o que a juicio de la Inspeccidon de Obra sea necesario cambiar. Esto incluye lamparas, balastos,
zbcalos, portaldmparas, louvers, cables, campanas, difusores, etc.

En la recolocacién de artefactos de iluminacién se incluye el reemplazo de todos los
elementos existentes en el artefacto que no funcionen y el agregado de aquellos elementos
faltantes que sean indispensables para el funcionamiento del mismo. Por lo tanto, los
capacitores si existen y no funcionan deberan ser reemplazados, y si no existen no deberan ser
provistos.

Cuando el artefacto en su conjunto no cumpliera con las condiciones de mantenimiento
y seguridad necesarios para su correcto funcionamiento y la Inspeccién de Obra asi lo indique,
debera retirarse de la obra sin costo adicional.
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12. INSTALACION SANITARIA

Generalidades

Solo para toda la cafieria destinada a los desagiies cloacales, tanto en primario como
secundario, serd aprobado el uso de cafio de PP Polipropileno Awaduct. Industrias Saladillo o
calidad similar.

Considerar que sea un tendido claro y lo mds directo posible.

Atender al PETP el desarrollo del item referido.

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalaciéon sanitaria, no dara lugar a
reclamo econdmico por parte de la contratista ni modificacién del plazo contractual.

Al finalizar la obra se verificara el perfecto funcionamiento de todas las partes.

Todos los trabajos a llevar a cabo se deberan ejecutar en un todo de acuerdo a las
Normas y Graficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de Ex O.S.N.

12.1 Instalacion Pluviocloacal. Socavon

El presente item se concentra en Sala del Depdsito de Insumos, manifestandose
concretamente en un desprendimiento del piso y sus componentes que lo integran, lo que en
adelante podriamos referirnos como socavén.

Previamente al desarrollo de este Pliego, se hicieron trabajos de Descubrimiento y
diagndstico del problema, y se detectd la rotura de dos cafios cerdmicos de material Vitrio, que
fue lo que provocd el hundimiento del piso y el socavén al que hacemos referencia.
Actualmente dichos trabajos quedaron “abiertos”, y la superficie afectada fue cubierta con un
piso de fendlico temporariamente para luego ser resulta en esta etapa de obra, lo cual
incorpora este Pliego.

En las inmediaciones se encuentra alojada una cdmara de acceso, que aparentemente,
segln planos antecedentes, conectaba un antiguo ramal que se vinculaba a la descarga
pluvial o cloacal de un lote posterior lindero con el propio del edificio DPO.

En la etapa previa referente al Descubrimiento abarco las
siguientes tareas:

Limpieza inicial terreno; periddica y final de obra
Demoliciones de pisos y contrapisos
Identificacion y diagndstico del problema
MOVIMIENTO DE TIERRA

Manual

Excavacion de suelos

VARIOS

Alquiler de Volquete

Piso Provisorio: Entalonado de madera

Este pliego encomendara la de EJECUCION DE LOS
ARREGLOS FINALES que, una vez identificado y ,
diagnosticado el problema que produjo dicho colapso, se determinaran los arreglos
pertinentes para los trabajos de reparacidn en pos de una correcta ejecucidn y asi maximizar
las garantias para no incurrir nuevamente en estas patologias.

A desarrollar se prevén las tareas de:

Limpieza profunda

Anular una Cadmara Séptica

Retirar los cafios obsoletos y fuera de uso.

Revisary controlar el estado y el funcionamiento de los cafios existentes
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En los casos necesarios, reemplazar la cafieria averiada por cafios de PP Awaduct

Luego se hard un Nuevo contrapiso, que serd tal cual lo describe el Punto 6 de este PETP,
respetando y atendiendo el mismo nivel del contrapiso restante existente.

Se sugiere atender este punto en obra, mediante inspeccion técnica para determinar el alcance
preciso del trabajo, dada la posible complejidad del mismo.

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalaciéon sanitaria, no dara lugar a
reclamo econémico por parte de la contratista ni modificacidén de plazos contractual.

Comprendera la provisidn y colocacién de todos los elementos constitutivos de la nueva
instalacidn cloacal. Los tendidos de las cafierias, colocacidn y/o instalacidn de piezas especiales,
camaras de inspeccion, y las conexiones pertinentes, que integren las redes cloacales se
ajustaran a los tipos de material, didmetros, recorridos y pendientes especificados en la
documentacién grafica y/o en las especificaciones técnicas generales y particulares y deberan
verificarse su concrecién en obra.

Las cafierias enterradas seran colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias,
calzandose en forma conveniente sobre una cama de arena humedecida y compactada de 10cm
de espesor y cubiertos con una capa de arena humedecida de 5cm de espesor.

Las cafierias, conexiones y accesorios seran de polipropileno (PP) sanitario didmetro
110, 63, 50, 40mm, espesores variables de acuerdo al didmetro, tipo AWADUCT o DURATOP,
linea de color marrdn, con el cumplimiento de las siguientes normas:

El sistema de unidn se realizard mediante un aro de goma de doble labio del tipo
denominado O’ring o equivalente y estara a juicio de la Inspeccion de Obra su aprobacion.

Los cambios de direcciéon en la cafieria se realizaran exclusivamente con accesorios
provistos a tal fin, estando prohibido doblar los cafios o fabricar empalmes hembras en los
mismos usando calor. Los cortes de cafios deberdn ser limados a fin de quitar las rebabas y
asperezas que dificulten el buen funcionamiento de los empalmes.

Las rejillas de piso y piletas de patio, abiertas o cerradas segun se indique en los planos,
seran de polipropileno sanitario con fondo reforzado y, los marcos y rejillas, seran de bronce
cromado.

Las tapas de las bocas de acceso serdn con doble cierre hermético de bronce cromado
reforzado, con cuatro tornillos de igual material marca “hidrox” o similar.

Las camaras de inspeccidn seran ejecutadas “in situ”, con mamposteria de ladrillos
comunes, revocada interiormente con un mortero cementicio impermeable, el mismo que se
adoptara para la ejecucion de los diversos cojinetes donde se conectan las caferias principales.
Dichas cdmaras también podran ser de Hormigén premoldeado con sus correspondientes
cojinetes y se apoyaran, en cualquiera de los casos, sobre una base de hormigdén armado de
0,10m de espesor y con malla compuesta por Fe de 8mm. Llevaran tapay contratapa de cemento
con marco de hierro fundido, reforzadas. En ella se alojaran el mismo tipo de piso que el del
local donde estén ubicadas. Las mismas deberdan ser rebatibles y tendran las correspondientes
ventilaciones de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Inspeccién y pruebas

Una vez concluidos los trabajos, la Contratista solicitard a la Inspecciéon de Obra la
aprobacion de los mismos. Para ello la Inspeccion de Obra realizara las pruebas necesarias para
verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

12.1 Instalacién Pluvial

Las caferias enterradas seran colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias,
calzdndose en forma conveniente sobre una cama de arena humedecida de 5 cm de espesor.
Pruebas hidrdulicas. Las cafierias serdn sometidas a las pruebas hidraulicas de presién para
comprobar su correcta ejecucion.-
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13. VARIOS
13.1 Limpieza Parcial de Obra

Se establece al iniciar los trabajos, el Contratista deberd efectuar la limpieza vy
preparacion de las aéreas afectadas para las obras, que comprenden los siguientes trabajos:
mamposterias, cascotes, escombros y retiros de residuos de cualquier naturaleza fuera del
predio. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollan los trabajos, el
Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo
mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

El Contratista deberd organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra
provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados peridédicamente del area de las
obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos

Se tendrd especial cuidado de proteger adecuadamente todos aquellos lugares que
seguiran teniendo afluencia de personas y sean linderos a los sectores en obra. Se colocaran
todos los materiales necesarios para impedir el paso de polvo, no permitir la visién de la obra,
impedir el paso, etc.

Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningun tipo dentro de los limites
de la obra.

Los materiales cargados en camiones deberdn cubrirse completamente con lonas o
folios plasticos para evitar la caida de materiales durante el transporte.

La contratista debera asegurar la ventilacion temporaria de las aéreas cerradas, para
asistir al curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacién de polvo, humos,
vapores, gases.

Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el
material de colocacién excedente y los residuos provenientes de la ejecucién de las obras de
albanileria

Se efectuard la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisos y capas aisladoras.

En las cubiertas, se debera evitar la obstruccion de desagties, colocando en las mismas
mallas metalicas o plasticas para su proteccion

Las protecciones que se efectien para evitar daios en pisos, etc., deberdn ser retiradas
en el momento de realizarse la limpieza final.

AL completar los trabajos comprendidos en su contrato. El Contratista retirara todos los
desperdicios y desechos del lugar y el entorno de la Obra. Asimismo retirard todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia (a
escoba) o su equivalente.

La inspeccién de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpiezas periddicas.

13.2 Limpieza Final de Obra

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea esta
del caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que
haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y
cualquier otro elemento que haya sido afectado.

Previamente a las tareas de la Limpieza Final de Obra, se debera procederse al retiro de
la misma de las maquinas y equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el
desarrollo de los trabajos.
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Todos los trabajos de limpieza se realizardn por cuenta del Contratista, quien debera
proveer el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una
correcta ejecucion de los mismos.

El Contratista limpiard y reparara los dafios ocasionados por la instalacidén y/o uso de
obras temporarias.

Todos los locales se limpiaran integramente siguiendo las precedentes instrucciones y
las que en su oportunidad pudiera indicar la Inspeccién de Obra.

El Contratista serd responsable por todos los deterioros de las obras ejecutadas, roturas
de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio que se produjera durante el
desarrollo de los trabajos, como asi mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la
Inspeccién de Obra se hubiera ocurrido.

13.3 Retiro de Materiales Existentes

El Contratista procederd al retiro de pisos, carpetas, contrapisos, tabiques, mampuestos,
estructuras, cielorrasos y todo material producto de las demoliciones, debiendo prever el
traslado y disposicién final de los mismos.

No se permitird que permanezcan los materiales desmantelados en los pisos donde se
ejecuta la obra, ni en estacionamientos y/o patios u otros ambitos del edificio.

El Contratista retirara los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de
locales, protecciones y cerco de obra antes de la recepcidon provisoria del obra.

13.4 Ayuda de Gremios

El Contratista deberd presentar toda la ayuda de gremio que sea necesaria para la
realizacion de toda la obra de referencia.

La ayuda de gremios comprende tanto el transporte como el retiro de materiales,
herramientas, enseres, provision de andamios, arenado, etc., como asi también todas las tareas
emanadas de las colocaciones de carpinterias, de pisos, revestimientos, instalaciones, etc.
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