
Cómputo y Presupuesto
SAMCo Arrufo Fecha:05/08/2024

TE/Fax: 4588800 int:3153/3154

Ubicación:  e-mail: arquitecturasalud@santafe.gov.ar

Item Descripción Un Cant. Prec.Unit. Prec. Final %

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 Cartel de obra m2

01.2 Limpieza de obra inicial, periódica y final m2

02 DEMOLICIONES

02.1 Demolición de cielorrasos adheridos a losa m2

02.2 Demolición de cielorrasos suspendidos m2

02.3 Picado de revoques m2

02.5 Demolición de contrapisos de pendiente (losas de cubiertas) m2

03 CONTRAPISOS

04 CUBIERTAS

04.1 Ejecución de gárgolas u
04.2 Provisión y colocación de membrana 4mm c/recubrimiento m²

04.3 Colocación de cenefas de chapa galvanizada ml

04.4 Placa tipo superboard 8mm (incluye elem de col s/ perfil omega) m²

04.5 Gargolas u

05 REVOQUES

05.1 Revoque impermeable m²

05.2 Revoque grueso m²

05.3 Terminación muros interiores m²

06 CIELORRASOS

06.1 Cielorraso de yeso adherido a losa m²

06.2 Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso m²

07 PINTURA

07.1 Látex para cielorrasos m²

07.2 Látex para muros interiores m²

08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

08.1 Verificación y adecuación de instalación eléctrica gral. gl

08.2 Re-instalación y puesta en funcionamiento de artefactos eléctricos gl

09 VARIOS

09.1 Retiro, limpieza y reistalación de tanques de reserva u

09.2 Provisión de escalera de aluminio articulada u

09.3 Recarga de matafuegos u

Obra: Reacondicionamiento edilicio

Costo Neto

Total Presupuesto (Gastos generales + IVA + Beneficios)

Todos lo materiales y secciones deberán guardar continuidad con los existentes. Los cálculos de las instalaciones estarán a cargo del contratista y 
deberán ser presentados para su aprobación en la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud.

03.1
Hº alivianado de pendiente ( incluye lamina de membrana asfáltica 

y terminación de carpeta de cemento)
m²
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