Cémputo y Presupuesto Z=

SantaFe
SAMCo Arrufo Fecha:05/08/2024 PROVINGIA
Obra: Reacondicionamiento edilicio TE/Fax: 4588800 int:3153/3154
Ubicacion: e-mail: arquitecturasalud@santafe.gov.ar
Item Descripcion Un Cant. Prec.Unit. Prec. Final %
01.1 Cartel de obra m?

N

01.2 Limpieza de obra inicial, periddica y final

3

N

02.1 Demolicién de cielorrasos adheridos a losa

N

02.2 Demolicién de cielorrasos suspendidos

N

02.3 Picado de revoques

3 3 3 3

N

02.5 Demolicién de contrapisos de pendiente (losas de cubiertas)

H° alivianado de pendiente ( incluye lamina de membrana asféltica m2

031 y terminacién de carpeta de cemento)

04.1  Ejecucion de gargolas u
04.2  Provisidn y colocacion de membrana 4mm c/recubrimiento m?
04.3 Colocacioén de cenefas de chapa galvanizada ml

04.4 Placa tipo superboard 8mm (incluye elem de col s/ perfil omega) m?
04.5 Gargolas u

05.1 Revoque impermeable m?
05.2 Revoque grueso m?
05.3 Terminacion muros interiores m?

06.1  Cielorraso de yeso adherido a losa m?
06.2 Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso m?

07.1 Latex para cielorrasos m?
07.2 Latex para muros interiores m?

08.1 Verificacion y adecuacion de instalacion eléctrica gral. gl
08.2 Re-instalacion y puesta en funcionamiento de artefactos eléctricos gl

09.1 Retiro, limpieza y reistalacion de tanques de reserva u
09.2 Provision de escalera de aluminio articulada u
09.3 Recarga de matafuegos u
Costo Neto

Todos lo materiales y secciones deberan guardar continuidad con los existentes. Los calculos de las instalaciones estaran a cargo del contratista y
deberan ser presentados para su aprobacion en la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud.
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