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1. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
OBJETO

El objeto de la presente Licitacion es la provision de los materiales y la mano de obra y toda otra provision o
trabajo complementario que directa o indirectamente resulten necesarios para el reacondicionamiento edilicio
del Hospital SAMCo de Arrufo, ubicado en el Departamento San Cristobal - Santa Fe. Este proyecto
corresponde a la Direccion General de Arquitectura y comprende el cumplimiento de las siguientes tareas
expresadas de modo general y no excluyente:

INDICE

item 01: TRABAJOS PRELIMINARES
item 02: DEMOLICIONES

item 03: CONTRAPISOS

item 04: CUBIERTAS

item 05: REVOQUES

item 06: CIELORRASOS

tem 07: REVESTIMIENTOS

item 08: PINTURA

item 09: INSTALACION ELECTRICA
item 10:VARIOS
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GENERALIDADES
Alcance del Pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento al proyecto para la
construccion y/o ejecucion de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente licitacion y
que se complementaran con las instrucciones, supervision y/o aprobacién que deba requerir de la Inspeccion
de Obra para su correcta ejecucion.

Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre si y lo especificado
en uno de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentacion.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e
interpretacion del mismo, a los efectos de presentacion de la oferta econdmica y la posterior ejecucion de la
obra, y no dara a lugar a reclamo de ningln concepto de adicionales por omision y/o divergencia de
interpretacion

Dado el caracter y el tipo de intervencion, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan ajustarse segun
las maximas condiciones de calidad, terminacion y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la
realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervisién y/o aprobacion
que deba requerir a la Direccién General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias para su correcta
ejecucion.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacion de la Supervision, para su
utilizacién, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

Estudio de la documentacion

La documentacion técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo ilustrativo, y en ningun
caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncién absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la
Empresa han estudiado la documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y
calculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

Vistas fotograficas y video

La Contratista debera realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50m2, de obra tomara 4 vistas
mensuales. Al término de los trabajos se tomaran 5 vistas por cada 50m2 de obra y un video grabacién conforme
a obra, de una duracion no menor a 30 minutos.

La Supervision determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar.

Las fotografias seran color de 13cm x 18cm y se presentaran en album con indicacion de lo que representan.
Se entregara la pelicula y/o soporte digital y dos copias color de cada toma.

Previamente a la ejecucion de los trabajos la Contratista realizard un relevamiento del terreno, elementos
existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos debera realizar y contara con un minimo
de 15 vistas fotograficas que se entregaran segun lo arriba indicado.
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Muestras

Sera obligacién de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las muestras deberan presentarse como maximo a
los quince (15) dias calendarios a contar de la fecha en que la Supervision las solicite. El incumplimiento de
esta prescripcion hara pasible a la Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego
Unico de Bases y Condiciones.

La inspeccion podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacion de las muestras. La Supervision podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y
ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o
privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que
demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la inspeccién, queda facultada para exigir los anélisis y/o pruebas que acrediten lo
establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, seran de lo mejor de su clase,
respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM a los efectos
de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades debera recabarse la conformidad de la
Supervision.

La presentacion de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberan colocar
en un lugar adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista.
Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de
fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder de la
inspeccidn. Estas seran entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su exposicion
y consulta permanente. Estos tableros seran ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista.

Los tableros de exposicion de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han solicitado
muestras. Sera obligatorio la confeccion de tableros para muestras de: cafios, cables, tomas, y accesorios de
instalacidn eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Supervision, debiendo la Contratista
retirarlo de la Obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el contratista esta
facultado a presentar, para su evaluacion, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo
por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.

Garantia de los materiales, trabajos y equipamientos varios

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y responderéa de
los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra
causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la Obra, el reparo de
los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc.,
de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Supervisién de Obra, advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados, mala
ejecucion de las obras, 0 a la mala calidad de los equipamientos varios provistos notificaran a la Contratista,
quien debera repararlos o corregirlos de inmediato o reponerlos, a su exclusiva cuenta.
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En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere las
reparaciones Yy/o reposiciones exigidas, la Supervision podra hacerlo por cuenta de la Contratista y
comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier suma pendiente a cobrar que tenga la Contratista, o
la destinada al Fondo de Reparo.

Especificaciones sobre marcas

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran marcas
comerciales, tomadas como base de disefio, célculo y calidad, la Contratista se ajustara a las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el equivalente de
reemplazo a la Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias haciendo la propuesta
por nota y acompafandola de folletos técnicos con la informacién que justifique la equivalencia entre ambos. Si
esto fuese considerado insuficiente por la Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones
Hospitalarias, ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo N° 52 del PUByC, podré requerir ensayos
comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la Contratista,
como asi también los gastos emergentes de las verificaciones que la Direccion General de Recursos Fisicos y
Construcciones Hospitalarias estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como traslado, estadia y/o
viaticos de la Supervision y/o proyectistas, designado por aquella, a fabricas, laboratorios y/o institutos, dentro
o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricacion, métodos, ensayos de productos
elaborados 0 materias primas, toma de muestras, etc.

Tanto la presentacion de muestras, como la aprobacion de las mismas por la Direcciéon General de Recursos
Fisicos y Construcciones Hospitalarias, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos.

Si finalmente la pretension antedicha es definitivamente rechazada por la Direccién General de Recursos
Fisicos y Construcciones Hospitalarias con fundado criterio, la Contratista deberé ejecutar los trabajos utilizando
insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por esta
circunstancia.

La Supervision podra ordenar que la colocacién de cualquiera de los materiales que se empleen en la Obra sea
efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control permanente en
obra. Esta asistencia técnica no generara costos adicionales, debiendo ser incluida en la cotizacién de la
Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales
condiciones se ejecuten.

Reuniones de Coordinacion

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su Representante
Técnico (eventualmente acompafiado por responsables de las Empresas Subcontratistas), a reuniones
semanales promovidas y presididas por la Supervisién, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre
las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios,
facilitar y acelerar todo lo de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos
Aprobado.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, la Contratista debera comunicar y transferir el contenido de
esta disposicion a conocimiento de las Empresas Subcontratistas.
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Prestacion de servicios durante el plazo de garantia de la obra

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacion y Garantia de 6 (seis)
meses a partir de |a firma del Acta de Recepcion Provisoria. A tal efecto, el Proponente acompafiara su Oferta
con una “Memoria de Prestacién de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de garantia de la Obra, si resultase
Adjudicatario de la misma. Se indicara en forma fehaciente el cronograma tipo mensual de tareas, y métodos
de control y chequeo, a realizar en el equipamiento. A partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria de las
obras, el Contratista, sera Unico responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la
infraestructura de estas obras.

item01.TRABAJOS PRELIMINARES
01.1  Cartel de obra

El Contratista estad obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra, el cartel de obra,
confeccionado de acuerdo al modelo que oportunamente entregue la Inspeccion de Obra, respetando
especificaciones, dimensiones, tipografia y leyendas que se soliciten.

No se podra colocar en obra ningun otro letrero excepto los que pudiera exigir el Cédigo de la Edificacion (CE)
de la jurisdiccion correspondiente, sin la previa conformidad escrita de la Inspeccion de Obra. En ningun caso
se permitiran letreros con publicidad de ningun tipo.

Dicho cartel de obra debera ser instalado dentro de los quince dias posteriores a la firma de la Orden de
Provision o del Acta de Inicio segun correspondiera, y permanecera en las condiciones especificadas hasta el
momento que la Inspeccion de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la Recepcion
Provisional de la Obra. La instalacién se realizara de modo tal que este se sitle en un lugar visible y bien
iluminado, debiendo en su caso contar con iluminacién propia si correspondiera, tomando la prevision que dicha
instalacion se realice de modo tal que no dafie las construcciones existentes.

Las dimensiones del mismo seran de 2.00m de largo x 1.00m de alto.

La estructura estard conformada por un bastidor metélico de cafio estructural de 30x30mm que se tomaré al
muro y una chapa galvanizada calibre N° 24 adecuadamente vinculada a la estructura metélica mediante
remaches pop.

Sobre la estructura metalica se deberan aplicar dos manos de fondo con pintura antidxido y posteriormente dos
manos de esmalte sintético color blanco como terminacion.

La chapa galvanizada por su parte, deberé recibir un tratamiento especial. En primer lugar se deberé lavar la
superficie para desengrasarla y luego debera ser sometida a un tratamiento acido, que se dejara actuar unos
minutos y luego se enjuagara con agua para eliminar los restos de la reaccion. Una vez limpia la superficie se
debera aplicar un fondo que genere mordiente para lograr el correcto anclaje de la pintura de terminacion. Una
vez protegida la superficie con este fondo, se aplicaran dos manos de esmalte sintético color blanco como
terminacion.

Sobre la chapa correctamente tratada se colocara un impreso sobre vinilo autoadhesivo fondo color blanco/rojo,
que sera laminado con proteccion UV, con el disefio que oportunamente entregue la Inspeccién de Obra.
Ademaés, debera contarse con letreros mdviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de sefializacion
que indique la Inspeccion de Obra, y los que sean usuales y/u obligatorios segun las normas y reglamentos
vigentes, fundamentalmente los que hacen a la higiene y seguridad.
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01.2 Limpieza de obra periddica y final

La limpieza de obra debera ser periddica y final. La Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que
los residuos de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados periédicamente del area de
las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.

Se tendra especial cuidado de proteger adecuadamente todos aquellos lugares que seguiran teniendo afluencia
de personas y sean linderos a los sectores en obra. Se colocaran todos los materiales necesarios para impedir
el paso de polvo, no permitir la visidn de la obra, impedir el paso, etc.

Al finalizar los trabajos la Contratista entregaré la obra perfectamente limpia, sea esta del carécter parcial y/o
provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado,
como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento que haya sido afectado.
Previamente a las tareas de la Limpieza Final de Obra, se debera procederse al retiro de la misma de las
maquinas y equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos.
Todos los trabajos de limpieza se realizaran por cuenta del Contratista, quien deberé proveer el personal, las
herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecucion de los mismos.

El Contratista limpiara y reparara los dafios ocasionados por la instalacién y/o uso de obras temporarias.
Todos los locales se limpiaran integramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en su
oportunidad pudiera indicar la Inspeccion de Obra.

El Contratista sera responsable por todos los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o pérdida
de cualquier elemento, artefacto o accesorio que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi
mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obra se hubiera ocurrido.

La Obra debera ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente.

item 02. DEMOLICIONES

Generalidades

El Contratista proveera a su costo las protecciones necesarias, a fin de no dafiar revestimientos, carpinterias y
demas elementos del inmueble y de los edificios linderos.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor y se hara
directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucién de los trabajos.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de los peatones,
comprendiendo la ejecucion de mamparas pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento necesario que la
Inspeccidn juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

En todos los casos se obrara con sumo cuidado y poniendo especial atencién en no dafiar areas aledafias a
los sectores a intervenir.

La Inspeccion determinara a su juicio los materiales producto de la demolicién que quedaran en el predio y
seran depositados en sitios que oportunamente se indicaran, y cuales seran retirados de la obra a exclusivo
cargo del Contratista.

Si como consecuencia de las demoliciones efectuadas se produjeran dafios en elementos estructurales o no
estructurales que deben preservarse, el Contratista debera ejecutar a su cargo las reparaciones necesarias.
Durante la ejecucion de las tareas se debera tener especial cuidado con todas las instalaciones, equipamiento
y estructuras existentes, siendo responsabilidad exclusiva de la Contratista la reposicion de los elementos,
materiales y/o construcciones que se destruyan y/o deterioren. La Contratista debera informar de cualquier
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desperfecto o rotura que encuentre en las areas a intervenir, que fueran previos a su intervencién, antes de
ejecutar las tareas. De lo contrario los gastos de reparacion de los mismos correran por su cuenta.

Seran a cargo del Contratista todos los trabajos reglamentarios, como ser apuntalamientos, cercos de
proteccién y todos los elementos que garanticen las medidas de seguridad para este tipo de obras, conforme a
los términos de las leyes y ordenanzas vigentes.

Antes de realizar las demoliciones debera solicitar a la Inspeccion de Obras la aprobacion de las medidas de
seguridad adoptadas, de manera que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra, o
que transiten en zonas linderas.

02.1 Demolicién de cielorrasos adheridos a losa

La Contratista debera demoler los sectores de cielorrasos de yeso adherido a losa que presenten deterioros
por filtraciones de humedad a través de las losas de la cubierta. En la planimetria adjunta se indican los sectores
a intervenir a modo de referencia (plano A-02).

02.2 Demolicién de cielorrasos suspendidos

Se deberan demoler los cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, dafiados por filtraciones de
humedad a través de las losas de la cubierta. En la planimetria adjunta se indican los locales a intervenir a
modo de referencia (plano A-02).

02.3 Picado de revoques

Dependiendo de la condicién y del analisis en conjunto con la Inspeccion de Obra, se deberan picar hasta el
ladrillo los revoques interiores y exteriores necesarios para ejecutar en forma correcta todos los trabajos
recomendados en el presente pliego. Los revoques a que refiere el item corresponden a los sectores que
presentan grietas y fisuras producidas tanto por movimientos de losas como otros producidos por asentamientos
diferenciales. Como asi también los revoques interiores afectados por filtraciones de humedad a través de las
cubiertas de techos. A modo de referencia, se indican los sectores a intervenir en la planimetria adjunta (plano
A-01, A-02 y A-03). Para la demolicion de los revoques exteriores se deberan seguir las indicaciones del plano
A-01 - detalle D4.

02.4 Demolicién de contrapisos de pendiente

Se deberan demoler los contrapisos de pendiente existentes sobre las losas de las cubiertas, incluyendo el
retiro de las membranas de aluminio existentes.

tem 03. CONTRAPISOS
03.1  H°alivianado de pendiente

Este item comprende la provision y ejecucion por parte de la Contratista de los materiales y mano de obra
necesaria para la ejecucion de los contrapisos de pendiente sobre las losas de la cubierta. Seran alivianados,
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a base de poliestireno expandido. La terminacién de dicha superficie sera de una carpeta de cemento alisado,
ya que sobre dicha superficie debera colocarse la membrana geotextil.

Una vez demolido y retirado el contrapiso existente se debera colocar una lamina de membrana asfaltica en
toda la superficie, dicha lamina de membrana asféltica cumplira la funcion de barrera hidraulica y barrera de
vapor. Esta lamina de membrana asféltica deberé cubrir completamente la cuna donde se ejecutara el H°
alivianado de pendiente.

Dosificacién. Proporciones para mezcladora comun tipo “trompito” (capacidad: 120/130 litros):

- 8 baldes de Poliestireno Expandido (EPS) molido.

- 1 balde de cemento Pértland.

- 3 baldes de arena.

- 2 baldes de agua o cantidad necesaria para conseguir la consistencia deseada.

- 250cm3 de dispersion acrilica (tipo Acronal S702 de BASF), para mejorar la adherencia del cemento al EPS.
Una alternativa menos ventajosa es usar en su lugar una dispersion vinilica tipo "Tacurd" o cualquier otra cola
vinilica en igual proporcion.

Los materiales deberan cumplir con las normas que establecen los organismos pertinentes, por lo demas los
dosajes y agregados seran los adecuados para lograr los fines necesarios de dureza y resistencia requeridos,
siendo responsabilidad de la Contratista bajo aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Preparacion (tiempo de mezclado: alrededor de 2 minutos):

- Colocar el poliestireno Expandido (EPS) molido.

- Agregar un balde de agua con el adhesivo diluido y mezclar bien.

- Luego incorporar el cemento en forma suave.

- A continuacién introducir la arena.

-Por ultimo agregar el balde de agua restante o la cantidad necesaria para conseguir la consistencia deseada.

Se ejecutaran juntas de dilatacién en pafios de hasta 16 m2, con poliestireno expandido de 1,5cm de ancho por
todo el espesor del contrapiso, que seran posteriormente selladas con cintas de membrana asfaltica
autoadhesiva.

Se ejecutara una carpeta de cemento alisado como terminacion sobre el H® de pendiente alivianado.

item 04. CUBIERTAS
04.1  Ejecucion de gargolas

La Contratista debera ejecutar gargolas en la cubierta a impermeabilizar con membrana geotextil. Las mismas
se indican a modo de referencia en la planimetria adjunta (plano A-01). Dichas gérgolas se ubicaran respetando
las pendientes del contrapiso ejecutado sobre las losas de cubierta.

Se ejecutara un plegado de chapa galvanizada de 4mm de espesor.
Dimensiones recomendadas: 40cm de ancho x 15cm de alto.

La profundidad de la gargola sera la sumatoria del espesor de la carga perimetral + 25cm de vuelo hacia el
exterior.
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Se adjunta imagen a modo de ejemplo:

04.2 Provisién y colocacion de membrana 4mm con recubrimiento geotextil

Preparacion de superficies

Las superficies de los sectores a impermeabilizar deberan estar secas, limpias, planas, firmes, uniformes y con
pendientes adecuadas para evitar acumulacion de agua.

Sera responsabilidad exclusiva de la Contratista verificar el tiempo necesario de secado de estas superficies
para evitar futuros desprendimientos de las membranas por acumulacién de vapor o humedad.

Imprimacién

Se debera aplicar un producto imprimante en toda la superficie, incluyendo elementos que sobresalgan (muros
perimetrales, elementos de ventilacion, etc.) y con especial cuidado, areas de desagiies y debajo de cenefas
metalicas (en ningun caso deberan quedar a la vista restos de pintura 0 membrana desde el exterior, por lo que
se debe pintar solo hasta la cara superior como se detalle en planimetria adjunta).

La imprimacion se hara con pintura asfaltica de base solvente de tipo "Primer Asfaltico de MEGAFLEX" o
similar calidad, previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Luego de la imprimacién, se dejara secar y se limpiara nuevamente la superficie antes de colocar la membrana
(preferentemente el mismo dia).

La contratista debera tener en cuenta las especificaciones de aplicacidn del producto que no se detallen en el
presente pliego.

Colocacion de membrana

Previo al comienzo de los trabajos de colocacion de membrana, se deberé solicitar la verificacion y aprobacion
de los trabajos de imprimacion a la Inspeccion de Obra.

Se debera colocar membrana asfaltica con recubrimiento geotextil transitable de 4mm de espesor tipo
"GEOTRANS" o similar calidad. Los rollos se colocaran sucesivamente, desde la parte mas baja a la més alta
de la superficie en sentido perpendicular a la pendiente. Los pafios se colocaran superponiendo un solapado
no menor de 8cm. Entre finales de rollos se solapara 15cm.

En los encuentros con muros perimetrales bajos, se debera extraer la cenefa, imprimar las cargas y se colocara
doble membrana, redondeando el angulo que forma piso y pared, luego se recolocara la cenefa, amurandola
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lateralmente mediante tarugos y tornillos con arandela de goma, y sellando uniones y orificios con silicona. Ver
detalle en planimetria adjunta (detalle D2).

Pintura de terminacion sobre membrana

La membrana, una vez colocada, debera ser pintada con 3 (tres) manos de pintura impermeable transitable
tipo "GEOTRANS" o similar calidad de color blanco.

Prueba hidraulica

La Cubierta sera probada hidraulicamente una vez realizado el tratamiento con la pintura de techos exigida
en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Para ello, se taponaran los embudos (por
debajo de la union de éste con la cafieria de desagtie pluvial) y se inundara la cubierta con un minimo de 8cm
de agua. La prueba duraré no menos de 12 horas, durante las cuales la Contratista, debera realizar una guardia
permanente para destapar los desagiies en caso de filtracion. Luego se haréd una inspeccién ocular con la
Inspeccidn de Obra, dejandose constancia por escrito, de las irregularidades detectadas, las que deberan ser
subsanadas por la Contratista a entera satisfaccion de la Inspeccién. Una vez reparadas las filtraciones se
realizara nuevamente la prueba hidraulica hasta tanto quede perfectamente verificada la estanqueidad de la
cubierta y sus descargas.

NOTA: la Prueba Hidraulica, debera ejecutarse con la presencia de la Inspeccion de Obra. Estos trabajos
seran fotografiados como documentacion de su correcta ejecucion

Garantia

La contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra un certificado de garantia por mano de obra y
materiales por 5-10 afios, que asegure la estanqueidad de las superficies impermeabilizadas y un manual con
detalle de mantenimiento de las superficies.

04.3 Colocacion de cenefas de chapa galvanizada

Una vez finalizados los trabajos de impermeabilizacién de cubiertas y reparacion de revoques, se deberén
recolocar las cenefas, o completar el faltante existente en las mismas, amurandolas lateralmente a los muros
de mamposteria mediante tarugos y tornillos con arandelas de goma y sellando las juntas con silicona. En caso
de que alguna pieza haya sido dafiada durante el retiro, la misma debera ser reemplazada por una nueva pieza
de similares caracteristicas.

item 05. REVOQUES

Generalidades

La Contratista debera ejecutar todos los revoques necesarios acorde a lo estipulado en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y documentacion grafica, garantizando la 6ptima calidad en la ejecucién
de los trabajos aunque no estén explicitados en el presente Pliego, con el fin de evitar cualquier tipo de
humedades por filtraciones. Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso y se
conformaran solo en los muros deteriorados y que merezcan la recomposicion. Los revoques no deberan
presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas
rectas y deberan guardar similitud en terminacion al existente en todos los casos.
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Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la Inspeccion de Obra requiera para
lograr su aprobacion.

Dosajes

Se respetaran segun las respectivas marcas a utilizar establecidas por el fabricante; tanto sean para morteros
de asiento, como para revoques gruesos, finos y/o estucados.

Morteros

Las mezclas se batiran mecanicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.

No se fabricara mas mezcla de cal que la que deba usarse durante el dia, ni mas mezcla de cemento Portland
que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricacién.

Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin afiadir
agua, seran desechadas. Igualmente ser desechada sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland
que haya comenzado a fraguar.

Las mezclas a emplearse en las obras, seran de los tipos siguientes: en los cuales las partes se entienden
medidas en volumen de material suelto y seco con excepcion de las cales, las que se tomaran al estado de
pasta firme o polvo si se trata de cal hidraulica.

051 Revoque impermeable

Se aplicara en la reparacion de grietas horizontales provocadas por movimientos estructurales de las losas y
en los sectores a reparar que presentan otro tipo de grietas y fisuras, en un todo de acuerdo a la documentacion
gréfica.

Dosaje:
1 parte de cemento Portland.
2 1/2 partes de arena gruesa.

05.2 Revoque Grueso

El revoque grueso se aplicara en la superficie prevista segun detalle constructivo de reparacion de las grietas
horizontales producidas por movimientos de losas (luego de la camara de aire, ruberoid y malla) y en todos los
sectores necesarios de ejecutar donde se intervenga.

Dosaje:

1/4 de cemento.

1 parte de cal grasa.

4 partes de arena gruesa.

05.3 Revoque Interior de yeso reforzado

Se aplicara en los muros interiores que fueran afectados por filtraciones de agua. Se ejecutara el jaharro con
mezcla:

1/4 de cemento.

1 parte de cal en pasta.

4 partes de arena del Parana.
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El enlucido tendré una ejecucion esmerada, empleandose un mortero de yeso reforzado con el siguiente
dosaje:

1 parte de cemento Portland.

7 partes de yeso.

05.4 Detalle de los trabajos a realizar en muros exteriores

En los muros exteriores, donde aparecen las fisuras producidas por los movimientos de dilatacion y contraccién
de las losas de cubierta, se debera picar el revoque y el ladrillo, de manera uniforme a lo largo de toda la fisura,
generando una pequefia camara de aire. Sobre dicha camara se deberan aplicar 2 (dos) manos de pintura
asfaltica. El nuevo revoque impermeable se deberd ejecutar sobre una malla de fibra de vidrio o metal
desplegado con plancha Ruberoid. Sobre el nuevo revoque impermeable se debera ejecutar el revoque grueso
y sobre éste se debera aplicar revestimiento plastico de caracteristicas similares al existente. Como terminacion
se deberd aplicar pintura impermeabilizante para muros exteriores. Ver detalle en planimetria adjunta (detalle
D4).

En los casos en los que indique la Inspeccion de Obra, se ejecutara una bufia o junta visible horizontal o vertical
de 1x1cm para disminuir los efectos de marcaciones futuras. Antes de proceder a realizar el acabado final de
las superficies la Contratista debera solicitar una inspeccion ocular de los trabajos realizados a la Inspeccion
de Obra.

05.5 Reparacion de grietas y fisuras no estructurales

Si los paramentos presentan cortes visibles en su superficie, variables en espesor y profundidad, aquellas
menores de 3 milimetros se definen como fisuras y como grietas a las que superan esta medida. Para el
sellado de las fisuras que afectan los revoques, en primer lugar se procedera a ensanchar las mismas con
amoladora con una profundidad no mayor a 10mm. Luego se limpiara toda la superficie para garantizar la
correcta adherencia del sellador. A continuacion se colocara una imprimacion tipo Sika Primer o similar a pincel,
se aplicara una Unica capa delgada teniendo cuidado de que esta Unica aplicacion dé una adecuada densidad
de recubrimiento (imprimacién para selladores poliuretanicos, producto de adherencia de baja viscosidad). Para
terminar se colocara sellador tipo Sikaflex-1 A Plus o similar antes de las 3hs de aplicada dicha imprimacién,
mientras esté pegajosa al tacto. Se rellenaran completamente las fisuras manteniendo la punta de la boquilla
en el fondo durante la operacién de sellado, alisando la superficie una cuchara o con espatula con detergente,
quedando la superficie lista para pintar. En los casos de grietas el Contratista debera retirar primero el material
desprendido de los bordes, hasta llegar a material firme, evitando degradarlos. Luego se ejecutaran las llaves
que se consideren necesarias de modo de reconstituirla vinculacion entre las partes dafiadas. Los tramos entre
llaves seran tratados de manera similar a lo descrito para fisuras. El recubrimiento final se realizara con un
azotado impermeable de cemento y arena que luego se revocara con un mortero a base de cemento de
albafiileria (tipo Plasticor o similar).
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item 06. CIELORRASOS
06.1 Cielorraso de yeso adherido a losa

Una vez terminada la impermeabilizacién de las cubiertas y luego de haber esperado un tiempo prudencial para
que las superficies estén libres de humedades remanentes, se debera proceder a la reparacion de los sectores
de cielorrasos dafiados o deteriorados. La Contratista debera rehacer los sectores de cielorrasos de yeso
adheridos a losas afectados por ingresos de agua desde el exterior, en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones técnicas y documentacion grafica. En la planimetria adjunta se indican los sectores a intervenir
a modo de referencia (plano A-01).

Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies planas,
sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los marcos,
contramarcos y todo otro elemento que esté proximo a los mismos.

06.2 Cielorraso suspendido de placas de roca yeso estandar tipo junta tomada

Luego de haber verificado la estanqueidad de las superficies impermeabilizadas, la Contratista debera llevar a
cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de los materiales y equipos que correspondan para la ejecucion
de los cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, en todos los sectores indicados a modo de referencia
en la planimetria adjunta (plano A-02), de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las
instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que
sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacién de dichas obras
y que estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice. Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran
todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara
especialmente el paralelismo del cielorraso o tabique con los marcos, contramarcos y todo otro elemento que
esté préximo a los mismos.

La Contratista acreditara fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las
construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado y dispongan de todos los recursos tecnol6gicos
para el correcto montaje del sistema.

El personal que se utilice para estos trabajos seré especialmente competente para su realizacién. Durante la
ejecucion actuara bajo las 6rdenes de un encargado o un capataz idéneo que debera estar permanentemente
en obra, durante el periodo que dure la realizacion de los trabajos

Se debera armar una estructura de perfiles de chapa de acero zincada por inmersién en caliente, fabricados
segun Norma IRAM IAS U 500-243, sobre la cual se fijaran las placas macizas de roca de yeso de 9,5mm de
espesor. La estructura del cielorraso se realizara utilizando perfiles tipo Solera de 35mm y Montante de 34mm.
Se debera replantear |a altura del cielorraso sobre las paredes perimetrales, utilizando hilo entizado. Luego se
deberan fijar las Soleras a las paredes que conforman los lados mayores del cielorraso, mediante tarugos de
expansion de nylon N° 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40 mm, colocados con una separacion
maxima de 0,60m.

Se deberan ubicar las Vigas Maestras (perfiles Montante) con una separacion maxima de 1,20m entre ejes. Las
fijaciones entre perfiles se realizaran con tornillos autorroscantes T1, punta aguja.

Se deberan suspender las Vigas Maestras con Velas Rigidas materializadas con perfiles Montante, colocadas
con una separacion de 1,00m. La vinculacion entre las Vigas Maestras y Velas Rigidas se realizaré colocando
dos tornillos T1 dispuestos en diagonal. La fijacién de las Velas Rigidas a la estructura resistente se realizara
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mediante un encuentro en T con un tramo de perfil Solera, al cual se colocaran dos tarugos de expansion de
nylon N° 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40mm, o brocas metalicas.

Se deberan ubicar los Montantes utilizando las Soleras como perfiles guia, con una separacion maxima entre
ejes de 0,40m. Las fijaciones entre perfiles se realizaran con tornillos autorroscantes T1, punta aguja.

Se deberan realizar, en caso de requerirlo, los refuerzos necesarios para la colocacion de cajas de luz, futura
fijacién de objetos pesados o conductos de aire acondicionado. Luego se debera realizar el pasaje de
instalaciones.

Se fijaran las placas a la estructura, ubicandolas en forma transversal a los Montantes colocados cada 0,40m
y trabandolas. La fijacion de las placas a los perfiles se realizara con tornillos autorroscantes T2, punta aguja,
colocados con una separacion de 30cm o 25cm en el centro de las placas y de 15¢m en las juntas coincidentes
sobre el eje de un Montante, a una distancia de 1cm del borde. Se deberén colocar los perfiles de terminacién
necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando tornillos autorroscantes T2 punta aguja, colocados con una
separacion de 15cm.Se emplearan placas macizas de roca de yeso hidratadas prensadas entre dos laminas
de papel de celulosa de 9,5mm de espesor. Las juntas entre placas se tomaran con masilla y cinta de papel
microperforada. También se ejecutara el masillado de fijaciones y perfiles de terminacion.

Se deberan respetar las alturas de los cielorrasos existentes. Ademas se dejaran previstos todos los accesos,
tapas de registro, perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminacion, detectores en general,
etc.

Como parte integrante de los trabajos se debera contemplar la ejecucion de nichos, amure de perfiles, grampas,
tacos y demas tareas que sin estar explicitamente indicadas en planos sean necesarias para ejecutar los
restantes trabajos.

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del panel protector del
nucleo de roca de yeso. La Inspeccion de Obra podra desechar y ordenar retirar de la obra todo panel que
presente los deterioros antes descriptos.

Se deberé tener especial recaudo en la estiba y traslado de los materiales, garantizando que no se produzcan
alabeos ni aristas moleteadas en las placas. Debera respetarse las indicaciones de los fabricantes de las placas
que se provean.

06.3 Buia perimetral

En todos los locales, en el encuentro entre el cielorraso y el muro, cielorraso y vigas de hormigén, cielorraso y
aberturas, cielorraso y revestimiento, se ejecutaran bufias utilizando el perfil tipo “Z” de chapa galvanizada
prepintado blanco de seccion “Z” y angulos redondeados.

item 07. PINTURA

Generalidades

Los trabajos de pintura se ejecutaran en general, de acuerdo a estas especificaciones y en particular, deberan
ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante.

Comprenden la pintura por medios manuales 0 mecanicos de la totalidad de las superficies interiores y
exteriores.

La Contratista debera proveer todas las herramientas, equipos y demés elementos necesarios para la ejecucion
de los trabajos, tanto en altura como en el interior de los locales.
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Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no estén expresamente
indicados, sean imprescindibles para que la obra cumpla la finalidad antes descripta, en todas las partes visibles
u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta
terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la Empresa tomara las previsiones del caso, y dara
las manos necesarias, ademas de las especificaciones para lograr un acabado perfecto sin que este constituya
trabajo adicional.

Para tal fin, se utilizaran exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca reconocida y aceptada por
la Inspeccién de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales y cerrados.

En todos los casos, es condicion indispensable que las superficies que deban recibir pinturas se hallen firmes,
limpias y secas. Cuando se indique nimero de manos seré a titulo indicativo. Se debera dar la cantidad de
manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de Obra.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y color en los
paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitiran bajo ninguna circunstancia diferencias de brillo y tono
en paramentos.

Los trabajos deberan ejecutarse en pafios completos y no se admitiran retoques de ningun tipo en las
estructuras pintadas. Ante cualquier defecto observado por la Inspeccion de Obra, las mismas deberan
repintarse para lograrse una correcta terminacion.

07.1 Latex para cielorrasos

Se deberan pintar todas las superficies de cielorrasos, incluyendo las correspondientes a sectores no
intervenidos.

En los sectores donde se han colocado nuevas placas de roca de yeso, se debera proceder de la siguiente
manera:

Se debera limpiar bien la superficie, que debera estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollin, grasitud,
aceite, con un cepillo de cerda o un trapo embebido, segun el caso, con agua o aguarras.

Se lijara suavemente y se eliminara cuidadosamente el polvillo producido.

Se debera aplicar enduido plastico al agua en capas delgadas con espatula o llana metélica, que se lijara a las
8 horas.

Se debera aplicar como fondo una mano de imprimacién fijadora al agua y se dejara secar 4 horas, para
emparejar la absorcion en superficies corregidas con enduido, no repintar antes de las 4 horas.

Se debera utilizar latex para cielorrasos antihongos de primera calidad tipo “Z10 extra cubritivo” marca “Sherwin
Williams” o similar, color blanco. Se aplicaran 3 manos como minimo en color blanco. El tiempo de secado entre
mano y mano sera de 4 horas como minimo.

07.2 Léatex para muros interiores

Se deberan pintar todos los muros interiores, incluyendo los correspondientes a sectores no intervenidos.

Se debera utilizar latex mate de primera calidad, tipo mate “Z10 extra cubritivo”, resistente al lavado y a la
formacion de hongos marca “Sherwin Williams” o similar, color blanco. En los casos de superficies nuevas, se
lijara bien toda la superficie, eliminando el polvillo y se aplicard una mano de “PROBASE Fijador Sellador
Acrilico”, diluido de acuerdo a las instrucciones del fabricante. A continuacién se aplicaran al menos 3 manos
de latex antes descripto debiendo verificarse que la superficie quede cromaticamente homogénea. El tiempo
de secado entre mano y mano sera de 6 horas como minimo.
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item 08. INSTALACION ELECTRICA

08.1  Verificacion y adecuacion de la instalacion eléctrica general

La empresa Contratista debera remplazar la totalidad de las cafierias y cajas metalicas deterioradas en paredes
con humedad, dentro de los diferentes locales del Centro de Salud, pertenecientes a la instalacion eléctrica,
por nuevas cafierias de PVC conformable en frio (tipo Tubelectric), de iguales diametros a las originales y
remplazar el cableado de las mismas por nuevos conductores antillama y de iguales secciones a los existentes.
Se debera remplazar la totalidad de las cafierias y cajas metalicas deterioradas en paredes con humedad,
dentro de los diferentes locales del Centro de Salud, pertenecientes a la instalacion de baja tension (alarma,
telefonia, datos, etc.), por nuevas cafierias de PVC conformable en frio (tipo Tubelectric), de iguales diametros
alas originales y remplazar el cableado de las mismas por nuevos conductores de iguales caracteristicas a los
existentes.

Se debera verificar el estado de Ila totalidad de la instalacion eléctrica existente y reemplazar las partes
deterioradas y/o que produzcan cortocircuitos 0 mal funcionamiento de las mismas, de manera tal que queden
en optimas condiciones de uso y con todos los elementos de seguridad.

Se debera verificar el funcionamiento de todos los elementos de maniobra y protecciones de la totalidad de los
tableros seccionales y reemplazar los elementos que no funcionen correctamente.

Se debera verificar la continuidad de los conductores de puesta a tierra desde la jabalina y hasta el tltimo punto
de la instalacion eléctrica, realizar las conexiones faltantes y/o defectuosas de manera tal que la totalidad de la
instalacién de puesta a tierra cumpla con lo establecido en el reglamento de la Asociacién Electromecanica
Argentina (AEA).

Se debera realizar medicion de la resistividad de la puesta a tierra en el punto de la jabalina y sila misma supera
los S50hm, realizar una nueva puesta a tierra que garantice el valor solicitado 0 menor.

Proveer e instalar en el tablero general un nuevo disyuntor diferencial tetrapolar selectivo en tiempo de 100
Amperes de corriente nominal y 100 Miliamperes de corriente de fuga, conectandolo por debajo del interruptor
general y antes de los interruptores termomagnéticos de alimentacién y proteccion de las lineas alimentadoras
a los diferentes tableros seccionales.

Proveer e instalar en el tablero general un nuevo disyuntor diferencial tetrapolar de 40 Amperes de corriente
nominal y 30 Miliamperes de corriente de fuga, para proteccion del circuito del equipo acondicionador de aire
central, (cuyo interruptor termomagnético esté instalado en dicho tablero).

08.2 Re-instalacion y puesta en funcionamiento de artefactos eléctricos

La empresa Contratista debera reinstalar los artefactos eléctricos que se retiren para la ejecucion de los trabajos
de revoques, pintura, etc. Ademas se deberan reemplazar todos los artefactos de iluminacion deteriorados o
faltantes por nuevos artefactos de idénticas caracteristicas a los existentes en cada local. También se deberan
reparar los artefactos de iluminacion que no funcionen.

NOTA: una vez finalizado todos los trabajos correspondientes a la normalizacion de la instalacion eléctrica y la
de baja tensién, la Empresa que realizo los trabajos, debera extender una certificacion elaborada por un técnico
0 ingeniero matriculado en el colegio de técnicos electricistas o el de ingenieros especialistas de la ciudad de
Santa Fe, en la que conste que la totalidad de las instalaciones se encuentran en perfecto estado de
funcionamiento y con todas sus protecciones contra cortocircuitos y/o accidentes por fugas de electricidad que
pongan en riesgo a las personas, tanto las que trabajan en el Centro de Salud como las que concurren para la
atencion médica.
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PROVINCIA

item09. VARIOS

09.1 Limpieza de tanques de reserva

La Contratista tendra a su cargo los trabajos, materiales y herramientas necesarios para llevar a cabo la limpieza
de los tanques de reserva ubicados en la cubierta del Centro de Salud.

09.2 Provision de escalera de aluminio articulada

La contratista tendrd a su cargo la provisién de 1 (una) escalera nueva que cumpla con las siguientes
caracteristicas:

ESCALERA MULTIPROPOSITO ALUMINIO PLEGABLE

- Material: Aluminio

- Altura total extendida: 5,70m

- Altura en forma de tijera: 2,80m

- Altura en forma de andamio 1,45m

- Resistencia de carga minima: 150kg

ARTICULADA:

09.3 Recarga de matafuegos

La Contratista debera recargar los matafuegos existentes en el edifcio.
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