PROVINCIA 39 Viviendas e Infraestructuras

DE SANTA FE
— mmm  OAN GREGORIO - DPTO. GRAL LOPEZ
COMPUTO Y PRESUPUESTO (Referencial - Indicativo)
N° 'Rubros Unid. Cant. Costo Unitario Parcial 'NE'#E,\'\,‘IC'
1) Provision de Energia Eléctrica $ 3.375.065,65 19,14 %
A-1 Subestacion Aérea 13,2/0,400/0,231 KV
1 Provision y montaje de estructura de H°A° TN 500 d un. 1,00 $ 127.310,99 $127.310,99
2 Provision y montaje de TN 506 acometida p / SETA un. 1,00 $ 382.398,87 $ 382.398,87
3 Provisién y montaje de TN 490 Antena para Red de Baja Tension un. 1,00 ¢ 181.295,64 $181.295,64
4 Provisién y montaje de Transformador de Distribucion de 250 KVA un. 1,00 $ 622.314,29 $622.314,29
A-2 Red de Baja Tension
1 TN 103 I-1 ¢/ prov. de columna H°A° 8,50/1800 s / ETP EPE Sta. Fe un. 1,00 $ 63.726,16 $63.726,16
2 TN 103 I ¢/ prov. de columna H°A° 8,50/1050 s / ETP EPE Sta. Fe Un. 1300 $ 56.826,16 $ 738.740,02
3 TN 108i c/ prov. de columna 8,5/400 s/ETP EPE Sta. Fe un. 14,00 $ 25.968,05 $ 363.552,65
4 TN 103 k -1 s/ ETP EPE Santa Fe sobre columna existente. un. 1400 $ 5.476,38 $ 76.669,33
5 Provision y tendido de Cable Preensamblado 3 x 70 + 1 x 50 + 1 x 25 mm2 ml. 780,00 $ 775,54 $ 604.923,45
6 Bajada antifraude TN 63 m_4 un. 39,00 $  5.490,62 $214.134,26
2) Red de Alumbrado Publico $2.141.800,55 12,15 %
a. Luminaria marca Philips modelo BRP 372 175W 20760 lumenes s/ ETP un. 20,00 $ 38.766,61 $775.332,20
b. Columna A°P° 7,60 mts altura total (incluye rack y PAT) s/etp un. 20,00 $ 64.618,42 $1.292.368,35
c. Tablero de Alumbrado Publico TN 130e gl. 1,00 $74.100,00 $74.100,00
3) Red de Agua potable $798.097,84 4,53 %
a. Excavacion, Relleno y Compactacion de Zanjas m? 147,12 $1.286,86 $189.322,84
b. Provisién, Acarreo y Colocacién de Cafieria PVC C-6 @ 63 mm ml. 613 $ 582,25 $356.919,25
c. Empalme con la Red Existente gl. 1,00 $ 25.655,75 $ 25.655,75
d. Conexiones Domiciliarias cortas PEQZ 20 mm un. 39 $5.800,00 $ 226.200,00
4) Red Vial de conjunto $6.229.720,44 35,34 %
a. Apertura de Caja y Preparacion de la Subrasante m?  6249,40 $ 308,00 $1.924.815,20
b. Ejecucién de estabilizado granular 0-20 de 15 cm de espesor m? 5040,00 $ 846,27 $ 4.265.200,80
c. Base de Suelo Cemento 14% (Esp: 20 cm) (Cord6n Cuneta y Baden Av. Libertad) m2 134,25 $ 295,75 $39.704,44
5) Red de Desagiies Pluviales $2.560.968,39 14,53 %
a. Cordén Cuneta Recto y/o Curvo de H° (0,70 m) ml. 808,50 $2.747,14 $2.221.062,69
b. Badenes de H°A° (Esp. 15 cm / Ancho: 1,20 m) (Incluye Aletas de Cordén Cuneta) m? 72,45 $3.248,04 $ 235.320,50
c. Badenes de H°A° (Esp. 20 cm / Ancho: 1,20 m) Incluye Base de Suelo Cemento Esp. 20 cm m2 24,15 $4.330,65 $ 104.585,20
6) Veredas Peatonales y Rampas $1.337.792,64 7,59 %
a. Vereda Monolitica de H° (Esp: 10 cm / Ancho: 1,50 m) m? 768,00 $1.639,48 $1.259.120,64
b. Rampas Peatonales de H° (s/Detalle) un. 8,00 $9.834,00 $78.672,00
7) Arbolado y preparacién del terreno $299.929,70 1,70 %
a. Arborizacion: Lapacho rosado y lapacho amarillo un. 42,00 $1.675,05 $70.352,10
b. Preparacién p/Crecimiento Vegetal m?  2960,00 $ 77,56 $229.577,60
8) Honorarios por Proyecto y Conduccién Técnica $885.972,37 5,03 %
a. Proyecto Ejecutivo / Constructivo gl. 1,00 $487.284,81 $487.284,81
b. Representacion Técnica / Conduccion Técnica gl. 1,00 $398.687,57 $398.687,57
Costo Neto: 1,000 $17.629.347,58 100,00 %
Gastos Generales: 15,00 % $2.644.402,14
Beneficios: 10,00 % $1.762.934,76
Sub-Total: $22.036.684,48
IVA 21%: 21,00 % $4.627.703,74

Total:

$ 26.664.388,22



