
COSTO DE OBRA

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTA L

1 TRABAJOS PRELIMINARES $84.414,41
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra 1,00 $ 24.837,95 $ 24.837,95

Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. 1,00 $ 19.395,47 $ 19.395,47
Relleno del Lote. m3 31,60 $ 1.271,55 $ 40.180,98

2 FUNDACIONES $ 178.036,51
a m3 11,38 $ 15.644,68 $ 178.036,51
3 AISLACION HIDROFUGA $ 20.523,92
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 15,79 $ 556,96 $ 8.794,37

Capa Aisladora Doble Vertical m2 21,06 $ 556,96 $ 11.729,55
4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 506.338,48
a m3 2,38 $ 15.062,92 $ 35.849,75

Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 180,30 $ 2.044,13 $ 368.557,18
Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 40,32 $ 1.765,54 $ 71.186,71

d Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 20,48 $ 1.501,21 $ 30.744,84
5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 76.623,57
a Refuerzos Verticales 54,40 $ 724,15 $ 39.393,57

46,95 $ 761,26 $ 35.741,34
4,95 $ 300,74 $ 1.488,65

6 REVOQUES $ 297.819,19
a Azotado Impermeable m2 124,06 $ 530,23 $ 65.780,21

Revoque Grueso Exterior m2 124,06 $ 807,37 $ 100.162,69
Revoque Grueso Interior m2 186,30 $ 614,80 $ 114.537,80

d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 32,70 $ 530,23 $ 17.338,49
7 CONTRAPISO $ 69.447,61
a m2 15,47 $ 1.065,85 $ 16.488,67

m2 48,61 $ 1.089,47 $ 52.958,94
8 PISO $ 6.951,40
a Piso Cerámico m2 3,78 $ 1.838,99 $ 6.951,40
9 CUBIERTA $ 220.964,83
a Cubierta de chapa ondulada m2 61,70 $ 3.066,49 $ 189.202,65

35,00 $ 638,84 $ 22.359,31
m2 2,04 $ 4.609,25 $ 9.402,87

10 CIELORRASOS $ 77.591,09
a m2 52,85 $ 1.468,14 $ 77.591,09
11 REVESTIMIENTO $ 34.352,87
a Revestimiento Cerámico m2 18,68 $ 1.839,02 $ 34.352,87
12 PINTURA $ 304.314,39
a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 186,30 $ 498,06 $ 92.788,67

Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 124,06 $ 1.435,01 $ 178.027,84
m2 52,85 $ 430,20 $ 22.735,83

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera/Herrería m2 9,84 $ 1.093,70 $ 10.762,05
13 VIDRIOS $ 6.083,91
a Vidrios m2 5,83 $ 1.043,55 $ 6.083,91
14 CARPINTERÍA $ 189.974,83
a Carpintería de Madera 1,00 $ 22.010,79 $ 22.010,79

Carpintería de Aluminio 1,00 $ 127.309,28 $ 127.309,28
Rejas y bastidor grillado tanque 1,00 $ 40.654,76 $ 40.654,76

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 37.506,34
a Instalación para Gas Envasado 1,00 $ 37.506,34 $ 37.506,34
16 INSTALACION SANITARIA $ 298.868,63
a 1,00 $ 46.961,53 $ 46.961,53

Instalación de Agua Fría y Caliente 1,00 $ 52.889,35 $ 52.889,35
1,00 $ 25.215,50 $ 25.215,50

d Artefactos Sanitarios 1,00 $ 30.650,58 $ 30.650,58
e 1,00 $ 8.766,17 $ 8.766,17

Pozo Absorbente y Cámaras 1,00 $ 42.118,08 $ 42.118,08
1,00 $ 92.267,42 $ 92.267,42

17 INSTALACION ELECTRICA $ 139.492,29
a Instalación Eléctrica 1,00 $ 96.226,71 $ 96.226,71

Pilar de Entrada de Energía 1,00 $ 43.265,58 $ 43.265,58
18 MESADA DE COCINA $ 17.758,73
a Mesada de Cocina 1,00 $ 17.758,73 $ 17.758,73
19 CERCOS $ 35.597,69
a 1,00 $ 35.597,69 $ 35.597,69
20 LIMPIEZA FINAL $ 10.850,27
a Limpieza Final de Obra 1,00 $ 10.850,27 $ 10.850,27

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 62.724,26
a Honorarios por Conducción Técnica $ 2.613.510,98 $ 62.724,26

22 MOVILIDAD $ 23.514,37
a Movilidad para la Inspección 1,00 $ 23.514,37 $ 23.514,37

SUBTOTAL  $ 2.699.749,62
GASTOS GENERALES $ 404.962,44

BENEFICIOS $ 269.974,96
$ 3.374.687,02

IVA $ 354.342,14

PRECIO TOTAL $3.729.029,16
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