

**ACUEDUCTO VILLA MINETTI – EL NOCHERO**  
Departamento 9 de Julio – Provincia de Santa Fe.

**Provincia de Santa Fe**  
**Ministerio de Aguas, Servicios**  
**Públicos**  
**y Medio Ambiente**

# FORMULARIO 11

NSCRIPTO N°  
FORMULARIO N° 11

FECHA:

DECLARACION JURADA DE OBRAS EN EJECUCION, CONTRATADAS Y ADJUDICADAS EN TODO EL PAIS

**EMPRESA:**

**BASE I:**

**VIG:**

**N° CERTIF.:**

DATOS DE LA OBRA		IMPORTE (t)		PLAZOS (en meses)				MONTO OBRA: COMPROM		MES RECONOC. M. CIOS	USO INTERNO	
		TOTAL	CERTIF.	SALDO (A)	sfCont.	Porri. Cont.	Total Transcurrido (B)	MESESUAL A/B-C	ANUAL C-12		IFP	ACTUALIZACION
Lugar:												
Designación:												
Comitente:												
Fecha Contrato:	Fecha Retet:											
Lugar:												
Designación:												
Comitente:												
Fecha Contrato:	Fecha Retet:											
Lugar:												
Designación:												
Comitente:												
Fecha Contrato:	Fecha Retet:											
Lugar:												
Designación:												
Comitente:												
Fecha Contrato:	Fecha Retet:											
Lugar:												
Designación:												
Comitente:												
Fecha Contrato:	Fecha Retet:											
											TOTAL	

DECLARO BAJO JURAMENTO SI / NO TENER CONTRATOS DE OBRAS RESCINDIDOS ANTE EL GOB.PCIAL.  
POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTE CONTRATISTA CONFORME A DTO. N° 19506 (Tachar lo que no corresponda)

- 1) Declarar montos de contratos y adicionales separados en regiones aparte y colocar las FECHAS de las re determinaciones.
- 2) Para obras con plazo hasta 12 meses el monto de la obra comprometa será el Saldó de A).
- 3) En observaciones, la empresa debe declarar las obras que realice en UTE, aclarando Empresa asociada y porcentaje de participación en la misma y monto total del Contrato.
- 4) El mes base corresponde a: EL MES ANTERIOR A LA FECHA DE CONTRATO O EL MES ANTERIOR A LA FECHA DE ADJUDICACION

**NOTA:**

- El Registro actualizará el monto de obra comprometida con el índice de fluctuación de precios vigentes. En caso de montos de obras redeterminados, declararlos junto con la fecha de redeterminación. Respetar el orden en el que se declaran las obras en las posteriores presentaciones.

Firma y Sello: