PRESENTE

-

SANTA

VIENDA COMPACTA "VC" 2 Dormitorios
Viviendas SAUCE VIEJO / DPTO. LA CAPITAL

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

COSTO DE OBRA

COSTO

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD UNITARIO  (COSTOPARCIAL | COSTOTOTAL  INCIDENCIA T EM
1 TRABAJOS PRELIMINARES $8.958,82 1,65%
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $6.330,37 $6.330,37
b Limpieza del terreno, Replanteo, Relleno y Compactacion. Gl 1,00 $2.628,44 $2.628,44
2 FUNDACIONES $43.940,63 8,11%
a Excavacion de Cimientos m3 14,27 $ 407,87 $5.820,31
b Zapata de Fundacion m3 11,48 $1.931,92 $22.178,46
c Encadenado de Fundacién H°A° m3 2,32 $6.871,49  $15.941,86
3 AISLACION HIDROFUGA $6.820,92 1,26%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 18,56 $ 141,95 $2.634,68
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 29,49 $ 141,95 $4.186,24
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $82.813,49 15,28%
a Mamposteria de Ladrillo Comdn 0,15 m. m3 2,65 $3.839,04 $10.173,46
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 86,44 $520,98  $45.033,54
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 37,50 $449,98  $16.874,25
d Mamposteria Ladrillo Ceramico 12 cm. m2 28,05 $382,61 $10.732,24
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $17.203,31 3,17%
a Refuerzos Verticales ml 44,50 $ 184,56 $8.213,10
b Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 44,50 $ 194,02 $8.633,78
c Encadenado Superior s/ muro medianero ull 4,65 $ 76,65 $ 356,44
6 REVOQUES $74.048,76 13,66%
a Azotado Impermeable m2 142,19 $ 135,14 $19.215,06
b Revoque Grueso Exterior m2 142,19 $ 205,77 $29.258,31
c Revoque Grueso Interior m2 144,02 $ 156,69 $22.567,07
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 18,68 $ 161,05 $3.008,33
7 CONTRAPISO $16.839,23 3,11%
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 18,24 $ 271,65 $4.954,93
b Hormigén H8, fratazado m2 42,80 $277,67 $11.884,29
8 PISO $1.771,70 0,33%
a Piso Ceramico m2 3,78 $ 468,70 $1.771,70
9 CUBIERTA $50.826,98 9,38%
a Cubierta de chapa ondulada m2 53,15 $ 781,55 $ 41.539,64
b Zingueria m 35,00 $162,82 $5.698,79
c Alero y losa maciza s/ Lavadero - esp. 8 cm. m2 3,39 $1.058,57 $ 3.588,55
10 CIELORRASOS $ 16.015,08 2,95%
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 42,80 $374,18 $16.015,08
11 REVESTIMIENTO $13.827,26 2,55%
a Revestimiento Ceramico m2 18,68 $ 740,22 $13.827,26
12 PINTURA $75.314,13 13,89%
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 125,05 $ 126,94 $15.873,78
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 142,19 $ 365,74 $52.004,84
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 42,80 $ 109,64 $ 4.692,65
d Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera m2 9,84 $ 278,75 $2.742,86
13 VIDRIOS $ 1.550,59 0,29%
a Vidrios m2 5,83 $ 265,97 $ 1.550,59
14 CARPINTERIA $ 39.069,96 7,21%
a Carpinteria de Madera Gl 1,00 $5.873,18 $5.873,18
b Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $33.196,77 $33.196,77
15 INSTALACION DE GAS $11.419,97 2,11%
a Instalacién de Gas Gl 1,00 $11.419,97 $11.419,97
16 INSTALACION SANITARIA $ 79.753,86 14,71%
a Instalacion de Desaglies Cloacales Gl 1,00 $11.968,93 $11.968,93
b Instalacién de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $13.479,74  $13.479,74
c Griferia Gl 1,00 $6.733,80 $6.733,80
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $5.514,73 $5.514,73
e Conexion interna desde caja p/medidor hasta T.R. Gl 1,00 $2.298,24 $2.298,24
f Pozo Absorbente Gl 1,00 $10.809,88 $10.809,88
g Camara Séptica 1500 Its Gl 1,00 $4.308,54 $4.308,54
h Calefén Solar Gl 1,00 $ 24.640,00 $ 24.640,00
17 INSTALACION ELECTRICA $ 35.551,95 6,56%
a Instalacién Eléctrica Gl 1,00 $24.524,99 $24.524,99
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $11.026,96 $11.026,96
18 MESADA DE COCINA $1.946,49 0,36%
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $1.946,49 $ 1.946,49
19 CERCOS $9.072,67 1,67%
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $9.072,67 $9.072,67
20  LIMPIEZA FINAL $2.765,47 0,51%
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $2.765,47 $2.765,47

21 HONORARIOS PROFESIONALES $19.218,07 3,54%
a Honorarios por Conduccion Técnica Gl 3,26% $589.511,27 $19.218,07
22 MOVILIDAD $2.602,91 0,48%
a Movilidad para la Inspeccién Gl 1,00 $2.602,91 $2.602,91
SUBTOTAL $611.332,25 100,00%
GASTOS GENERALES 15,00% $91.699,84
BENEFICIOS 10,00% $61.133,22
$764.165,31
IVA 10,50% $80.237,36
PRECIO TOTAL $844.402,67




