LICITACION PRIVADA OBRA PUBLICA 001/2022 EXPTE 27976 -
HOSPITAL ESCUELA PERON — AV. SAN MARTIN 1645 -

2152 — GRANADERO BAIGORRIA dependiente del Ministerio de Salud
Provincia de Santa Fe

CENTRO DE SALUD N°30

LUCIA LORENZO

Granadero Baigorria — Santa Fe

oBRA: REPARACIONES E IMPERMEABILIZACION

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA:

$4.707.424,86

(Pesos cuatro millones setecientos siete mil cuatrocientos veinticuatro con 86/100centavos)

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

90 dias corridos

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:

180 dias corridos, contados a partir del Acta de Recepcidn Provisoria.

SISTEMA DE CONTRATACION:




PROVINCIA
DE SANTA FE

Ministerio de Salud —1  —|
LICITACION PRIVADA OBRA PUBLICA N° 001 /2022 EXPTE 27976

HOSPITAL ESCUELA “EVA PERON”- Av. San Martin 1645- S2152EDD-Granadero Baigorria

Telefax:0341- 156497042 - Mail: comprasheepl@gmail.com

|Ajuste alzado sin redeterminacién de precios

Seccién Il. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto se basa en reparaciones generales, recalce de fundaciones, impermeabilizacién y
reemplazo de instalaciones e impermeabilizacién del Centro de Salud N°30, “Lucia Lorenzo”.
Las tareas a realizar surgen del relevamiento de patologias realizado por Personal Técnico de
la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud del Ministerio de Salud.

Las reparaciones corresponden al mantenimiento correctivo y preventivo de cimientos,
instalaciones, azotea, revoques, cielorrasos, aberturas y pintura, con la finalidad de obtener
las condiciones edilicias Optimas del efector para su correcto funcionamiento, asegurando la

atencién a la poblacién que asiste al mismo.

ALCANCE DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los lineamientos
de las especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a
realizarse, motivo de la presente Gestion, siendo su alcance para la totalidad de los trabajos.
En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explicitamente en este Pliego, se
deberan seguir las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del MISyH.
Dado el caracter y el tipo de intervencion, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan
ajustarse segun las maximas condiciones de calidad, terminacion y durabilidad. Se estipulan
las condiciones y relacidn en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la
realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones de la
Inspeccion y/o aprobacion que deba requerir a la Direccidon Provincial de Arquitectura e
Ingenieria en Salud (Di.P.A.l.S.) para su correcta ejecucion. Todas las planimetrias, detalles,
instalaciones, etc. y muestra de materiales deberan ser presentadas a la Di.P.A.l.S. para su
aprobacion. Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacion de
la Inspeccion, para su utilizacién, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos

materiales no aprobados.
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OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomard a su cargo la provision de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision o trabajo complementario que
directa o indirectamente resulte necesario para la ejecucion de los mismos y que se detallan
en planimetrias y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en

correspondencia con los rubros siguientes:

01 TRABAJOS PRELIMINARES

02 DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES
03 MOVIMIENTO DE SUELOS

04 ESTRUCTURA RESISTENTE

05 AISLACIONES HIDRAULICAS

06 INSTALACIONES

07 REVOQUES

08 CONTRAPISOS Y CARPETAS

09 PISOS, SOLIAS, UMBRALES Y ZOCALOS
10 CARPINTERIA Y HERRERIA

11 PINTURAS

12 VARIOS

REGLAMENTOS

Los Reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion son los que a
continuacion se detallan, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados por la
Di.P.A.l.S. Se remite a la interpretacién de los mismos para aclaraciones de dudas y/o
insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la aplicacién de la
documentacion técnica, de proyecto o normas de ejecucion propiamente dichas. Los
reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigon Armado.
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Normas C.I.R.S.0.C. 201 RECOMENDACION CIRSOC 201-1 Estructuras
Metéalicas.

C..LR.S.0.C. 301 -302-1 303

304 De ejecucion.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Di.P.A.l. — M.I.S.yH.

Urbanas y Edilicias.

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Granadero Baigorria.
Instalaciones Sanitarias.

Normas y Reglamentaciones de Aguas Provinciales de Santa Fe.
Instalaciones contra incendio.

Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. de Santa Fe.
Normas de la Policia Federal Argentina.

Normas y Cédigos de la N.F.P.A.

Instalaciones Eléctricas

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: |.R.A.M., D.A.P.E.M,,
Asociacion Electrotécnica Argentina, E.P.E., Camara Argentina de Aseguradores, etc.
Normas de Seguridad

Ley N° 19587 - Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 - Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION

La documentacion técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo ilustrativo,
y en ningun caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. La
presentacion de la Propuesta crea presuncidon absoluta de que el Oferente y el Director

Técnico de la Empresa han estudiado la documentacion completa del Pliego, que han
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efectuado sus propios cémputos y calculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos

para formular su Oferta.

INSPECCION DE OBRA. RELACION CON LA CONTRATISTA

Se debera tener en obra y en perfecto estado de conservacion, foliado por duplicado, tapa
dura o semidura, en un “Libro de Nota de Pedido de la Contratista”, consignando nimero,
fecha y firma, donde se volcara todo dato o informacion, como fechas de inicio y terminacion
de etapas de obra, solicitudes de cambios en la obra, etc. La Inspeccidén se dirigira a la
Contratista mediante el “Libro de Orden de Servicio” numerada con fecha y firma donde se
volcara toda modificacién o variante de los planos y especificaciones, y todo otro concepto que
a su juicio debe ejecutarse dentro de las condiciones exigidas por contrato, asi como la
aprobacion o rechazo de cada elemento o parte de obra. La relacién entre la Contratista y la
Administracién se regira fehaciente y exclusivamente, mediante los libros de 6rdenes de
servicio y de notas de pedido de la obra en cuestion, con el objeto de que sea la Inspeccién
de Obra la que a su criterio y entender, represente a la Administracién, con el objeto de limitar

la cantidad de tramites en diferentes expedientes.

DOCUMENTACION A TENER EN OBRA

La Contratista deberd mantener en obra permanentemente, y en buenas condiciones de
presentacion el Libro de Notas de Pedidos, planos de obra, copias de las Notas de Pedido,
presupuesto/s y estas especificaciones técnicas.

La Inspeccion de Obra tendrd plena autoridad para velar por el cumplimiento de estas
especificaciones y planos adjuntos. Podra si asi lo cree conveniente, ordenar pruebas de
carga, demolicién y reconstruccion si se variaran estas Especificaciones.

En todo el transcurso de la obra, la Contratista debera facilitar acceso a la Inspeccién, a los
lugares de produccion, provision, montaje y fabricacion de materiales, estructuras o
dispositivos a colocar.

La Inspeccién dictaminard acerca de la calidad de materiales, métodos de fabricacién, y
solicitara toda documentacién que se requiera para determinar el origen de cada uno de los

componentes usados en obra.
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MUESTRAS

Sera obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las
muestras deberan presentarse como méximo a los quince (15) dias calendarios a contar de
la fecha en que la Inspeccion las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara pasible
a la Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de
Bases y Condiciones. La Inspeccion podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de
fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion de las muestras; como asimismo, podra
disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de
materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, en
caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que
demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista. Todos los materiales envasados
lo serdn en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fabrica. Cuando se
autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder de
la Inspeccion. Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente
documentacién, el contratista esta facultado a presentar, para su evaluacion, alternativas que
cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar
un costo adicional de los trabajos.

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios
y responderd de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto
de la intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo,
hasta la recepcidn definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias,
reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos
constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido. Si la
Inspeccion de Obra, advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales
empleados, mala ejecucion de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios

provistos notificardn a la Contratista, quien debera repararlos, o corregirlos de inmediato, o
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reponerlos, a su exclusiva cuenta. En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias
calendarios, la Contratista no hiciere las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Inspeccién
de Obra, podra hacerlo por cuenta de la Contratista y comprometer su importe, afectandose a
tal fin cualquier suma a cobrar que tenga la Contratista; la Garantia de Contrato o en Fondo

de Reparo.

ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se
consignaran marcas comerciales, tomadas como base de disefio, célculo y calidad, la
Contratista se ajustard a las mismas, o propondra calidades superiores. De surgir
inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el equivalente
de reemplazo a la Di.P.A.l.S. haciendo la propuesta por nota y acompanandola de folletos
técnicos con la informacién que justifique la equivalencia entre ambos. Tanto la presentacion
de muestras, como la aprobacién de las mismas por la Di.P.A.l.S., no eximen a la Contratista
de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos. Si finalmente la
pretension antedicha es definitivamente rechazada por la Di.P.A.l.S. con fundado criterio, la
Contratista debera ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este

Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia.

PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de recibir provisoriamente las obras, la DIPAIS podra disponer el control total de las
mismas y efectuaran las pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles
consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones,
densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de
mano de obra y terminacién de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.
La Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios
para efectuar estas pruebas en un plazo no mayor a diez (10) dias de recibida la orden
respectiva. La Contratista debera presenciar por si, o por medio de su Representante Técnico

todas las operaciones indicadas en este articulo. El hecho de que cualquier trabajo o estructura
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hubiera sido oportunamente aprobado por el personal autorizado, no exime a la Contratista de

su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras.

PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA
El Pliego exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacion y Garantia de 6

meses a partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria.

PERSONAL TECNICO EN OBRA

La Empresa Contratista debera arbitrar los medios para garantizar la permanencia de un
Profesional o Técnico especializado. Si durante el transcurso de la obra, la actuacion del citado
especialista no cubriese las expectativas de la Reparticidn, esta podra solicitar su reemplazo
fundamentando el reclamo, el que sera inapelable. Debiendo la Contratista proceder a su
sustitucién, previa propuesta y aceptacion por parte de la Reparticion segun lo antes expuesto.
La Contratista se hara cargo de los Honorarios Profesionales que corresponda a su personal
técnico, debiendo presentar las constancias de inscripciéon en los Colegios profesionales
respectivos y cumplimentar ademas, con los requisitos necesarios para su habilitacion en la
funcion a desempefiar durante el transcurso de la obra. La Inspeccién queda expresamente
facultada para exigir el retiro inmediato de la obra de cualquier personal que considere

incapacitado para operar en una Obra de las caracteristicas de la presente.

EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN

La Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su
fin, en la forma que se infiere de la totalidad de la Documentacion Licitatoria, aunque en este
Pliego no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello la Contratista
tenga el derecho a pago adicional alguno. Con referencia a los documentos que integran el
Legajo, se establece que se complementan entre si, de modo que cualquier error u omision
de uno de ellos queda salvado por su sola referencia en el otro. El dimensionamiento de las
estructuras, instalaciones, etc. indicadas en planimetria, es meramente indicativo,
siendo obligacion de la contratista presentar los célculos definitivos como parte

integrante del proyecto ejecutivo, a la Inspeccién de obra para su aprobacion, previos
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a la ejecucion de las tareas. Corresponde a la Contratista un exhaustivo andlisis de
interpretacion de la Documentacion Licitatoria, tendiente a la ejecucion de la Obra, de manera
tal que ofrezca en su totalidad las caracteristicas que la hagan plenamente eficaz para
responder a las necesidades publicas que la motivan. En consecuencia, los pedidos de
aclaraciones deberan ser formulados por los interesados, dentro de las formas y plazos
establecidos, habida cuenta que no seran reconocidos a la Contratista reclamos sustentados
en circunstancias como las mencionadas.

VERIFICACION DE MEDIDAS
El contratista debera verificar todas las medidas y trabajos en obra, como asi también deberé
tener en cuenta todos los trabajos necesarios, aun cuando no hayan sido descriptos en la

presente documentacién y que hagan al uso de la obra a su fin.

REPARACIONES

La Contratista debera tener especial cuidado en los trabajos a realizar en las edificaciones
anexas existentes, ya que de producirse dafios en las mismas, motivadas por la presente obra,
esta debera realizar a su cuenta y cargo las reparaciones necesarias. Se deberan realizar
todas las reparaciones necesarias de cielorrasos, muros llaves, filtraciones, aislaciones,
encuentros entre lo nuevo lo existe, reposicion de partes deterioradas, y cualquier otro trabajo
que surgiera como necesario para la correcta terminacion de las obras motivo del presente

Pliego Licitatorio.

TRABAJOS A EJECUTAR

RUBRO 01. TRABAJOS PRELIMINARES:

01.1.- CARTEL DE OBRA:

La Contratista colocara en el lugar que le sefale la Inspeccién de Obra un (1) cartel en un todo
de acuerdo a los requisitos establecidos en el Anexo I.

Dimensiones 2mx1m. El texto que llevara el cartel de Obra, seréa indicado, oportunamente por

la Inspeccion de obra, enviando en PDF con el archivo de impresion.
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El cartel se colocara dentro de un plazo de 15 dias contados a partir de la firma del contrato,

en el sitio que designe la Inspeccion de Obras.

01.2.- CERCO DE OBRA:

El Contratista tendra a su cargo las medidas de proteccién a personas y bienes: durante todo
el desarrollo de las obras. A tal efecto, se observaran fielmente las disposiciones contenidas
en el Reglamento de Edificaciones Privadas de la Municipalidad de Granadero Baigorria.
Asimismo el contratista deberd cumplimentar rigurosamente con las disposiciones contenidas
en el Reglamento antes citado en lo que refiere a sefialamiento y proteccion tanto para el
interior como para el exterior del edificio colocando sefializaciones diurnas y nocturnas durante
todo el desarrollo de la obra. La Contratista tendra la obligacion de cerrar el perimetro de toda
la obra con un cerco de obra metalico segun indicaciones de la Inspeccién de Obras y las
presentes especificaciones técnicas. La Contratista queda obligada a mantenerlo por su
exclusiva cuenta y cargo, en perfecto estado de conservacion. El cerco se colocara dentro de
los 20 dias (veinte) contados a partir de la firma del contrato. La Contratista establecera una
vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de materiales y estructuras propias o
ajenas. La contratista tomard medidas especiales de precaucion y colocara luces, vallados y
avisos de peligro en todos aquellos lugares que durante el transcurso de la obra hicieren temer
accidentes por su naturaleza y situacion y en un todo de acuerdo a lo que pueda ordenar en
cada caso la Inspeccién. La contratista, tomara a su debido tiempo, todas las disposiciones y
precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que
dependan de él, a las de la Reparticion e Inspeccidén destacadas en la obra, a terceros y a las
propiedades o cosas del Estado o de terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras
del obrador, de la accion de los elementos o de causas eventuales. Se preveran los materiales
y trabajos necesarios ejecutar, en los sectores de circulacién de personal y accesos. Se debera
en todo momento evitar el polvillo de demoliciones, etc.

tomando las medidas precautorias necesarias.

01.3.- LIMPIEZA PREVIA, PERIODICA Y FINAL DE OBRA:

Antes de iniciar la obra:
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El Contratista descombrara, descuajara, desbrozara, destroncara y fumigara respectivamente:
arboles, cuevas y hormigueros que existan en el terreno. Previo a proceder al destronque o
corte de cualquier arbol existente donde se ejecuta la obra, se talaran los que indica el plano
de localizacién trasladando los troncos y ramas donde se le indique por medio de la inspeccién,
ademas se tendra en cuenta el criterio general de conservar en buen estado las especies que
no sean afectadas por la superficie cubierta de las obras.

La obra seré entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. Los
trabajos de limpieza se realizaran en forma permanente a los fines de mantener la obra limpia
y transitable.

Durante la construccién estara vedado tirar escombros y residuos en el terreno. Una vez
terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma,
el Contratista estara obligado a ejecutar ademas de la limpieza periédica precedente erigida,
otra de cardcter general que incluye los trabajos que se detallan en la Especificaciones
Técnicas.

Durante el transcurso de la obra:

Se retiraran todos los desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma,
como asi también todas sus herramientas, maquinarias, equipos y enseres. Los materiales
sobrantes se retiraran hasta el destino que la Inspeccion de Obra disponga, dejando la obra
limpia y en perfectas condiciones de habitabilidad. Las areas intervenidas se limpiaran
integramente, especialmente los vidrios, marcos y hojas de las puertas, ventanas afectadas,
y artefactos de iluminacion con herramientas y productos especificos. Se limpiaran los restos
de pintura y otros materiales que hayan percolado en solados, paramentos y cualquier otro
elemento que no haya sido pintado ni tratado y forme parte de las dependencias intervenidas.
Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista, quien también proveera las
herramientas y de los materiales necesarios para la correcta ejecucion de las tareas citadas,
ademas de los traslados, fletes y acarreos que pudieran suscitarse durante la obra o al final
de la misma. El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de
cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion de los
trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la Inspeccion de Obra

se hubiera incurrido.
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Al finalizar la obra:

El Contratista hara limpiar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus
alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras, hierros,
construcciones provisorias, etc., y también la reconstruccion de instalaciones existentes antes
de iniciar la obra, como alambrados, sefiales, etc., cumpliendo asi las érdenes que en éste
sentido le imparta la Inspeccion. Sin este requisito no se dara por terminada la obra. La
contratista retirara todos los desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la
misma. También retirar4 todas sus herramientas, maquinarias, equipos y enseres. Los
materiales sobrantes se retiraran hasta el destino que la Inspeccion de Obra disponga, dejando
la obra limpia y en perfectas condiciones de habitabilidad.

La limpieza se hara permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.

RUBRO 02.- DEMOLICIONES Y EXTRACIONES

Generalidades:

El Contratista efectuara la demolicion de todos los sectores indicados en los planos
correspondientes y los que, aun no siendo indicados, surjan en la obra con el fin de
cumplimentar los objetivos del presente Pliego Licitatorio. Se colocaran vallas y elementos que
sean necesarios para la protecciéon del personal, segin se indica en el item como asi también
proteger los sectores que no se sean afectados por los trabajos. Todos los materiales
provenientes de la demolicién, seran sometidos a consulta de la Inspeccion de Obra, quien
determinara el retiro definitivo o no de los mismos. Aquellos materiales y/ o elementos
descartados por la Inspeccién de Obra, pasaran a poder de La Contratista y seran retirados
de la obra a su exclusivo costo y cargo. Las demoliciones y el posterior relleno y compactado
necesario, seran consideradas incluidos dentro del precio total contratado, sin reconocerse por
ello pago adicional alguno. Se entenderan incluidos, asimismo, para el caso de demoliciones
parciales, los trabajos reparaciones de los sectores afectados por demoliciones, conforme
surja de los planos de proyecto y/o de la necesidad de la obra. Durante la demolicién se tendra
especial atencion en los métodos para llevarla a cabo evitando vibraciones, roturas
innecesarias o cualquier otra accién que ponga en peligro o disminuya el coeficiente de

seguridad de la estructura existente sostén del edificio. La Contratista debe considerar reducir
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al minimo los ruidos, polvillo, etc. que puedan afectar a terceros. Se realizaran todos los
trabajos de apuntalamiento que resulten necesarios a juicio de la Inspeccion de Obra. Los
sectores a demoler estan indicados en planimetrias. Se reparara adecuadamente toda cafieria
eléctrica, de agua o gas - existente y en servicio - que por efecto de estas obras aparezca en
muros a demoler o vanos a abrir en muros existentes y deban ser conservadas. El contratista
sera el exclusivo responsable por las fallas estructurales que ocurran y que estén directas o
indirectamente vinculadas a estas tareas. Los trabajos de demoliciones y extracciones son los

siguientes:

2.1. DEMOLICION Y RETIRO DE PISO Y CONTRAPISO:

La Contratista debera extraer completamente los pisos y contrapisos en los sectores indicados
en planimetria a intervenir, y en todos aquellos donde sea necesario realizar trabajos para
recalzar o inspeccionar cimientos e instalaciones, asi como también todos aquellos sectores
que La Inspeccién considere necesarios.

La empresa tendra a su cargo el retiro y retiro de obra de todos los escombros y elementos
resultantes de dicha demolicion, en un todo de acuerdo a los reglamentos vigentes en cuanto
a deposicion final.

2.2. PICADO DE REVOQUES:

La Contratista picaré los revoques existentes en los sectores donde se interviene segln planos
donde se presenten fisuras, rajaduras y desprendimiento de revoques; y todos los revoques
necesarios, aunque no estén descriptos en este Pliego Licitatorio, necesarios ejecutar para
cumplir con el objeto de la presente obra.

Se retiraran también todos aquellos revoques que presenten humedades y/o desprendimientos
para su posterior reemplazo.

2.3. RETIRO DE CANERIA DE DESAUE PLUVIAL:
La contratista debera retirar la totalidad del cafio de bajada pluvial indicado en planimetria
adjunta, asi como también la membrana que se encuentre desprendida o sea necesatria retirar

para la posterior impermeabilizacion.
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2.4. RETIRO DE MENSULAS EMPOTRADAS EN MAMPOSTERIA:

Se retiraran las ménsulas en sectores indicados en planimetria adjunta, no debiendo quedar
ningun resto empotrado. Al igual que en el retiro de la cafieria de desagiie pluvia, se retirara
la membrana que sea nhecesaria para luego poder realizar la impermeabilizacion

correspondiente, luego de la reparacién y completamiento de los revoques exteriores.

2.5. Retiro de equipos acondicionadores de aire sobre losa
La contratista debera retirar las unidades exteriores de los equipos acondicionadores de aire
que se encuentren en sectores a ser intervenidos y/o impermeabilizados. Estos trabajos

deberan ser realizados por personal especializado y matriculado en refrigeracion.

RUBRO 03.- MOVIMIENTO DE SUELOS

Si durante los trabajos de excavacion ocurrieran desmoronamientos, se reparardn por cuenta
del contratista y serdn por su cuenta también los achiques de agua procedentes de
precipitaciones o filtraciones, y cualquier otra clase de contencién necesaria. En el presente
Rubro, se incluyen las excavaciones necesarias para todas las obras de infraestructura de

servicios que constan en el presente pliego Licitatorio.

03.1.- EXCAVACION DE EXPLORACION DE ESTRUCTURA DE FUNDACION E
INSTALACIONES DE DESAGUES Y AGUA:

Se realizaran todas las calicatas necesarias y segun indicacion de La Inspeccion en obra, que
permitan realizar una evaluacién completa de la situacién y estado, tanto de estructuras de
fundacion, cdmo de instalaciones subterraneas existentes, tanto en pasillo interno, como en el
exterior y en el sector del playén de la vecinal lindera.

Las excavaciones no solo deberan permitir la evaluacién, sino que también la resolucion de

las patologias encontradas, por lo que se deberé tener en cuenta la preservacion en el tiempo
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que demanden estas tareas de dichas excavaciones, estando plenamente a cargo de La
Contratista su proteccion, apuntalamiento y/o reparacién de toda estructura o instalacién
afectada por estos trabajos durante el plazo de obra.

Se incluyen todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, tales como
entubamientos, apuntalamientos provisorios, drenajes, etc. y el retiro de los excedentes de
suelo que no se utilicen en los rellenos.

Todo excedente de excavacion que supere las pautas de cOmputo previamente indicadas no
sera reconocido por la reparticion, quedando su costo a cargo de La Contratista, como

asimismo los volimenes adicionales de rellenos que deban efectuarse.

03.2.- RELLENO/NIVELACION Y COMPACTACION:

En todos aquellos sectores donde se deba rellenar, ya sea por excavacién previa de
exploracion, por reparacion o recalce de cimientos y/o por socavamiento, el terreno sera
nivelado y rellenado una vez finalizado el trabajo de diagndstico y resolucion de patologias
presentes. Este item contempla la remocién de las especies vegetales existentes y el suelo
vegetal donde ello resulte necesario.

El suelo empleado no deberd contener ramas, troncos, matas de hierbas, raices, otras
materias organicas o materiales putrescibles.

Cuando los suelos provenientes de las excavaciones sean aptos, se podran utilizar para
rellenar y/o terraplenar las zonas intervenidas. Silos mismos no sirven, o resultan insuficientes,
se deberan traer de otro lugar, su transporte se considera comprendido en el precio del
presente item.

Se deberd asegurar el asentamiento y compactacion completa de los rellenos previo a la
ejecucién de contrapisos y pisos, quedando a cargo exclusivamente de La Contratista la
resolucion posterior en caso de presentarse hundimientos o desniveles y todos los trabajos

gue esa reparacion demanden sin costos extra ni adicionales de obra.

RUBRO 04.- ESTRUCTURA RESISTENTE

Documentacion técnica de obra: El Contratista elaborara todos los planos ejecutivos de la
estructura y refuerzos de estructura necesarios para la correcta ejecucion de la obra.
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Se confeccionaran planos de planta, vistas, cortes y detalles. Toda esta documentacion sera
preparada en escalas adecuadas, que permitan definir en forma clara todas las caracteristicas
y dimensiones de los elementos estructurales.

Toda esta documentacién deberd presentarse a la Reparticibn para su aprobacion
previamente a la ejecucion, pudiendo efectuarse conjuntamente con la memoria de célculo.

Todos los planos aprobados deberan ser entregados a la Reparticion en soporte digital y tres
copias en poliéster por cada uno, debidamente rubricadas por el Director Técnico y
Representante Técnico de la contratista en obra.

Memoria de célculo: Debera presentarse una memoria que contenga todos los esquemas
estaticos y los calculos estructurales realizados.

En la misma se incluira un indice con un detalle completo de todos los items
comprendidos.

Deberé utilizarse una nomenclatura clara y precisa, que permita controlar todos los célculos
efectuados.

La memoria de céalculo debera presentarse a la Reparticion para su aprobacién con una
anticipacién no menor a 30 dias previamente al comienzo de cualquier tarea de ejecucion.

Planos conforme a obra: El Contratista debera presentar planos de estructura conforme a
obra segun lo indicado en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

04.1.- RECALCE DE CIMIENTOS EXISTENTES:

La Contratista tendra a su cargo el célculo estructural y verificacion del sistema de recalce de
cimientos segun el resultado de la evaluacion previamente realizada.

Los calculos y planos de estructura deberan ser realizados por Profesional especialista
debidamente matriculado. Se deberd acompafar antecedentes y/o Curriculum Vitae de
profesionales intervinientes.

Reglamentacion: Se deberan respetar todos los reglamentos, normas y recomendaciones de
CIRSOC, en sus ultimas versiones vigentes.

El sistema propuesto para el recalce en el presente es a modo orientativo, el mismo debera
ser verificado segun requerimiento de cargas resultante de la evaluacion in situ, en conjunto
con la Inspeccién y Profesional interviniente por parte de La Contratista. En el caso que no
pueda realizarse por cualquier motivo el sistema de recalce propuesto, se debera presentar la
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variante debidamente justificada con todos los célculos pertinentes para su evaluacion y
posterior visto bueno.

Los trabajos a realizar que se sugieren, seran los de recalce por profundizacion del plano de
apoyo. Se realizardn pozos construidos con descalce parcial de la cimentacidn existente,
bajando hasta un nivel suficiente de resistencia. Adicionalmente se aumentara el area de
reparto de carga horizontal. Estos trabajos deberan realizarse por personal idéneo y bajo
control permanente del encargado técnico de obra, sin excepcion.

min 0.80

— T Posterior relleno de

—_— tierra apisonada
. RO
Antiguo cimiento . &)%6 it - B

o
IR I Encofrado
§ )

Hormigon 2

Esquema de sistema de recalce propuesto

04.2.- LLAVES Y REFUERZOS EN MUROS:

Una vez resueltos los refuerzos de fundaciones, se realizaran llaves y refuerzos en
mamposterias que tengan fisuras en uniones. Las llaves se realizardn bajo revoque,
perpendiculares a la fisura/grieta y en toda su extension, a no mas de 25cm entre llaves. Las
grampas se realizaran de hierro de 8mm de diametro como minimo e iran empotradas a la
mamposteria, asegurando su fijacién y sujecion. En caso de ser necesario o solicitado por La
Inspeccién de Obra, se fijaran a muro mediante anclaje quimico de primera marca.

Pagina 17 de 40


mailto:comprasheep1@gmail.com

PROVINCIA
DE SANTA FE

Ministerio de Salud —1  —|
LICITACION PRIVADA OBRA PUBLICA N° 001 /2022 EXPTE 27976

HOSPITAL ESCUELA “EVA PERON”- Av. San Martin 1645- S2152EDD-Granadero Baigorria

Telefax:0341- 156497042 - Mail: comprasheepl@gmail.com

RUBRO 05.- AISLACIONES HIDRAULICAS

Generalidades: Para los fines de estas especificaciones quedan definidos como “Aislaciones
Hidraulicas” todos aquellos trabajos que tienen por objeto la estanqueidad de la obra mediante
el empleo de materiales impermeables y de cuidados constructivos, que den a la obra
proteccion contra la penetracion del agua, sea ésta de infiltracién, perforacion bajo presion,
como la humedad del suelo. Los materiales y los procesos constructivos a ser empleados en
la impermeabilizacién por la Contratista de la Obra seran previamente aprobados por la
Inspeccion de Obra, quién los verificard estrictamente en la realizacion de los trabajos. Se
establece que el Unico responsable de la impermeabilidad de la obra es el Contratista de la
Obra, a cuyo exclusivo cargo estaran las reparaciones posteriores necesarias si se

comprobara entradas de agua o presencia de humedad.

05.1.- MEMBRANA GEOTEXTIL SOBRE LOSA:

Preparacion de superficies: Las superficies de los sectores a impermeabilizar deberan estar
secas, limpias, planas, firmes, uniformes y con pendientes adecuadas para evitar acumulacion
de agua.

Se retiraran y reservaran las piedras canto rodado que se encuentran en sobre la losa.

Una vez finalizada la impermeabilizacion se re-colocaran sobre la superficie.

Se retirard la membrana existente de forma completa en los sectores intervenidos y segun
indicacion de la Inspeccién de obra, obteniendo superficies totalmente lisas y limpias. Se
realizara de ser necesaria una carpeta de cemento u hormigén alivianado de pendiente hacia
los embudos, evitando estancamiento del agua de lluvia en cualquier punto de la cubierta.
Ser4 responsabilidad exclusiva de la Contratista verificar el tiempo necesario de secado de
estas superficies para evitar futuros desprendimientos de las membranas por acumulacion de
vapor o humedad.

Imprimacion: Se debera aplicar un producto imprimante en toda la superficie, incluyendo
elementos que sobresalgan (muros perimetrales, elementos de ventilacion, etc.), y con

especial cuidado, areas de desagies y debajo de cenefas metalicas (en ningun caso deberan
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quedar a la vista restos de pintura 0 membrana desde el exterior, por lo que se debe pintar

solo hasta la cara superior como se detalle en planimetria adjunta).

La imprimacion se hara con pintura asfaltica de base solvente de tipo "Primer Asféltico de
MEGAFLEX" o similar calidad previa aprobacién de la Inspeccién de obra.

Luego de la imprimacién, se dejara secar y se limpiara nuevamente la superficie antes de
colocar la membrana (preferentemente el mismo dia).

La contratista debera tener en cuenta las especificaciones de aplicacion del producto que no
se detallen en el presente pliego.

Colocacion de membrana: Previo al comienzo de los trabajos de colocacion de membrana,
se debera solicitar la verificacién y aprobacién de los trabajos de imprimacién a la Inspeccién
de obra.

Se deberad colocar membrana asfaltica con recubrimiento geotextil transitable de 4mm de
espesor tipo "GEOTRANS" o similar calidad.

Los rollos se colocaran, sucesivamente, desde la parte méas baja a la mas alta de la superficie
en sentido perpendicular a la pendiente.

Los pafios se colocaran superponiendo un solapado no menor de 8cm. Entre finales de rollos
se solapara 15cm.

En encuentros con muros perimetrales altos se realizara un "embabetado” con doble
membrana, redondeando el angulo que forma piso y pared. (Ver detalle en plano AR-12). En
los encuentros con muros perimetrales bajos, se debera cubrir la totalidad del mojinete y se
colocara doble membrana, redondeando el &ngulo que forma piso y pared (ver detalle en plano
AR-12).

Se debera lograr una total continuidad de la impermeabilizacién con las cafierias y embudos
de desague.

Pintura sobre membrana: La membrana, una vez colocada, debera ser pintada con 3
manos de pintura impermeable transitable tipo "GEOTRANS" o similar calidad de color
blanco.

Prueba hidraulica: Se realizara una vez terminados los trabajos de impermeabilizacién, una
prueba hidraulica en presencia de la inspeccion de obra, la misma tendra una duracion de

24hs. En caso de presentarse alguna filtracion, esta se debera detectar y reparar, para luego
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realizar nuevamente la prueba correspondiente hasta lograr una perfecta impermeabilizacion

de las superficies.

05.2.- REPARACION DE MEMBRANA ASFALTICA CON PROTECCION DE ALUMINIO:
Preparacion de superficies: Se retirara la membrana existente de forma completa en los
sectores intervenidos y segun indicacion de la Inspeccién de obra, obteniendo superficies
totalmente lisas y limpias. Se repararan las superficies para obtener una superficie lisa y lista
para imprimar, asegurando la adherencia de completa de la membrana.

Ser4 responsabilidad exclusiva de la Contratista verificar el tiempo necesario de secado de
estas superficies para evitar futuros desprendimientos de las membranas por acumulacion de
vapor o humedad.

Imprimacion: idem item 05.1

Colocacion de membrana: idem item 05.1. Se utilizar& membrana asfaltica de 4mm con
proteccion de aluminio, de primera marca, tipo “Megalum” de MEGAFLEX o similar calidad y

prestaciones, previa aprobacion por la Inspeccion de Obra de los materiales a utilizar.

RUBRO 06.- INSTALACIONES:

Generalidades:

Todos los trabajos a llevar a cabo se deberan ejecutar en un todo de acuerdo a las Normas y
Gréficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de Ex O.S.N. Previo a la
ejecucion de las tareas correspondientes al presente rubro debera verificarse el correcto
funcionamiento de la instalacion preexistente, realizdndose las tareas de limpieza y
desobstruccion que sean necesarias para asegurar el 6ptimo funcionamiento. Los planos
indican en forma esquematica la posicién de los elementos componentes de la instalacion.
Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacién sanitaria, no dara lugar a
reclamo econdmico por parte de la contratista ni modificacion de plazos contractual. Estara a
cargo del Contratista todo lo inherente a tramites, permisos y habilitaciones y pagos de
derechos, tasas y aranceles ante los entes oficiales correspondientes y honorarios que

correspondiesen abonar a terceros, etc.
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06.1. DESOBSTRUCCION Y LIMPIEZA COMPLETA DE DESAGUES

La contratista tendrd a su cargo la limpieza y desobstruccién completa de la totalidad de
desagues pluviales y cloacales del Efector. La limpieza se realizara desde los embudos de
desagle hasta la correspondiente salida calle y/o pozo absorbente.

Se deberan inspeccionar todas las cdmaras, piletas de patio, bocas de acceso, etc. Una vez
finalizada la limpieza completa, se probara el sistema y se realizara un control general de

funcionamiento.

06.2. REEMPLAZO DE INSTALACION SANITARIA

La contratista tendr& a su cargo el retiro y reemplazo completo de la instalacién de desague
cloacal indicado en planimetria adjunta, y todos aquellos elementos que la obra requiera para
una correcta resolucién de las patologias descubiertas tras la realizaciéon de excavaciones
previas.

Las nuevas conexiones, cafierias y camaras de inspeccion que integren las redes cloacales
se ajustaran a los tipos de material, diametros, recorridos y pendientes especificados en la
documentacién grafica y/o en las especificaciones técnicas generales y particulares y
deberan verificarse su concrecidn en obra.

Las cafierias enterradas seran colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias,
calzandose en forma conveniente sobre una cama de arena humedecida y compactada de
10 cm de espesor y cubiertos con una capa de arena humedecida de 5 cm de espesor.

Las cafierias, conexiones y accesorios seran realizadas en polipropileno (PP) sanitario
diametro 160, 110, 63, 50, 40 mm espesores variables de acuerdo al diametro, tipo
DURATOP, linea de color marrén.

El sistema de unién se realizar4d mediante aro de goma de doble labio del tipo denominado
O’ring 0 equivalente y estard a juicio de la Inspeccion de Obra su aprobacién. Los cambios
de direccidn en la cafieria se realizaran exclusivamente con accesorios provistos a tal fin,
estando prohibido doblar los cafios o fabricar empalmes hembras en los mismos usando

calor.
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Los cortes de cafos deberan ser limados a fin de quitar las rebabas y asperezas que dificulten
el buen funcionamiento de los empalmes. Todos los cafios de descarga y ventilacion
remataran en las azoteas a la altura reglamentaria, ademas de cumplir con las exigencias
reglamentarias, se sometera a la consideracion de la Inspeccion de Obra el remate de los
mismos.

Las rejillas de piso y piletas de patio, abiertas o cerradas segun se indique en los planos, seran
de polipropileno sanitario tendrdn fondo reforzado y los marcos y rejillas seran de bronce
cromado. Las bocas de inspeccién fabricadas en obra con mamposteria sanitaria tendran
marco, tapa y contratapa de bronce cromado 20x20 de doble cierre hermético y rejillas o tapas
ciegas del mismo material atornilladas al marco.

Las tapas de las bocas de acceso, tapas de inspeccién o tapas asépticas para las cajas de
polipropileno sanitario, 0 mamposteria, serdn con doble cierre hermético de bronce cromado
reforzado, con cuatro tornillos de igual material marca "hidrox" o similar.

Las camaras de inspeccion seran ejecutadas “in situ”, con mamposteria de ladrillos comunes,
revocada interiormente con un mortero cementicio impermeable, el mismo que se adoptara
para la ejecucion de los diversos cojinetes donde se conectan las cafierias principales. Dichas
cémaras también podran ser de Hormigon pre moldeados con sus correspondientes cojinetes
y se apoyaran en cualquiera de los casos sobre una base de hormigén armado de 0,10m de
espesor y con malla compuesta por Fe didmetro de 8mm. Llevaran tapa y contratapa de
cemento con marco de hierro fundido, reforzadas. En ella se alojaran el mismo tipo de piso
gue el del local donde estén ubicadas. Las mismas deberan ser rebatibles y tendran las
correspondientes ventilaciones de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Los desaglies
de piletas de office, lavabos, conexion de inodoros, etc. seran cafieria de bronce cromado

con rosetas, diametro segun lo indicado en planos correspondientes.

06.3. REEMPLAZO Y REUBICACION DE TANQUE SISTERNA

Se debera realizar un diagndstico completo de la instalacion de agua e instalacién de cisterna
y elevacion de agua al tanque de reserva.

En el caso de que La Inspeccion lo considere necesario luego de la evaluacion, se debera

reubicar en sector a definir, la cisterna y el sistema de elevacion de agua, reemplazando
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todos los materiales y elementos por nuevos, de primera calidad y marca reconocida con
sistema de union por termofusion.

La cisterna debera poseer su correspondiente tapa de acceso y control al sistema, con
materiales de primera calidad y en un todo de acuerdo a lo solicitado por la Inspeccién de
Obra para asegurar su correcto funcionamiento.

Este item debera incluir la totalidad de los trabajos, incluso el reemplazo y reubicacion de la
cisterna, en caso de que la evaluacion determine la realizacién de otro trabajo, se hara
mediante el adicional que corresponda en un todo de acuerdo a lo solicitado y aprobado por
La Inspeccién.

06.4. REEMPLAZO DE INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL

Al igual que en el item 06.2 se realizara el retiro y reemplazo de la instalacion de desagiies
pluviales indicadas en planimetria adjunta y segun indicacion del a Inspeccion en obra segin
el resultado de las excavaciones y evaluacion de patologias realizadas en obra.

Los materiales a utilizar guardaran correspondencia con los existentes, y seran de primera
calidad y marca reconocida.

En los casos que se reemplacen camaras, albafales, bocas de acceso, las mismas seran
similares a las existentes, en cuanto a terminaciones y dimensiones, salvo indicacién
contraria de La Inspeccion de obra.

Sobre cubierta, se reemplazard cafio de bajada vertical indicado en planimetria adjunta y

embudo correspondiente.

RUBRO 07.- REVOQUES:

Generalidades:

Previo mojado de la mamposteria, se ejecutaran las fajas maestras a plomo a una distancia
maxima de 1,80 entre si, las mismas daran linea para la colocacién de cajas y cafieria de la
instalacion eléctrica. Las cajas y cafieria de luz se taparan o asentaran en mortero cementicio,
la instalaciéon del agua, cuando se revean canaletas corridas en la mamposteria para su

ejecucion, se podra realizar posterior a revoques.
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07.1. AZOTADO IMPERMEABLE:

El revoque impermeable se aplicard una vez que se hayan ejecutado las instalaciones,
presentando un espesor minimo de 5 mm, cuchareado, sin poros, y de superficie continua en
todas las caras de muros al exterior. El mortero a utilizar serd de cemento, arena, hidréfugo y
agua. Antes de finalizar el fraguado del mismo, se debera realizar el jaharro segun
especificaciones del presente pliego.

Se aplicara en todos aquellos sectores donde se retiren revoques exteriores, en aquellos
sectores que presenten ingreso de humedad exterior y en los que sean indicados por La
Inspeccion de Obra.

07.2.- REVOQUES GRUESO Y FINO:

EXTERIOR:

El revoque grueso se enrasara con regla metdlica o madera en dos sentidos, fratasandola
con llana de madera. El peinado sera fino y horizontal de un 1 mm de profundidad. En todos
los casos, el revoque grueso terminard 5 cm antes de llegar al nivel de piso terminado, dejando
a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente hidraulico entre
contrapiso y pared.

El revoque fino se aplicard en todos los muros interiores y exteriores, siempre y cuando la
terminacioén no sea bajo revestimiento. Se ejecutara humedeciendo adecuadamente la base,
y se aplicara en un espesor maximo de 2,5 mm sobre superficies firmes. Se podra usar mezcla
pre elaborada, previo a su aplicacion se revisara linea y plomo del revoque grueso.

La terminacion no debera presentar alabeos, deformaciones, cortes ni superficies irregulares
ala vista, caso contrario La Inspeccion de Obra podra ordenar el retiro y ejecucion nuevamente
hasta obtener la superficie deseada.

Los revoques se realizardn en todos los sectores intervenidos y donde fueron retirados
previamente los revoques por la existencia de humedades, desprendimientos o trabajos de
reparaciones realizados.

Las terminaciones seran similares a las terminaciones existentes en todos los casos.
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RUBRO 8. CONTRAPISOS y CARPETAS.

Generalidades:

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran
en cada caso y los espesores indicados en planos y en las presentes especificaciones.

Sobre el contrapiso se ejecutard una carpeta de espesor segun piso a colocar, que se
terminard con un fratasado fino de mezcla bien liquida con el fin de obtener una nivelacion
perfecta.

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos
que correspondan para ejecutar los contrapisos correspondientes, en un todo de acuerdo a
los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccién de Obra,
como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el
Pliego sean necesarias para la ejecucién y terminacion de dichas obras. No se realizaran

tareas sin previa conformidad de la Inspeccion.

8.1.-CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES DE 12 CM:

Se realizardn nuevos contrapisos en los sectores intervenidos en patio interno y en todos
aquellos sectores en que se hayan realizado excavaciones para la inspeccién de fundaciones
e instalaciones enterradas.

Para la construccion de los mismos se apisonara y nivelara prolijamente la tierra previamente
mojada, antes de colocar el contrapiso. Seran de 15 cm de espesor, deberan quedar en
perfectas condiciones para recibir el piso de mosaicos granitico interior/exterior. Los
Contrapisos de Locales Interiores se asentaran sobre un film de polietileno de 200 micrones
en toda la superficie y hasta las aislaciones. Los Contrapisos Exteriores se asentaran
directamente sobre terreno natural previamente preparado, las pendientes seran ajustadas en

el lugar ante la Inspeccién de Obra.

RUBRO 9.- PISOS, SOLIAS, UMBRALES Y ZOCALOS.-
Generalidades:
Se ejecutaran nuevos solados en patios y sectores intervenidos, respetando ademas las

indicaciones de la inspeccion de la obra. Previo a la ejecucion de los mismos, se debera
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entregar a la inspeccién muestra de todos los pisos a colocar. Seran de primera calidad,
perfectamente planos y seleccionados, sin raspaduras ni grietas, y de color segun lo
especificado en planos y planillas de locales. Se aclara que la Inspeccion de Obra controlara
con especial atencion la perfecta colocacién y nivelacion de todos los elementos, no
admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc. La Empresa se vera
obligada a que las sucesivas partidas mantengan la calidad de dichas muestras, en caso
contrario la Inspeccion queda facultada a rechazar la partida. La Inspeccién hara especial
hincapié en verificar que el aspecto visual del piso interior. Al adquirir el material para su
colocacion, el Contratista tendrd en cuenta que al terminar la obra debera entregar al

propietario piezas de repuesto, en cantidad equivalente al 1% de la superficie colocada.

9.1. PISO DE MOSAICOS GRANITICOS PULIDO EN OBRA:

En los locales interiores en que deba reemplazarse pisos, se colocardn pisos de mosaicos
graniticos de 0,30x 0,30m del tipo reconstituido, de primera calidad, perfectamente planos y
seleccionados, sin raspaduras ni grietas, color y granulometria similar a pisos existentes. Se
aclara que la Inspeccién de Obra controlara con especial atencion la perfecta colocacion y
nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa
escuadra, etc.

Inmediatamente de colocados, serdn empastados con pastina de igual color con aditivo
Sikafix, previa limpieza con aire a presién en las juntas, luego pulidos mecanicamente y

finalmente lustrados a plomo.

9.2. LOSETAS DE GRANITO EXTERIOR:

En pisos exteriores, se colocaran losetas graniticas de 40cmx40cm tipo “Adoquin recto 64
panes” de Blangino color gris claro o similar calidad y prestaciones.

Se aclara que la Inspeccion de Obra controlara con especial atencion la perfecta colocacion y
nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa
escuadra, etc.

Pasadas 48hs de la colocacion se procedera al relleno de juntas, las mismas deberan estar

perfectamente limpias y libres de impurezas.
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Una vez rellenas las juntas se espolvorearan con arena y se limpiaran con escoba o cepillo
para eliminar restos de pastina.

Cada 3 m lineales se deberan dejar juntas de dilatacién en piso.

9.3. Piso de hormigén alisado:

En los sectores a intervenir en playén anexo (playén deportivo de la Vecinal), se reconstituira
el piso de hormigén armado alisado, respetando espesores y terminaciones. Para ello se
tendrd en cuenta respetar las juntas de dilatacion existentes y el reemplazo de piso se hara

por pafo completo.

RUBRO 10.- CARPINTERIA Y HERRERIA
10.1. AJUSTE DE ABERTURAS DE ALUMINO

La Contratista tendra a su cargo la reparacién, recolocacion, limpieza y ajuste de las aberturas
de aluminio, tanto ventanas, como celosias y puertas de aluminio que fueran afectadas por las
patologias presentes en patio interior y puertas de acceso, ademas de aquellas que indique

La Inspeccién de Obra.

En los casos que se deba reemplazar o reparar parte de una abertura, los repuestos deberan

ser de primera calidad y se debera respetar el perfil y color de las aberturas preexistentes.
Todas las aberturas deberan quedar en perfecto estado de funcionamiento.
10.2. AJUSTE DE ABERTURAS METALICAS DE ACERO

La Contratista tendra a su cargo la reparacion, recolocacion, limpieza y ajuste de las aberturas
de acero, tanto las rejas de acceso principal, como las de acceso al patio interno, ademas de
aquellas que indique La Inspeccién de Obra.

En los casos que se deba reemplazar o reparar parte de una abertura, los repuestos deberan
ser de primera calidad y se debera respetar el perfil y color de terminacién de las aberturas
preexistentes.

Todas las aberturas deberan quedar en perfecto estado de funcionamiento.
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RUBRO 11.- PINTURAS:

Generalidades

Los trabajos de pintura se ejecutaran en general, de acuerdo a estas especificaciones y en
particular, deberan ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante.
Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de la totalidad de las superficies
interiores y exteriores. La Contratista debera proveer todas las herramientas, equipos y demas
elementos necesarios para la ejecucién de los trabajos, tanto en altura como en el interior de
los locales. Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque
no estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que la obra cumpla la finalidad
antes descripta, en todas las partes visibles u ocultas. Si por deficiencia en el material, mano
de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y
acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la Empresa tomard las previsiones del caso, y dara
las manos necesarias, ademas de las especificaciones para lograr un acabado perfecto sin
que este constituya trabajo adicional. En todos los casos, es condicion indispensable que las
superficies que deban recibir pinturas se hallen firmes, limpias y secas. Cuando se indique
numero de manos sera a titulo indicativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera
un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de obra. Sera condicién indispensable para la
aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto no admitiéndose que presenten
sefiales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y color en los paramentos de
un mismo ambiente, etc. No se admitirdn bajo ninguna circunstancia diferencias de brillo y tono
en paramentos por diferencias en la realizacién de las tareas de enduido. Los cortes de pintura
por variacion de tonos, entre paramentos y cielorrasos, en un mismo paramento o cielorraso,
ya sean rectos o curvilineos; o entre instalaciones a la vista y paramentos o cielorrasos
deberan quedar perfectamente definidos, no admitiéndose ninguna deformacion. Los trabajos
deberan ejecutarse en pafios completos y no se admitiran retoques de ningdn tipo en las
estructuras pintadas. Ante cualquier defecto observado por la Inspeccién de Obra, las mismas
deberan repintarse para lograrse una correcta terminacion.

Materiales:

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva

clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus
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envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. Se deja especialmente aclarado
que en caso de comprobarse incumplimiento de las hormas contractuales, debidas a causas
de formulacion o fabricacion del material, el Unico responsable sera el Contratista, no pudiendo
trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio Contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa, responda en un todo a las
clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato

al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

11.1. LATEX ACRILICO PARA INTERIORES:

Se debera utilizar latex mate de primera calidad, tipo mate Z10 extra cubritivo, resistente al
lavado y a la formacién de hongos marca Sherwin Williams o similar. En los casos de
superficies nuevas, se lijara bien toda la superficie, eliminando el polvillo y se aplicara una
mano de PROBASE Fijador Sellador Acrilico, diluido de acuerdo a las instrucciones del
fabricante. A continuacion se aplicaran al menos 2 manos de latex antes descripto debiendo
verificarse que la superficie quede crométicamente homogénea. El tiempo de secado entre
mano y mano sera de 6 horas como minimo. El color sera igual al existente cada sector a
intervenir.

En los sectores donde se reparen revoques, se pintara completo el local afectado, asegurando
el mismo tono en todas las superficies y pafios existentes. En el caso de circulaciones y/o
pasillos, podr& aprobarse por parte de la Inspeccidn de Obra la pintura de uno o més pafos

completos.

11.2. LATEX EN CIELORRASOS:

Se pintardn con latex para cielorrasos color blanco, de calidad seguin lo especificado,
aplicandolo de la siguiente manera: Limpiar bien la superficie, que debe estar seca, eliminando
toda presencia de polvo, hollin, grasitud, aceite, con un cepillo de cerda o un trapo embebido,
segun el caso, con agua o aguarras. Lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo
producido. Aplicar enduido plastico al agua en capas delgadas con espatula o llana metélica.
Lijar a las 8 horas. Aplicar una mano con fijador de calidad segun lo especificado en el item

anterior, para emparejar la absorcién en superficies corregidas con enduido, no repintar antes
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de las 4 horas. Se debera utilizar latex para cielorrasos anti hongos de primera calidad tipo
Z10 extra cubritivo marca Sherwin Williams o similar, color blanco. Se aplicaran 3 manos como
minimo en color blanco. El tiempo de secado entre mano y mano sera de 4 horas como
minimo.

En los sectores donde se reparen cielorrasos existentes y en aquellos que indique La

Inspecciéon de Obra. En todos los casos se pintara el pafio completo.

11.3 POLIURETANO S/ESTRUCTURAS METALICAS + CONVERTIDOR DE OXIDO:

Este item abarca la pintura de las rejas de cierre de patios y de reja de ingreso.

Para garantizar la conservacién de los diferentes elementos y/o partes metalicas se realizaran
los trabajos competentes: para esto se procedera preparar las superficies a proteger.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Para la preparacion de las superficies, para la aplicacion de fondo anticorrosivo y terminacion
se utilizaran los elementos y procedimientos necesarios conforme a las disposiciones de la
Norma IRAM 1094 Pintado de Superficies Ferrosas. En particular y sin que ello signifique
limitacién o relevar de su responsabilidad a la Contratista, la Inspeccion de Obra debera

aprobar:
- La marca, calidad y clase de pintura a emplear.

- La reparacion de los dafios sufridos por la pintura.

La tarea a realizar y a cotizar por la Contratista incluye toda la mano de obra, materiales y
equipos necesarios para lograr una correcta terminacion final de la proteccion y pintura de toda
la herreria de los cerramientos indicados anteriormente.

Una vez limpias las estructuras, se aplicara pintura antiéxido. En el proceso de pintura, en
todos los casos se dejara secar completamente la mano anterior antes de aplicar la siguiente,
con un intervalo minimo de ocho (8) horas.

Se pintara toda la estructura metalicas con pintura Poliuretanica, para ello se debera limpiar la
superficie. Minimo con tres manos de pintura Poliuretanica de un componente. En exteriores

se aplicara a las 12 hs. de haber recibido el antiéxido. Se aplicara siempre a soplete.
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11.4. LATEX ACRILICO EN MUROS EXTERIORES:

Se debera aplicar en todo elemento exterior que haya sido intervenido del edificio existente y
en muro medianero, siempre pintando pafios completos. En estos casos, la aplicacion de la
pintura se realizara en sectores bien delimitados, como cornisas, pafios completos, etc. No se
admitiran cortes de ningun tipo que afecten la continuidad de estos elementos. La Contratista
realizara la pintura exterior de acuerdo a los requerimientos de la Inspeccién de Obra. La
superficie a pintar debera estar perfectamente limpia y seca, libre de 6xido, grasa, polvo
hongos y otras suciedades. Se debera aplicar como fondo una mano de Imprimacion fijadora
al agua, y dejar secar 4 horas. Aplicar con rodillo o pincel (en casos de sectores de pequeias
dimensiones o superficies con recovecos) 3 manos de latex para exterior. Tiempo de secado
entre mano y mano: 4 horas minimo. Se aplicara pintura tipo “Loxon” o similar para exteriores,

color idem existente, previa imprimacion con “Loxon Acondicionador Fijador”.

RUBRO 12. VARIOS:

12.1. PROVISION DE ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE:

La contratista tendra a su cargo la provision de 1 (una) escalera nueva que cumpla con las
siguientes caracteristicas:

Escalera Multi-propdsito Aluminio Plegable Articulada:
- Material: Aluminio Altura total extendida: 5,70m
- Altura en forma de tijera: 2,80m

- Altura en forma de andamio 1,45 m

- Resistencia de carga min.: 150 kg - Escalera de 4 tramos de

5 escalones.
- Bisagras reforzadas con traba.

- Patas de goma antideslizante.
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12.1. RECOLOCACION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE

Una vez finalizados los trabajos de impermeabilizacion y pintura, La Contratista tendrd a su
cargo la reinstalacion de los equipos acondicionadores de aire retirados segun item 2.5.
Todos los materiales a utilizar para la recolocacion de dichos equipos seran nuevos, tanto
cafierias, cables, etc. Las unidades exteriores se reubicaran sobre ménsulas amuradas a
pared existente, su ubicacion final sera definida en conjunto con La Inspeccién de Obra. Previo
a la colocacion, se le debera realizar un mantenimiento y limpieza completa a los equipos
retirados y a sus correspondientes unidades interiores.

Una vez colocados, se debera proveer y colocar una reja de proteccion para las unidades
exteriores que iran amuradas a mamposteria existente. La estructura de reja sera de perfiles

angulos de 1” de lado cdmo minimo, pintada con antiéxido y esmalte sintético color blanco.
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ANEXO |

DESCRIPCION CARTEL DE OBRA

Provisién y colocacion de cartel completo con estructura de soporte de 2.00mx1.00m.

La estructura estara conformada por un bastidor metalico de cafio estructural de 30x30x0.9mm
que se tomard al muro y una chapa galvanizada calibre N° 20 (e=0.9mm) adecuadamente
vinculada a la estructura metalica mediante remaches pop.

Sobre la estructura metdlica se deberan aplicar dos manos de fondo con pintura antiéxido y
posteriormente dos manos de esmalte sintético color blanco como terminacién. Sobre la
chapa correctamente tratada se colocara un impreso sobre vinilo autoadhesivo fondo color
segun anexo, que sera laminado con proteccién UV.

El sistema de montaje se determinaré con la empresa contratista.

Se le entregara a La Contratista el archivo PDF para la impresién una vez adjudicados los
trabajos y dentro de los 5 dias de firmada el Acta de Inicio de Obra.

Centro de Salud N°10

Villa Manuelita

Santa Fe

Provincia

Cartel formato horizontal
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