Cémputo y Presupuesto ==

™
Ministerio de Salud - Casa Central Fecha: JULIO 2026 00501-215740-9

Obra: Pavimento Estacionamiento Choferes TE/Fax: 4588800 int: 3153/3154

PROVINCIA
Ubicacion: 1° de Mayo 2064 e-mail: arquitecturasalud@santafe.gov.ar

Descripcion Prec.Unit. Prec. Final

01.1 Limpieza inicial, periédica y final de obra. m2 102,00

01.2 Retiro de agua, relleno + compactacién m? 2,40

02.1 Retiro de piso existente y suelo natural a nivel. m3 21,00

03.1 Ejecucion de base de suelo—cemento m2 102,00

03.2 EJecuglop de platea de hormigén armado sobre base de suelo—cemento m3 21,00
(Hormigon H30)

03.3 Desagie Pluvial Lineal con Rejilla Metalica gl 1,00
Ejecucion de 2 PPA, Segun detalle + colocacion de cafio de PVC

03.4 . . gl 1,00
@160mm y conexion a Cl existente.

03.5 Reparacion de revoques encuentro con pavimento. al 1,00
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