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MEMORIA DESCRIPTIVA 

La presente Licitación Pública para el “Plan de Refacción y Mantenimiento de 
Edificios Escolares”, tiene por objeto la contratación de una Empresa capacitada para 
realizar los trabajos detallados a continuación, en distintos edificios escolares , divididos 
en ocho (8) áreas circunscriptas a la Delegación Regional VI del Ministerio de Educación 
de la Provincia de Santa Fe.  

La Contratista deberá ejecutar las Obras completas en los tiempos previstos en 
cada caso y entregarlas en perfecto estado de funcionamiento, para lo cual deberá llevar 
a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, 
equipos y componentes, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas del 
presente pliego y siguiendo los planos y las instrucciones que imparta la Inspección y/o la 
Supervisión de Obra.  

La Inspección de Obra controlará con especial atención la perfecta terminación de 
todos los trabajos, de manera tal que la Contratista deberá tomar todos los recaudos 
necesarios para que los mismos se realicen correctamente o bien rehacer aquéllos que 
hayan sido observados o rechazados. Se ejecutarán diversos trabajos de albañilería e 
instalaciones en general en edificios escolares, en la cantidad, tipo y lugares que 
determinará oportunamente la Dirección de Obra. Deberá preverse para la ejecución de 
estas tareas, el inicio de obra en hasta diez (10) establecimientos educativos, 
distintos y simultáneos, por cada Área.  

Dadas sus características, estos trabajos deberán ejecutarse sin entorpecer las 
actividades propias de las Instituciones donde se intervenga, debiendo disponer la 
perfecta señalización y el completo cercado de los espacios en obra, para lo cuál la 
Contratista deberá contar en cada frente de trabajo con la cartelería y vallas indicadas en 
los anexos correspondientes, y cumplir estrictamente las indicaciones que imparta al 
respecto la Inspección de Obra. De la misma manera, el Contratista deberá asegurar la 
limpieza diaria de las áreas de trabajo al final de cada jornada de trabajo, no 
permitiéndose la acumulación de materiales, escombros o tierra. Los materiales que 
deban permanecer en obra estarán perfectamente encajonados.  

Las tareas a ejecutar no contemplarán dimensiones mínimas o máximas en cada 
uno de los establecimientos. El Plan de Trabajo y la cantidad de obra a ejecutar en cada 
edificio escolar, será indicada estrictamente por la Inspección, previo al inicio, y registrada 
fehacientemente en el respectivo “Libro de Ordenes de Servicio” - donde como ya se ha 
expresado - deberán quedar descriptas las tareas a ejecutar y sus cantidades, y también 
el plazo total estipulado y la prioridad solicitada, con lo que la contratista diseñara el 
mencionado Plan de Trabajos a entregar previa Acta de Inicio de Obra. 

La mayor ejecución y/o reparación que exceda las indicaciones impartidas por la 
Inspección y/o Supervisión de Obra por Orden de Servicio, correrá por cuenta del 
Contratista, no recibiendo pago por ello.  
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La obra se cotizará por módulos. Se tomará como valor unitario del Módulo Base 
el precio unitario del ítem N° 58 “Pisos de hormigón alisado”. Se entiende como 
Módulo Corrector a la relación entre el precio unitario de cada ítem y el precio unitario del 
Módulo Base. La cantidad total de Módulos Ofertados se obtendrá por la suma de los 
productos entre la Cantidad y el Módulo Corrector Ofertado de cada ítem. El Precio Total 
de la Oferta surgirá de multiplicar dicha cantidad por el precio unitario del Módulo Base.  

Se aclara que las cantidades de obra establecidas para cada ítem, son de carácter 
meramente ilustrativo, pudiendo ser cambiadas por la Dirección de Obra de acuerdo a las 
necesidades, hasta consumir la cantidad total de módulos.  
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

ARTICULO Nº 1: OBJETO DEL LLAMADO 

Las obras del presente Pliego corresponden a la LICITACION PUBLICA para la realización de:  

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 
PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN REGIONAL VI  

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

Las intervenciones se realizaran en ocho (8) áreas a saber: 

Área 1: San Lorenzo, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez. 

Área 2: Granadero Baigorria y Distrito Noroeste de Rosario. 

Área 3: Distrito Noroeste y Oeste parcial de Rosario.  

Área 4: Funes, Roldán, Pérez y Distrito Oeste parcial de Rosario. 

Área 5: Distrito Centro parcial de Rosario. 

Área 6: Distrito Suroeste, Distrito Oeste parcial y Distrito Centro parcial  de Rosario. 

Área 7: Distrito Sur y Distrito Centro parcial de Rosario.  

Área 8: Villa Gobernador Gálvez, Alvear y Arroyo Seco. 

En el Anexo Nº 14 se identifican los establecimientos educativos de cada Área. 

En la presente Licitación Pública, el Contratista cotizará la ejecución  de obras completas, y las 
entregará en perfecto estado, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer 
la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con las 
especificaciones del presente pliego, los planos y las instrucciones que imparta la Inspección y/o la 
Supervisión de Obra. 

Se suscribirá un contrato de obra para cada una de las Áreas citadas en el presente 
Artículo. 

 

ARTICULO Nº 2: DENOMINACIONES - SIGNIFICADO 

El Artículo 2º del Pliego Único de Bases y Condiciones se complementa con las siguientes 
denominaciones:  

COMITENTE/MINISTERIO:  Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, con 
domicilio legal en Av. Arturo Illia 1153, 5º Piso de la ciudad de 
Santa Fe – CUIT 30-99907903-9 

PREADJUDICATARIO:  El Proponente Aceptado cuya propuesta se aconseja adjudicar 
al Comitente. 
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El Artículo 30º del Pliego Único de Bases y Condiciones se complementa con las siguientes 
denominaciones:  

INSPECCION DE OBRA: Estará a cargo de personal técnico designado a los efectos 
por la Dirección Provincial de Infraestructura y Equipamiento 
Escolar de la Delegación Regional VI. 

SUPERVISION DE OBRA: Estará a cargo de personal técnico de la Dirección General de 
Programas y Proyectos de Arquitectura, dependiente de la 
Subsecretaría de Recursos Físicos y Logística. 

 

ARTICULO Nº 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION 

El presupuesto oficial es de $ 12.500.000 (Pesos DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL) para 
cada una de las Áreas, es decir que para el conjunto de obras objeto de la presente licitación, se 
ha previsto un Presupuesto Oficial de $100.000.000 (Pesos CIEN MILLONES). 

Precios Oficiales: el LISTADO DE ITEMS sobre los cuales los oferentes deberán realizar su 
propuesta económica ha sido confeccionado en base a los valores de diciembre de 2016. 

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos 
para la completa ejecución de los trabajos hasta la recepción definitiva de la Obra, todos los 
insumos, tareas específicas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, 
y las prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como así 
también el IVA correspondiente a la fecha de Licitación, considerando a la Provincia de Santa Fe 
como Sujeto Exento. 

El Proponente incluirá de igual forma en su oferta, todos los conceptos que sean necesarios para 
dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio. 

 

ARTICULO Nº 4: FORMA DE COTIZACIÓN 

Se deberán cotizar cada una de las Áreas establecidas en el Artículo 1 en forma individual. 
Para ello, se deberá confeccionar una Planilla de Cotización conforme el Anexo 10, y el 
Formulario Propuesta según modelo el Anexo 1. 

El proponente podrá cotizar en forma individual o la totalidad de la Áreas establecidas en el 
Artículo 1. 

El Comitente podrá resolver a su exclusivo criterio, no adjudicar más de 4 (cuatro) Áreas en 
simultáneo a un mismo proponente. 

La obra se cotizará por módulos. Se tomará como valor unitario del Módulo Base el precio unitario 
del ítem N° 58 “PISOS DE HORMIGON ALISADO”. Se entiende como Módulo Corrector a la 
relación entre el precio unitario de cada ítem y el precio unitario del Módulo Base. La cantidad total de 
Módulos Ofertados se obtendrá por la suma de los productos entre la Cantidad y el Módulo Corrector 
Ofertado de cada ítem. El Precio Total de la Oferta surgirá de multiplicar dicha cantidad por el precio 
unitario del Módulo Base. Se aclara que las cantidades de obra establecidas para cada ítem, son 
de carácter meramente ilustrativo, pudiendo ser cambiadas por la Inspección de Obra de 
acuerdo a las necesidades hasta consumir la cantidad total de módulos. 
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El oferente deberá presentar el ANÁLISIS DEL COEFICIENTE RESUMEN que integra cada precio 
unitario de aplicación. A tal fin deberá ajustarse obligatoriamente a la metodología de cálculo que 
obra en el Anexo Nº 3.  

Los precios del contrato se redeterminarán conforme a la Ley Provincial Nº 12.046, y sus normas 
reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitación. 

La licitación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un todo a la Ley de Obras 
Publicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5188 y su Decreto Reglamentario. 

La Supervisión General de la Obra será ejercida por la Dirección General de Programas y 
Proyectos de Arquitectura Escolar, dependiente de la Subsecretaria de Recursos Físicos y 
Logística del Ministerio de Educación; y serán sus funciones:  

• Supervisar el conjunto de trabajos a ejecutar en cada uno de los edificios mencionados en el 
Artículo Nº 1. 

• Verificar y aprobar los certificados de obra y posibles cambios al plan de trabajos de las 
distintas obras. 

• Intervenir en el proceso de redeterminación de precios. 
• Formar parte de la Comisión encargada de la Recepción Provisoria de cada Obra. 

ARTICULO Nº 5: CAPACIDAD Y HABILITACIÓN 

El Artículo 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones se complementa en lo siguiente: 

Se establece que a la fecha de licitación, la capacidad de contratación anual mínima otorgada por el 
Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, será de PESOS DOCE 
MILLONES QUINIENTOS MIL ($12.500.000) y en la especialidad ARQUITECTURA será de PESOS 
DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL ($12.500.000), para cada una de las Áreas establecidas en el 
Artículo 1.  

Es condición indispensable que la empresa oferente merezca como mínimo la calificación de 
BUENO, tanto en el concepto general como en el de cada uno de sus componentes, en informe 
que oportunamente expida el Registro de Licitadores de Obras Públicas. 

Con anterioridad a la adjudicación, la Dirección General de Programas y Proyectos de Arquitectura 
podrá requerir la actualización de la capacidad de contratación. 

 

ARTICULO Nº 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO 

El legajo licitatorio estará constituido por los siguientes documentos: 

A) Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC) 

a. Memoria Descriptiva 

b. Anexo 1: Formulario de propuesta 

c. Anexo 2:  Obras similares y obras realizadas 

d. Anexo 3: Planilla de coeficiente de resumen 

e. Anexo 4: Director Técnico 
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f. Anexo 5: Representante Técnico 

g. Anexo 6: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo    

h. Anexo 7: Cláusula de no Repetición 

i. Anexo 8: Declaración Jurada 

j. Anexo 9: Cartel de Obra 

k. Anexo 10: Listado de items / Planilla de Cotización  

l. Anexo 11: Modelo de Planilla de Análisis de Precios  

m. Anexo 12: Modelo de Acta de Medición 

n. Anexo 13: Modelo de Certificado de Obra 

B) Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) 

C) Planilla de Factores de redeterminación. 

 

El Pliego Único de Bases y Condiciones - Decreto Nº 5119 y modificatorios, y El Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por 
considerarse que las Empresas Proponentes cuentan con el mismo. 

En caso contrario, se encuentra a disposición de los interesados en la Dirección General de 
Programas y Proyectos de Arquitectura – Área Administración, sito en Av. Arturo Illía 1153 
– Entrepiso Ala Norte – Puerta 3, de la ciudad de Santa Fe (TE 0342-4506815). Días hábiles 
de 8 a 12 hs. y en la Delegación Regional de Educación Región VI, Pje. Echeverria 150 Bis 
de la ciudad de Rosario (TE  0341-4369843). Días hábiles de 8 a 12 hs.- para su consulta, 
como así también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe 
(www.santafe.gov.ar/licitaciones). 

Una vez resuelta la Adjudicación de los Trabajos, el Pliego Único de Bases y Condiciones, 
formará parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 24 – Documentos 
del Contrato. 

 

ARTICULO Nº 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

El Plazo de Ejecución del total de los trabajos será de 365 (trescientos sesenta y cinco) días 
calendarios.- 

 

ARTICULO Nº 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA: 

Se establece en 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendarios a partir de la fecha del Acta 
de Recepción Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados 
en el Artículo Nº 74 del P.U.B.yC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrá a su exclusivo cargo 
los trabajos de conservación y mantenimiento de las obras y equipos instalados.  
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La recepción provisoria deberá ser debidamente firmada por la Comisión que será designada a tal 
efecto. 

 

ARTICULO Nº 9: BASES DE LA LICITACION E INFORMACION SUPLEMENTARIA 

El Artículo 4º del Pliego Único de Bases y Condiciones se complementa con la siguiente indicación: 

La documentación de la Licitación podrá descargarse de Internet en el sitio Web oficial del 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe (www.santafe.gov.ar/licitaciones), o bien solicitar CD en: 

• En Santa Fe: Dirección General de Programas y Proyectos de Arquitectura – Área 
Administración, sito en Av. Arturo Illía 1153 – Entrepiso Ala Norte – Puerta 3, de la 
ciudad de Santa Fe (TE 0342-4506815). Días hábiles de 8 a 12 hs.- 

• En Rosario: Delegación Regional de Educación Región VI, Pje. Echeverria 150 Bis de 
la ciudad de Rosario (TE  0341-4369843). Días hábiles de 8 a 12 hs.- 

El Artículo 8º del Pliego Único de Bases y Condiciones se complementa con la siguiente indicación: 

Las dudas que pudieran originarse en los elementos del legajo por parte de los interesados en 
formular propuestas, podrán plantearse a la casilla de correo - ucpsantafe@santafe.gov.ar - 

 

ARTICULO Nº 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION  DE LAS PROPUESTAS 

Las Propuestas deberán presentarse en la Delegación Regional de Educación Región VI, sito 
en Pje. Echeverria 150 Bis de la ciudad de Rosario, el día … de ………. de 2017 a las …. hs. 

 

ARTICULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Se establece en 90 (noventa) días calendarios a partir de la fecha de apertura de las propuestas. 
Aclarase que de acuerdo al Artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 el 
mantenimiento de las ofertas más convenientes queda prorrogado automáticamente en un 50% 
más de lo estipulado en el presente Artículo, plazo a partir del cual se considerará también 
automáticamente prorrogada en forma sucesiva, salvo manifestación expresa y fehaciente en 
contrario de parte del interesado. 

 

ARTICULO Nº 12: CONDICIONES EXIGIDAS  PARA  EL DIRECTOR TECNICO DE 
LA EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y EL 
RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa. 

a) Deberá ser el profesional declarado por la empresa ante el Registro de 
Licitadores de la Provincia.  

 

 



�
�

�

Dirección General de Programas y Proyectos de Arquitectura – Av. Illia 1153 Entrepiso Ala Norte Of. 3 
0342 4506800 int. 2329 / 2683 – mail: ucpsantafe@santafe.gov.ar�� ��������������

b) El cumplimiento de lo exigido deberá efectuarse proporcionando datos y 
antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán según Anexo Nº 
6. 

 

 

12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.  

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional 
respectivo. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en 
obras similares a las que se licitan, de acuerdo a lo especificado en el 
presente pliego.  

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse 
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se 
entregarán en planilla indicada en el Anexo Nº 7 de este PCByC y 
resultará a plena satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo 
dispuesto en los Artículos Nº 39 y 40 del PUByC según corresponda. En el 
caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones 
necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los 
profesionales propuestos por el Contratista para su Representación Técnica en Obra, no 
podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni 
modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las 
penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.  

12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. 

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional 
respectivo referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Responsable de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo en obras similares a las que se licitan, de acuerdo 
a lo especificado en el presente pliego. 

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse 
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se 
entregarán en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso 
de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones 
necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los 
profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, no podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa 
reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la 
Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto. 
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ARTICULO Nº 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Nº 2429 y 4114   

Al tiempo de la aceptación del Representante Técnico, se deberá entregar a la Repartición las 
ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que 
corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales 
pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y Nº 4114 y de todas 
otras disposiciones vigentes modificadoras o complementarias de las mismas. 

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepción Provisoria de la obra, la 
contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por 
las Leyes citadas precedentemente, la Repartición informará de ello a los Colegios Profesionales 
que correspondan. 

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento 
de la Recepción Definitiva de la Obra. 

 

ARTICULO Nº 14: FONDO DE REPARO 

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado de Obra en 
concepto de garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción 
Definitiva de los mismos. 

Podrá sustituirse el monto resultante de la retención, a la solicitud del Contratista, mediante Aval 
Bancario o Seguro de Caución a favor del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, 
sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la ciudad y expresar el 
sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del 
Contratante.    

 

ARTICULO Nº 15: INSCRIPCION 

Los oferentes deberán estar inscriptos en la sección OBRAS DE ARQUITECTURA del Registro 
de Licitadores del Ministerio de  Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe.  

En el caso de una U.T.E., todas y cada una de las empresas asociadas transitoriamente para la 
contratación de los trabajos deberán cumplir con el requisito de inscripción en el Registro indicado, 
y la capacidad para contratar y técnica resultará de la suma ponderada de las capacidades 
individuales de cada una de las empresas. 

Si concurren asociadas, constituirán una Unión Transitoria de Empresas (UTE) y se regirán 
conforme a la Ley Nº 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente deberá reunir las 
siguientes condiciones: 

a. Adjuntará con los documentos para la evaluación una copia del Compromiso 
Constitutivo de la Asociación, bajo declaración jurada y ante Escribano Público.  

b. Toda la documentación que presente para evaluación de antecedentes deberá ser 
realizada por cada integrante de la Asociación de Empresas, debiendo 
cumplimentar con los requisitos de evaluación en la misma proporción de la 
participación en la UTE. 
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c. Las empresas independientes y cada uno de los miembros que conforman la UTE 
deberán estar constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con 
capacidad legal para obligarse y satisfacer todas las exigencias de este pliego, 
debiendo contar la UTE con un organismo que constituya la máxima autoridad de 
la misma (mandataria), con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre 
y para representarla ante el Comitente durante la licitación, contratación y 
ejecución de las obras. 

d. La empresa que integre una UTE, a los efectos de esta licitación, no podrá 
participar en forma individual o formando parte de otra UTE. 

e. Una vez presentadas a la Licitación, las UTE´s no podrán modificar su integración 
(es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de empresas y/o las empresas 
que las componen o su participación), y en caso de ser contratadas no podrán 
hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, 
excepto conformidad expresa del Comitente. 

f. La duración de cada uno de los integrantes y de la UTE deberá superar por lo 
menos en un año calendario el término del plazo de garantía y conservación de las 
obras licitadas. 

g. La oferta, y eventualmente el contrato, deberán ser firmados por el representante 
que las empresas asociadas hayan convenido en los términos del art. 379 de la ley 
Nº 19.550, según procuración firmada por cada integrante, debidamente 
legalizada. La empresa representante estará autorizada a la presentación de la 
oferta y a la representación de la UTE en todo acto relacionado con la ejecución 
del contrato, incluyendo la percepción de los montos derivados del mismo. 

h. En caso de resultar adjudicataria una UTE, deberá acreditar su inscripción en la 
Inspección General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La 
falta de cumplimiento de este requisito determinará la revocación de la 
adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. 

i. Las empresas participantes serán responsables solidarias y mancomunadamente 
del cumplimiento del contrato que suscriban con la Administración. 

j. La empresa Mandataria podrá contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos 
en nombre de la Asociación y de cada una de sus integrantes. La relación entre la 
Administración y la UTE, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociación, 
se formalizará a través de la Mandataria. 

 

ARTICULO Nº 16: ANTECEDENTES 

Los Oferentes declararán en su propuesta, según Anexo Nº 2, las obras que por su tipo y 
naturaleza sean consideradas similares, debiendo éstas satisfacer los requisitos indicados en los 
Antecedentes Técnicos de la Empresa.  

Deberá haber ejecutado como mínimo en los últimos cinco años en obras de similares 
características a las de la presente Licitación, un total de 500 m2. En caso que las obras 
declaradas tengan un objeto mixto (obra nueva y refacción), a los efectos de este punto se la 
considerará íntegramente como de obra nueva, con una superficie cubierta igual a la sumatoria de 
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la superficie de obra nueva más el 50% de la superficie de refacción, debiendo comprobarlo con 
las respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado 
en el artículo 23.1.k).  

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UTE 
anterior, será considerado válido en la medida que la parte proporcional de su participación en el 
total, arroje un valor no inferior al mínimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la 
Empresa. 

El oferente deberá aclarar y acreditar si las tareas fueron ejecutadas como contratista o como sub-
contratista. 

 

ARTICULO Nº 17: FIANZAS 

De acuerdo al Articulo Nº 26 de la Ley Nº 5188, las ofertas se deberán afianzar con el 1% (uno por 
ciento)  del  importe  del  Presupuesto  Oficial,  implicando  en  el presente llamado lo siguiente: 
$125.000 (Pesos CIENTO VEINTICINCO MIL) por cada una de las Áreas establecidas en el 
Artículo 1, en la forma establecida en el articulo 23 apartado 1 Inc. a del presente Pliego. 

A dicha fianza, el adjudicatario deberá elevarla previamente a la firma del respectivo contrato 
hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la 
misma forma establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.  

La mencionada fianza será reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepción 
Provisoria del total de la Obra. 

 

ARTICULO Nº 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE 
LA OBRA 

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitación Pública, 
implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cláusulas que 
componen el Pliego Único de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases 
y Condiciones (PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la Ley Nº 5188 y su reglamentación, como 
asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente 
Licitación y las condiciones en que se ejecutará la Obra, los precios de los materiales, mano de 
obra, impuestos y tasas vigentes, así como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, 
en su costo, en su ritmo y en su duración. No se aceptarán reclamaciones provenientes o 
fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto. 

Además crea presunción absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la 
documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de los 
costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para 
formular su Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Repartición, solo tendrán 
carácter ilustrativo y en ningún caso darán derecho a la contratista a reclamos si fueran 
incompletos o erróneos. 
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Quedan expresamente incluidos en la Oferta los honorarios profesionales y otros reconocimientos 
de prestaciones laborales que este Pliego y la legislación vigente establezcan a cargo de la 
Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. 

Quien concurre a la Licitación de una Obra Pública no podrá alegar en caso alguno, falta o 
deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUByC, y el solo hecho de 
concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los 
lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones 
establecidas en el Artículo Nº 3 del PUByC. 

 

ARTICULO Nº 19: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS 

Se establece el Decreto Nº 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que 
pretendan presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios y 
contrataciones directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos 
de obra pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de 
publicación del llamado. 

 

ARTICULO Nº 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS 

Los Oferentes deberán presentar detalle de conformación los PRECIOS NETOS o COSTO-
COSTO de la totalidad de los ítems que integra el presente pliego. Los análisis de precios deberán 
reflejar el uso correcto de las cantidades de materiales y rendimiento de la mano de obra a utilizar. 

 

ARTICULO Nº 21: PRECIOS UNITARIOS 

El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del ítem y el coeficiente 
resumen.  

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicación, incluyen 
explícitos e implícitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecución total del 
ítem correspondiente, incluyendo la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, 
equipos, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos 
Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta 
ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén 
detallados o referidos en los documentos de la licitación.  

 

ARTICULO Nº 22: PERMISOS PREVIOS 

El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, 
Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya 
existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Repartición. Los gastos de 
su gestión incluyen: elaboración de toda la documentación conforme las exigencias del organismo 
concedente, honorarios de gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos 
inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran 
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incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a compensación extra de ninguna especie, 
pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo neto del ítem involucrado. 

 

 

 

ARTICULO Nº 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR 

Cumplirán con las formalidades establecidas en articulo 13 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones, y además con las que a continuación se puntualizan. 

Todo proponente presentará en el acto de apertura, dentro de un único sobre o paquete, 2 (dos) 
sobres perfectamente cerrados, que se denominaran:  

���� SOBRE Nº 1: Presentación y Antecedentes 

���� SOBRE Nº 2: Propuesta Económica 

La presentación de las ofertas se efectuará en un sobre externo sin ningún tipo de inscripción o 
membrete que identifique al oferente y que llevará como únicas leyendas lo siguiente: 

 

• LICITACION PUBLICA: Plan de Refacción y Mantenimiento de Edificios Escolares - 
Delegación Regional VI del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe 

• Fecha de apertura de las ofertas: 09/06/2017 

• Hora de apertura de las ofertas: 11:00 horas. 

• Lugar de Apertura de las ofertas: Delegación Regional de Educación Región VI, sito en Pje. 
Echeverria 150 Bis de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe 

 

Las Propuestas se presentarán en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior, y Numero 2, cerrados y 
lacrados de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Número 2 deberá estar 
dentro del Sobre Numero 1. Ambos sobres llevarán un rotulo; el Sobre Número 1 según el Artículo Nº 
12 del Pliego Único de Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el Inc. 2) del presente 
Artículo. 

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original y estar foliados y 
firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico, debidamente separados cada ítem 
por carátulas indicativas. 

Deberá respetarse el orden indicado a continuación: 

1) SOBRE Nº 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES  

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a 
continuación: 
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a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del Presupuesto 
Oficial de la obra que se licita, debiendo ser constituida  por alguna de las siguientes 
formas: 

•••• En efectivo, mediante depósito en la Cuenta Corriente del Nuevo Banco de Santa Fe 
S.A. Dicha constitución de Garantía no devengará interés alguno. 

•••• Títulos Públicos de Nación, Provincia o Municipalidad, según cotización a la fecha de la 
constitución de la garantía, a depositar en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., y que 
tenga cotización oficial al momento de su constitución a cuyo efecto se presentará el 
certificado de depósito correspondiente. El monto de este depósito se calculará a valor 
de mercado del segundo día hábil anterior a la fecha de constitución y deberá cubrir la 
garantía requerida más un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. 
Cuando el valor de mercado de dicho depósito se redujera por debajo del monto de 
garantía requerida, deberá reconstruirse la garantía y el margen adicional del 20% 
dentro de los diez (10) días de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el 
valor requerido de la garantía, la renta y amortización de los títulos depositados podrán 
ser retirados por el depositante. 

•••• Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia. 

•••• En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal 
bancario. Dicho Documento se hará efectivo y se depositará, no admitiéndose cheques 
diferidos. Dicha constitución de garantía no devengará interés alguno.  

•••• Con Aval Bancario o Seguro de Caución a favor del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o 
corresponsalía en la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los 
Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante, debiendo 
en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las 
compañías de Seguros deberán constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin 
beneficio de división y excusión. 

•••• Fianza mediante póliza de seguro. 

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia por 30 (treinta) 
días más que el período original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha límite 
de validez pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberán poder ser 
hechas efectivas por el Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitirán 
libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad 
dentro del período. Si se presentasen cheques con certificación por un lapso inferior al 
exigido para la vigencia de la garantía, el cheque será cobrado por el Contratante, 
debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 
(catorce) días de serle requerido. 

b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentación a que se 
refiere el Artículo 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones visada por el proponente y 
Director Técnico.  
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c) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
DE  HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA,  objeto del llamado, según lo 
indicado por el Artículo Nº 5 del PUByC.  

d) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente deberá 
presentar por original, o en copias certificadas:   

• Certificado Fiscal para contratar de la AFIP/DGI vigente a la fecha de apertura de las 
ofertas. 

• Constancia de Cumplimiento Fiscal emitido por API (RG 019/11) vigente a la fecha de 
apertura de las ofertas. 

La falta de presentación de estos certificados vigentes a la fecha de apertura de las 
ofertas, será causal de desestimación de la propuesta. 

 

e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS: A los efectos de evaluar la capacidad empresarial 
deberá adjuntarse: 

• Listado de obras ejecutadas o en ejecución, adjudicadas o próximas a ser adjudicadas, 
indicándose los montos de obra a valores del contrato, conforme a lo detallado en 
Anexo Nº 2.  

• Certificado de Comitentes. 

f) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo Nº 8. 

g) SOBRE Nº 2 – PROPUESTA ECONOMICA: El sobre propuesta debidamente cerrado, 
dentro del Sobre Nº 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inc. 2 del 
presente Artículo.   

h) CIRCULARES: Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la licitación, que la 
Repartición hubiera notificado a los interesados. 

i) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Código Fiscal 
Nº 3456 – Titulo Tercero: Impuesto de Sello. 

j) CONSTITUCION DOMICILIO LEGAL: el proponente deberá constituir domicilio especial en 
la ciudad de Santa Fe. 

k) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente deberá presentar un 
listado de obras similares ejecutadas y/o en ejecución en los últimos 5 (cinco) años, según 
planilla Anexo Nº 2. 

Se consideraran obras similares aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y 
características constructivas sean comparables a las obras que se licitan, entendiéndose 
por tales edificios públicos nacionales, provinciales o municipales, o barrios de vivienda, 
con un área mayor a 300 m2 de superficie cubierta.  

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo Nº 24 del presente 
pliego, teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la 
misma. 
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Si son obras contratadas en ejecución, se deberá agregar fotocopia del último certificado de 
obra. 

Se considerarán obras en ejecución, a los efectos de ser consideradas como antecedente, 
aquellas cuyo avance físico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas. 

En caso de UTE deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las 
firmas integrantes de la misma. 

 

 

 

l) PERSONAL: designación del Director Técnico de la Empresa, Representante Técnico en 
Obra y Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, según Anexos 4, 5 y 6, y 
conforme a lo especificado en el Artículo Nº 13 de este Pliego. 

Además será obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE y HABILITACIÓN ANUAL DEL 
COLEGIO correspondiente del Representante Técnico de la Empresa en la Obra y del 
Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

m) DECLARACION JURADA de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta 
la jurisdicción de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia. 

 

2) SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONOMICA. 

El Sobre Número 2, sellado y lacrado, deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse con 
la siguiente leyenda: 

 

SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica 

• LICITACION PUBLICA: Plan de Refacción y Mantenimiento de Edificios Escolares - 
Delegación Regional VI del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe 

PROPUESTA DE: (Oferente) 

 

El mismo contendrá: 

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Repartición) debidamente 
completado y conformado según modelo del Anexo Nº 1, (original y copia) 

b) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Artículo Nº 19. 

c) Análisis de precios de cada Ítem, conforme al exigido en el artículo N°20. 

 

ARTICULO Nº 24: APERTURA DE LOS SOBRES 

En el lugar y en el día y hora fijados en el llamado a Licitación, ante los funcionarios designados 
por la máxima autoridad del Ministerio de Educación y los interesados que concurran, se 
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procederá a abrir en acto público los sobres que contengan las Propuestas, leyendo en voz alta 
el número de orden de las mismas, el nombre de los Oferentes y las respectivas Propuestas 
Económicas,  verificando si cada uno de ellos contiene los sobres exigidos en el Artículo 23.  

Terminada dicha lectura se procederá a labrar un acta, que será firmada por los funcionarios 
intervinientes y los proponentes que desearen hacerlo. En la misma constará: 

• Nómina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura. 

• Importe de cada oferta, detallada por cada una de las Áreas establecidas en el Artículo 1. 

• Monto y forma de constitución de la garantía de oferta. 

• Cargo y nombre de los funcionarios del Comitente que se encuentren presentes en el acto. 

Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado inhábil por cualquier 
causa, el acto se realizará a la misma hora del primer día hábil subsiguiente. 

No se aceptarán las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo o cualquier otro 
medio luego de la hora fijada en los avisos de la licitación para la apertura de las propuestas, 
aún cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y todavía no se haya abierto ninguno 
de ellos en el momento en que pretenda efectuarse la presentación, y aún cuando se justifique 
por el matasellos u otro elemento que se han despachado a tiempo. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos: 23.1.a y 23.1.g (23.2.a Formulario 
Propuesta adjunto debidamente completado y conformado según modelo del Anexo Nº 1), será 
causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo 
presiden. 

La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente Artículo 23.1 y 23.2, y cualquier 
otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y 
ocho) horas de su notificación fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, 
será rechazado la propuesta. 

 

ARTICULO Nº 25: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME 

1) PROCEDIMIENTO: 

La evaluación será efectuada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, quien a su exclusivo 
juicio propondrá la Oferta más conveniente, para cada una de las Áreas establecidas en el 
Artículo 1, que reúna todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos.  

La Comisión podrá, indistinta o simultáneamente, analizar la documentación presentada 
por todos los Proponentes o, en primer lugar, sólo la de la oferta más baja en el orden de 
precios para verificar si la misma es una propuesta admisible, procediendo a evaluar las 
siguientes en orden creciente de precios en caso contrario. 

Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de 
dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su 
notificación fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas originales. 

El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base 
de la documentación presentada por el Oferente, siguiendo la metodología de cumplimiento 
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de la documentación solicitada en el artículo Nº 23.1 y 23.2 que deberá ser cumplimentada en 
su totalidad.  

La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos: 

• Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre 
Presentación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.1 y Sobre Propuesta, Artículo 
23.2 y 23.3 del  presente pliego. El incumplimiento  

• Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del 
presente Artículo. 

• Análisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo establecido en el articulo 
23.1.e del presente pliego.  

• Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo informado 
por la Dirección General del Registro de Licitadores. 

Si se presentara dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los 
efectos de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes 
incisos: 

23.1.c) Capacidad de contratación disponible. 

23.1.e) Antecedentes de las Empresas. 

23.1.m) Detalle personal. 

23.1.l) Antecedentes técnicos en obras similares.  

 

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS 

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la 
documentación indicada en el artículo Nº 23.1.c), 23.1.m), y  23.1.l).  

• Certificado de Habilitación para la Licitación de la Obra, emitido por el Registro de 
Licitadores de la Provincia (articulo Nº 23.1.c)). Es condición indispensable que la 
empresa oferente merezca como mínimo la calificación de BUENO, tanto en el 
concepto general como en el de cada uno de sus componentes, por parte del Registro 
de Licitadores.  

El no cumplimiento de éste requisito será causa de descalificación de la Oferta. 

• Obras similares: Artículo 23.1.k) 

Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo Nº 2, la capacidad técnica para ejecutar 
obras del tipo o similares a la licitada. 

El no cumplimiento de éste requisito será causa de descalificación de la Oferta. 

• Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Articulo Nº 23.1.m) 

 

 



�
�

�

Dirección General de Programas y Proyectos de Arquitectura – Av. Illia 1153 Entrepiso Ala Norte Of. 3 
0342 4506800 int. 2329 / 2683 – mail: ucpsantafe@santafe.gov.ar�� ��������������

Se verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Artículo Nº 12 y Anexos Nº 7 
y 8 del presente pliego en lo que respecta al Representante Técnico de la Empresa y el 
Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la 
Comisión de Evaluación podrá requerir el reemplazo del personal que no reúna esas 
exigencias. A esos efectos el Oferente dispondrá de un plazo de 48 horas desde su 
notificación fehaciente para su reemplazo. Se descalifica, si en esta instancia no cumple. 

 

ARTICULO Nº 26: NORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO 

Las Normas de Medición y Certificación de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan 
en los análisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su 
defecto son de aplicación las Normas de Medición del Artículo Nº 67, 68 y 69 del PUByC. 

Siendo que se suscribirá un Contrato para cada Área según lo establecido en el Artículo 1, para la 
Certificación de los trabajos se realizará un agrupamiento en función de los establecimientos 
efectivamente iniciados durante la primer quincena de cada mes en cada Área respectiva.  

La Certificación de los trabajos se efectuará en forma mensual, realizándose la medición dentro de 
los primeros 5(cinco) días hábiles correspondientes al mes posterior a la ejecución de los trabajos. 

La Inspección en conjunto con la Contratista, realizará la medición en cada uno de los 
establecimientos intervenidos, diferenciando en cada caso grupo y área.  

Dicha medición deberá ser remitida vía correo electrónico a la Supervisión de Obra - Dirección 
General de Programas y Proyectos de Arquitectura (ucpsantafe@santafe.gov.ar). Se tomará como 
fecha de recepción de la medición (en caso de que la misma se mande por establecimiento y no 
conjunta), aquella última que complete el número de establecimientos a intervenir en cada grupo. 

La medición mensual a ser remitida por correo electrónico por cada establecimiento deberá contar 
como mínimo: 

1- Identificación con número y nombre del establecimiento educativo. 
2- Mención del rubro. 
3- Descripción y cantidad ejecutada de cada ítem. 
4- Registros fotográficos (en formato digital jpg) relacionados estrictamente a la medición 

(mínimo: 3 fotos por cada establecimiento). 
5- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones aprobada (en formato excel). 

Con dicha documentación, la Dirección General de Programas y Proyectos de Arquitectura 
efectuará el Certificado de Obra Mensual por cada grupo de inicio y Área conforme el Artículo 1, y 
su impacto sobre el Plan de Trabajos y Curva General que representará el avance registrado por 
grupo de obras iniciado y Área contratada. 

Dicho Plan de Trabajos y Curva de Inversión será inicialmente generado por las distintas 
previsiones que se realicen en cada establecimiento en particular - donde en cada caso – 
la empresa deberá una vez definida las tareas a ejecutar y previo al inicio de la obra, 
entregar dicho Plan de Trabajos y Curva de Inversión por establecimiento (en formato 
digital excel y en papel A4), en un todo de acuerdo a lo descrito en la Memoria Descriptiva 
que forma parte del presente Pliego, el que deberá ser avalado y refrendado tanto por la 
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Inspección de Obra, como por la Dirección Provincial de Infraestructura y Equipamiento 
Escolar de la Delegación Regional VI. 

Realizada la certificación mensual por grupo y Área, la Dirección General de Programas y 
Proyectos de Arquitectura remitirá por correo electrónico a la Inspección, a cargo de la Delegación 
Regional VI, y a la contratista, el Acta de Medición, el Certificado de Obra, el Plan de Trabajos y la 
Curva de Inversiones.  

La contratista tendrá a su cargo la impresión en soporte papel (hoja A4) y en la cantidad de 5 
(cinco) juegos, de la totalidad de la documentación que forma parte de la certificación de obra, 
procediendo con su suscripción y entrega de la misma a la Inspección - Delegación Regional VI, 
según el siguiente detalle: 

- Acta de Medición. 
- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones. 
- Certificado de Obra. 
- Factura conformada. 
- Registro fotográfico en color. 

Conjuntamente con esta documentación, la contratista estará obligada a presentar los 
comprobantes de pagos indicados en los Artículos Nº 30, 31 y 32 del presente pliego. 

La Inspección de Obra deberá remitir a la Dirección General de Programas y Proyectos de 
Arquitectura, además de la documentación antes citada, las Ordenes de Servicio y Notas de 
Pedido emitidas durante el periodo certificado. 

Recepcionada la certificación en la Dirección General de Programas y Proyectos de Arquitectura, 
y previa verificación de que la misma esté completa, se procederá con el pago dentro de los 15 
(quince) días de recibida, dando intervención a la Subsecretaría de Recursos Físicos y Logística. 

El Contratista deberá acreditar mensualmente el pago de los seguros exigidos, y de todas las 
obligaciones impositivas y previsionales que correspondan (IVA, SUSS, Ingresos Brutos, ART, 
etc).  

Tampoco se tramitará el pago de los certificados hasta la efectiva acreditación por parte del 
contratista, de la inscripción en el S.I.P.A.F. 

No se autorizará ningún pago sin haberse cumplimentado con esta obligación.  

Asimismo, y hasta tanto la Contratista cumplimente con la presentación de estos comprobantes, 
se suspenderán los plazos previstos para el pago de los certificados de obra, por exclusiva culpa 
de la Contratista. 

 

ARTICULO Nº 27: LIMPIEZA DE LA OBRA 

La limpieza se efectuará permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. 
Por cada infracción a esta norma, la Contratista será pasible de una multa. Al momento de 
entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza, 
extrayéndose fuera de el todos los desperdicios, escombros, basura, etc. 

 

ARTICULO  Nº 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM 
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Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen la creación de 
nuevos ítems, el contratista deberá presentar un análisis nuevo a precios de contrato (mes base 
noviembre de 2016), que será evaluado por la  Dirección General de Programas y Proyectos de 
Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de Recursos Físicos y Logística del Ministerio de 
Educación. 

                           

ARTICULO Nº  29: CARTEL / DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA 

La contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección, Cartel y/o Carteles según 
modelo del Anexo Nº 11 de  2,00 mts. x 1,00 mts., con la leyenda acorde a la obra que se licita, la 
que no podrá ser modificada sin autorización expresa de la Administración. 

La provisión y colocación tendrá que realizarse dentro de los 15 (quince) días de firmado el 
contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondrá en igual lapso. El cartel 
estará despegado del nivel del terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento del mismo será 
determinado por la Inspección y el Contratista tomará especial precaución en cuanto a su sujeción 
(fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo deberá 
permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra. 

La información que se deberá incluir en el cartel será la especificada en el Decreto Nº 1732/08. 

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, 
siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Artículo.   

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecución de los trabajos, la Contratista deberá 
mantener a disposición de la Inspección toda la documentación técnica y administrativa 
correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicación de multa si se comprobare lo 
contrario.   

 

ARTICULO Nº 30: SEGURO DEL PERSONAL  

El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros: 

• Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto Nº 1567/74 y sus 
modificaciones y/o normativas complementarias. 

• Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura será acorde a la Ley de Riesgos 
del Trabajo Nº 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias. 

El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores a dar 
comienzo a la obra: 

• Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente (según 
Anexo Nº 9). 

• Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia del Certificado de 
Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra. 

• Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de Vida 
Obligatorio. 
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Asimismo deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al 
producirse altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.                            

El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no 
presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin 
haberse cumplimentado con la referida obligación.                        . 

 

ARTICULO Nº 31: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS 

La Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros por 
la ejecución de las obras. 

Por tal motivo, deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional 
para construcción, refacción, demolición, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando 
además carga y descarga de bienes, guarda de vehículos, automotores o remolcados y daño a 
instalaciones subterráneas de servicios públicos con una cobertura mínima de $ 300.000.- (Pesos 
trescientos mil). La Contratista deberá acreditar mensualmente el pago del seguro. No se 
autorizará ningún pago sin haberse cumplimentado con esta obligación. 

También deberá contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal 
permanente. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de 
incapacidad transitoria, permanente y muerte. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos 
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el 
seguro para el personal de la Inspección de la obra. 

El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no 
presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin 
haberse cumplimentado con la referida obligación.     

                     

ARTICULO Nº 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de 
Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 
19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la 
Industria de la Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT, Resolución SRT 35/1998. 
Resolución SRT 51/1997, Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo 
de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda 
originar su incumplimiento.   

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma del 
Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA ÚNICO 
DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un 
Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 
dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 231/96; Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° 
Res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo I res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la 
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria. 
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Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Artículos 1°, 
2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo del Contratista Adjudicatario en carácter de Contratista principal, sin que este pueda 
trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato. 

Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la 
contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de 
cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá 
estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante 
habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante 
copia certificada de la documentación aprobada por el organismo competente.   

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el 
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la 
certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la 
normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en 
tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones 
vigentes hasta ese momento. 

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la 
Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o 
paralización de los trabajos en obra. 

La inspección podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos 
de protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada. 

Serán obligaciones del contratista: 

• Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean 
de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los 
esfuerzos a los que vayan a ser sometidos. 

• Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el 
envió de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS. 

• Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares 
donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a 
fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de objetos o 
herramientas.   

• Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el área 
de realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir 
las reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de protección para el personal a 
su cargo. Esto incluye la construcción de andamios, pantallas, entablado de protección, 
vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.  

• Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados, 
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el 
edificio, arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios que 
incluyan: llave interruptora general, protección térmica adecuada al consumo de la 
instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia del 
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edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, 
trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura 
mínima de 2.20 a 2.50 m.  

• Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, 
pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que 
quedarán asentadas por escrito en el libro de obra. 

• Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras  de los equipos de 
protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que 
deberán estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:  

o Uso continuo y obligatorio: 

� Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero. 

� Protección craneana. 

� Anteojos de seguridad. 

� Vestimenta (adecuada al riesgo). 

o Específico por riesgo: Según normativas vigentes 

• El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada 
maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo 
las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares 
correspondientes. 

• El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones 
provisorias que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, 
efluentes líquidos, gaseosos, electricidad, calefacción, etc.  

Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso, 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

• Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de 
contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal sufra 
accidentes.  

• Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la 
misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.  

• En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de 
protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad en la 
Construcción.  

• Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96 
Salud y Seguridad en la Construcción, según lo establecido por Decreto Nº 911/96 Salud y 
Seguridad en la Construcción - uso de andamios.  

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben 
sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo 
por una persona. Las mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.  
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No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar 
del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del 
representante de Seguridad e Higiene de la contratista.  

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones.  

De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, no 
pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.  

Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún material 
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al 
Responsable Técnico de la Obra.  

No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de 
incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores. 

Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso 
en condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los 
elementos de protección personal en las tareas que implican riesgos particulares. 

 

ARTICULO Nº 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR 

Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para 
el gremio de la construcción al momento de ejecución de los trabajos. 

La Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y 
Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno 
quedará en la Oficina que la Inspección posea en la Obra y otro se archivará en el Departamento 
Técnico. 

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Repartición informará al Contratista 
el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Artículo Nº 20 del 
Decreto Nº 0541 /79). 

 

ARTICULO Nº 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES 

A partir de la adjudicación, el adjudicatario presentará a la Repartición para su aprobación, el Plan 
de Trabajos y Curva de Inversiones que derive de las tareas que la inspección de obra indicará en 
cada establecimiento a intervenir, ajustado a los días calendarios del año, incluyendo la totalidad 
de la información requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.  

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustará al Anexo 5, observando los parámetros que 
se indican en el Anexo Nº 12. 

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificación de las tareas o ítem 
previstos, servirá de base para la certificación de la Obra. 

Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista dentro de los 5 
(cinco) días hábiles desde su presentación, en cuyo defecto y no mediando observación, vencido 
dicho término quedará aprobado. 



�
�

�

Dirección General de Programas y Proyectos de Arquitectura – Av. Illia 1153 Entrepiso Ala Norte Of. 3 
0342 4506800 int. 2329 / 2683 – mail: ucpsantafe@santafe.gov.ar�� ��������������

La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repartición por los 
errores que el mismo pudiera contener en su formación, no obstante una vez detectados, podrá 
exigir su rectificación y la realización de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones. 

 

ARTICULO Nº  35: MULTAS  

Dejase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás 
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras 
contratadas más su actualización conforme al régimen  de redeterminación de obras, vigente. 

La Multa por “mora en la terminación de los trabajos – Art. 79 PUByC –” no es conminatoria, 
tendrá carácter de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado, de la 
obra. 

 

ARTICULO Nº 36: FORMAS PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA 

Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el lugar durante la 
ejecución de las obras, se estipula que sólo se reconocerá la incidencia de aquellas lluvias que 
sobrepasen los registros normales de la zona, según datos suministrados por organismos 
oficiales, y siempre que a juicio y evaluación de la Administración signifiquen un real y concreto 
motivo de demora justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al 
Obrador. 

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto 
de definir el Plan de Trabajos, se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las 
lluvias menores, dejándose expresamente establecido que no se reconocerán ampliaciones de 
dichos plazos por tales causas. 

 

ARTICULO Nº 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA 

El Contratista deberá suministrar para la movilidad del personal de la Inspección, un (1) vehículo 
automotor sedan (cuatro puertas) con una cilindrada mínima de 1.400 cm³, con cinco (5) años de 
antigüedad máxima y 50.000 Km recorridos como máximo a la fecha de entrega a la Inspección. 
Además la Inspección ordenará una revisión técnica de los vehículos que estará a cargo del 
Contratista. Cuando por causas imputables al Contratista, éste no proveyera la movilidad a que 
está obligado, o cuando no la reemplazare en el caso de su retiro-reparaciones, mantenimiento, la 
Inspección procederá a aplicar una multa, en moneda corriente, equivalente al 0,1 por mil del 
Monto de Obra por cada día que el vehículo permanezca fuera de servicio. El Contratista queda 
obligado a contratar el alquiler de una cochera para el vehículo, en el lugar que establezca la 
Inspección de Obra. 

 

 

ARTICULO Nº 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA 

El Contratista deberá proveer los siguientes elementos: 
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• 2 (dos) libros con hojas por triplicado tamaño oficio, por cada establecimiento escolar, a 
efectos de implementar el libro de Ordenes de Servicios y Actas y el libro de notas de 
Pedido de la empresa. 

• 3 (tres) cascos protectores color blanco 

Además, proveerá los siguientes elementos, para la Inspección de Obra (a entregar en la 
Delegación Regional VI en la ciudad de Rosario), y para la Supervisión de obra (a entregar en la 
Dirección General de Programas y Proyectos de Arquitectura en la ciudad de Santa Fe):  

- provisión de 2 (dos) computadoras personales con las siguientes características mínimas: 
Pentium Core I 5 de 2,3 Ghz o superior, 4 GB de RAM, HD de 1 TB, monitor color 22” LCD 
WS, placa aceleradora de video de 1 GB o superior, teclado, mouse óptico, placa de red 
10/1000 mbps, lectora de tarjetas, grabadora de DVD/RW, puerto USB (mínimo 6). 
Software: Windows 7 u 8 Profesional, con su respectiva licencia de uso. 

- provisión de 2 (dos) cámaras fotográficas digitales, Resolución 16 mpi o superior, con 
capacidad de almacenamiento mínima de 4GB, provista de baterías recargables. 

- provisión de 2 (dos) impresoras de formato ancho (mínimo A3) de impresión color y negro, 
con tecnología de impresión por inyección de tinta, similar al modelo HP OFFICEJET 7110, 
o equivalente. 

 
Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberán ser nuevos, de 
primera calidad y de marca reconocida. Los mismos serán devueltos a la Contratista luego 
de la Recepción definitiva, en el estado que se encuentren. 
 
 
ARTICULO Nº 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA 

El Contratista construirá y/o instalará las oficinas, vestuarios, sanitarios, depósitos, etc., que sean 
necesarias para la correcta ejecución en tiempo y forma de los trabajos contratados los cuales se 
ajustarán estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del personal. 

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estarán a cargo del Contratista. 

 

ARTICULO Nº 40: PLANOS CONFORME A OBRA 

La Contratista deberá presentar obligatoriamente para su aprobación, sin pago directo alguno, 
previo a la recepción provisoria los Planos Originales conforme a Obra, según el siguiente detalle: 

α. Planimetría general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno 
de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla 
que a juicio de la Inspección fuera necesario para completar la fiel interpretación de las 
obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas. 

β. La totalidad de la documentación se confeccionará en papel debiéndose acompañar 3 
copias en el mismo material, todas debidamente rubricadas. 

χ. Lo requerido en el apartado anterior se entregará también en formato *.DWG en 
soporte óptico.  
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Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hará 
pasible de la aplicación de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato,  por 
cada día de atraso para los planos y otro tanto para los manuales.  

 

ARTICULO Nº 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS  

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los 
equipamientos varios, y responderá de los defectos, degradaciones y averías  que pudieran 
experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan 
exclusivamente a su cargo, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, 
desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, 
elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos resultantes de uso indebido. 

Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales 
empleados, deficiente ejecución de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios 
provistos, notificará a la Contratista, quien deberá repararlos, corregirlos, o reponerlos de 
inmediato, a su exclusiva cuenta. 

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo 
emplazamiento de 15 (quince) días calendarios, la Administración podrá hacerlo por cuenta de 
aquella, liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantía 
del Contrato o el Fondo de Reparo.  

 

ARTICULO Nº 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

La Repartición inspeccionará  todos los materiales a utilizar en la obra. Éstos se ajustarán a las 
condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para 
determinar su aprobación, serán por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos 
tendrán el sello o certificado IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo 
regirán las normas internacionales más exigentes con referencia al producto. 

Estas inspecciones serán efectuadas por personal técnico de la Región VI dependiente del Ministerio 
de Educación de la Provincia de Santa Fe o del organismo que éste designe. La Inspección deberá 
ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipación para que ésta pueda realizarse desde el 
comienzo de la obra. 

En caso que convenga realizar la inspección en fábrica, los gastos que ello origine correrán por 
cuenta del Contratista. 

El Contratista efectuará a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de  ETP. 

 

ARTICULO Nº 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS 

Antes de la Recepción Provisoria de las obras, la Repartición podrá disponer el control de las 
mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles serán 
determinados por el tipo de obra y consistirán fundamentalmente en verificaciones de 
estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como las 
nivelaciones, calidad de mano de obra y terminación de los trabajos, siendo este detalle 
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enunciativo pero no limitativo. La Contratista deberá presenciar por intermedio de sus 
representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Artículo.  

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el 
personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de 
sus obras. Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que 
demande la realización de estos trabajos estarán a cargo del Contratista. 

 

ARTICULO Nº 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

Toda gestión que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberá ser 
ingresada por la Mesa General de Entradas del Ministerio de Educación. La gestión no será 
considerada sin la fecha y número asignados conforme al Decreto Nº 4174/15 de Actuaciones 
Administrativas. 

 

 

ARTICULO Nº 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS 

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad 
respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la 
provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en 
los términos de la Ley Nº 13.505. 

El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo parcialmente, 
previa autorización expresa de la Repartición. A ese efecto el contratista solicitará por nota de 
pedido dicha autorización, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la 
modalidad y alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las 
disposiciones de la Ley Nº 13.505 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la 
Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar. 

La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de 
las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición 
obligación alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección 
de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá 
al contratista como si las hubiera ejecutado directamente. 

El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos 
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Repartición no autorizará la subcontratación 
sin la presentación del contrato de cesión. 

 

ARTICULO Nº 46: COMPRE PROVINCIAL 

Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley Nº 13.505, conocida como 
“Ley de compre provincial”; con las modificaciones de la Ley Nº 13.619, en particular lo 
establecido en el Artículo Nº 5 que aquí se transcribe: 
 “El producto local y la empresa o proveedor local, tendrán preferencia en su oferta cuando en las 
mismas, para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea 
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igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas 
provinciales incrementadas en un cinco por ciento (5%). 
Si en una contratación, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o 
proveedor local resulta favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere 
el ocho por ciento (8%) respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, la posibilidad de 
mejorar su oferta. A tal fin, se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a 
presentar, en un término de quince (15) días, una "mejora de oferta". Esta compulsa será 
evaluada conforme a los criterios de preferencia enunciados en el primer párrafo del artículo. 
(Texto agregado por ley N°13.619).” 
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ANEXO Nº  1  

  FORMULARIO DE PROPUESTA (Nº ----) 
Santa Fe,.........................................................- 

Sr. .............................................................. 

Su Despacho 
Ref.: Licitación Pública para la Obra:  

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS 
ESCOLARESPERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN REGIONAL VI DEL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

De nuestra consideración: 

 Los que suscriben, Director Técnico y Proponente................................... 
............................................................................................................................... respectivamente, 
de la Empresa................................................................................ Inscripta en el Registro de 
Licitadores de Santa Fe, Sección Obras de Arquitectura Nº ......................... se presentan a la 
Licitación Pública correspondiente. 

 La propuesta en un todo de acuerdo a las especificaciones, presupuesto 
oficial, pliegos de condiciones y otros, equivale a: 

Área 1:  $ ………….. (pesos ……….) 

Área 2:  $ ………….. (pesos ……….) 

Área 3:  $ ………….. (pesos ……….) 

Área 4:  $ ………….. (pesos ……….) 

 

                                        Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, 
es de 90 (noventa) días calendario; prorrogables de conformidad al Artículo Nº 10 del Pliego Único 
de Bases y Condiciones. 
                                        Saludamos con atenta consideración. 

 
 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

 

 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

 

NOTA IMPORTANTE: No se aceptara ningún tipo de variante a la oferta solicitada.  
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ANEXO Nº 2 

OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA    

COMITENTE OBRA (1) 
Nº 

 NOMBRE      
DOMICILIO 

NOMBRE 
UBICACION 

DATOS CONTRACTUALES           
FECHA INICIO   FECHA TERM. SUP. VOLUMEN CANTIDAD 

DE NIVELES 

MONTO DE   
CONTRATO 

(2) 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

(3)          

          

 

OTRAS OBRAS REALIZADAS 

COMITENTE OBRA (1) 
Nº 

 NOMBRE      
DOMICILIO 

NOMBRE 
UBICACION 

DATOS CONTRACTUALES           
FECHA INICIO   FECHA TERM. SUP. VOLUMEN CANTIDAD 

DE NIVELES 

MONTO DE   
CONTRATO 

(2) 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

(4)          

          

 

NOTAS IMPORTANTES: 

1. Las obras que se detallen no podrán tener una antigüedad mayor de 5 (cinco) años, contada 
desde la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, cuya copia debidamente certificada 
o Certificación del Comitente, deberá acompañar para su acreditación. 

2. El Monto de Obra se consignará a valores de contrato 

3. Declarar una sola planilla aunque se trate de una UTE. En este caso aclarar a que Firma de la 
Asociación corresponde la obra. 

4. El Oferente podrá declarar otras obras, que aunque no cumplan con las exigencias de “obras 
similares” permitan igualmente dar magnitud a sus antecedentes y referencias técnicas 
generales. 

Para las formalidades de presentación y acreditación valen las Notas 1, 2 y 3 expresadas más arriba. 

Santa Fe,..................................................................... 

 

Firma y Sello del Proponente     Firma y Sello del Director Técnico 

  



�
�

�

Dirección General de Programas y Proyectos de Arquitectura – Av. Illia 1153 Entrepiso Ala Norte Of. 3 
0342 4506800 int. 2329 / 2683 – mail: ucpsantafe@santafe.gov.ar�� ��������������

ANEXO Nº 3 

 

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN 

OBRA(S) 
.…………………………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 SUBTOTAL COSTO NETO   1,000  

    SUBTOTAL (1) 
 GASTOS GENERALES % de (1) --,--- --,---  

 BENEFICICIOS % de (1) --,--- --,---  

    SUBTOTAL (2) 
 IMPUESTO INGRESOS BRUTOS % de (2) 0,00 --,--- (3) 
      

 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 --,--- (4) 
 COEFICIENTE RESUMEN Suma de 2, 3 y 4  

    

 

 

 
(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 3 (tres) dígitos decimales, excluyendo los 
subsiguientes. 

NOTA IMPORTANTE: Se deberá desagregar la estructura del Precio cotizado según este modelo, considerando para cada uno de los 
conceptos las alícuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.  

 

 

Firma y Sello del Proponente  Firma y Sello del Director Técnico 

  

 

 

 

 

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) …………………….�
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ANEXO  Nº 4 

 

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*) 

 

Apellido y Nombre............................................................................................................................... 

Documento de Identidad (Tipo y No.) .................................................................................................. 

Título:.........................................................................Universidad:...................................................... 

Especialización:..........................................................Institución:......................................................... 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

Fecha de Inscripción..................................... Categoría:...................................................................... 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................... 

 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra Tarea/Rol 
cumplido 

Fecha 
desempeño 

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve 
descripción) (desde/hasta) 

              

 

Podrá  agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 
habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis 
servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 
Santa Fe, .........................................................- 

 
 

 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

 

 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 5 

 

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*) 

 

Apellido y Nombre................................................................................................................................ 

Documento de Identidad (Tipo y No.)  .................................................................................................. 

Título:.........................................................................Universidad:...................................................... 

Especialización:..........................................................Institución:......................................................... 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

Fecha de Inscripción......................................Categoría:...................................................................... 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................... 

 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra Tarea/Rol 
cumplido 

Fecha 
desempeño 

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve 
descripción) (desde/hasta) 

              

Deberá agregarse Curriculum Vitae. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 
habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis 
servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 
Santa Fe, ………………………………………………...- 

 
 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

 

 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Director Técnico 
Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional correspondiente. 
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ANEXO N° 6 

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)  

Apellido y Nombre................................................................................................................................ 

Documento de Identidad (Tipo y No.) …………… 

Título:.........................................................................Universidad:..................................................... 

Especialización:..........................................................Institución:....................................................... 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

Fecha de Inscripción......................................Categoría:...................................................................... 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................. 

 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra Tarea/Rol 
cumplido 

Fecha 
desempeño 

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve 
descripción) (desde/hasta) 

              

Deberá agregarse Curriculum Vitae. 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 
habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis 
servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

Santa Fe, ................…………………………………….- 

 

 

………………………………………………… 

Firma y Sello del Proponente 

 

 

 

………………………………………………… 

Firma y Sello del Responsable de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo 

 

 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio 
Profesional correspondiente. 
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ANEXO Nº 7 

 

Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente. 

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que 
presente oportunamente la contratista 

 

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda acción de 
repetición o regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con 
fundamento en el Art. 39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de 
las prestaciones en especie o dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o 
ex-dependiente de (Indicar Nombre de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la 
presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraídos  por el 
hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo 
o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a comunicar a la Repartición, en 
forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado, y especialmente en 
la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) días de verificados.-“ 



�
�

�

Dirección General de Programas y Proyectos de Arquitectura – Av. Illia 1153 Entrepiso Ala Norte Of. 3 
0342 4506800 int. 2329 / 2683 – mail: ucpsantafe@santafe.gov.ar�� ��������������

ANEXO Nº 8 

 

DECLARACION JURADA 

 

Licitación Pública Nº ….. –  

OBRA:……………………………………………………………………. 

OFERENTE:…………………………………………………………….. 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan en 
carácter de Declaración Jurada que, al día de la fecha de presentación de esta propuesta para la 
licitación pública convocada para contratar la ejecución de la obra de referencia, no tienen iniciado 
y/o promovido Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como así 
tampoco tiene conocimiento de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por 
parte de particulares o de cualquier Ente Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que 
hayan sido formuladas denuncias penales por la Comisión de presuntos ilícitos cometidos en la 
tramitación, ejecución o recepción de contratos de suministros, obras públicas o similares en el 
ámbito administrativo celebrados con Entes Oficiales, acreditando lo expresado con Certificación 
expedida por el Registro de Procesos Universales y Enfermedades Ocupacionales de la 
Jurisdicción correspondiente. 

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos – Ley Nº 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo 
correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registro. 

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestión judicial que se suscite 
en relación a la presente Licitación Pública, aceptamos la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la 
Capital de la Provincia de Santa Fe. 

Por último, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada, 
las condiciones en que se ejecutará la misma y nos obligamos a disponer de inmediato del 
equipamiento ofrecido en el Anexo Nº 3, en el supuesto de resultar adjudicatarios. 

 

 

 

________________________                                               _________________________ 

                     Firma y aclaración                                                                  Firma y aclaración 

del Oferente                                                                         del Director Técnico 

 

Lugar y fecha…………………………………………… 
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ANEXO Nº 9 

CARTEL DE OBRA 
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ANEXO Nº 10 

Listado de items / Planilla de Cotización 

Area: ...... 

 

Item Designación Unidad Precios  Cantidad 
(1) 

Modulo 
Corrector 

Ofertado (2)  

Total de 
Módulos 

Ofertados 
(1 x 2)  

1 TARES PRELIMINARES           
1 Limpieza de Obra  m2   170,00     
2 Cartel de Obra u   8,00     

3 Obrador, Oficina técnica, Depósito y Sanitarios del personal de la contratista u   10,00     

2 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE SUELOS           
4 Demolición de pisos de baldosas o losetas  m2   255,00     
5 Demolición de contrapisos de hormigón pobre  m2   255,00     
6 Demolición de hormigones  m3   30,00     
7 Demolición de revoques  m2   48,50     
8 Demolición de mamposterías  m3   6,50     
9 Demolición de losas de bovedillas/nervadas/alivianadas y macizas. m2   81,00     

10 Desmonte y retiro de cubiertas de chapas metálicas y cielorraso m2   1200,00     
11 Provisión y colocación de cerco de obra  u   100,00     
12 Relleno de suelo vegetal esp.10cm  m2   11,00     

13 Excavación a mano m3   5,00     

3 MAMPOSTERIA           
14 Tabiques de tableros de roca de yeso. m2   161,00     
15 Tabiques de tableros de roca de yeso con aislación  m2   114,00     
16 Tabiques de ladrillos cerámicos huecos de 8 cm  m2   32,50     
17 Tabiques de ladrillos cerámicos huecos de 12 cm  m2   32,50     
18 Tabiques de ladrillos cerámicos huecos de 18 cm  m2   32,00     
19 Muros de ladrillos comunes a la vista  m3   6,50     
20 Muros de ladrillos comunes para revocar  m3   8,00     
21 Muros de bloques huecos de hormigón 20x20x40  m2   43,50     

22 Muros de bloques huecos de hormigón 10x20x40  m2   32,50     

4 CUBIERTAS, AISLACIONES E IMPERMEABILIZACIONES         
23 Aislación térmica de spray de poliuretano 25 mm  m2   83,00     
24 Aislación térmica de lana de vidrio 50 mm  m2   190,00     
25 Aislación térmica de poliestireno expandido 50 mm  m2   41,00     
26 Impermeabilización con membrana asfáltica 4 mm con aluminio  m2   550,00     
27 Impermeabilización con membrana asfáltica 4 mm  m2   440,00     
28 Impermeabilización con membrana líquida poliuretánica  m2   450,00     
29 Cubiertas de chapas de acero galvanizado  m2   1000,00     
30 Cubiertas de tejas cerámicas francesas  m2   65,00     
31 Cubiertas de tejas cerámicas coloniales  m2   65,00     
32 Cubierta de termopaneles de chapa 30/60mm m2   150,00     

33 Estructuras metálicas para cubiertas m2   150,00     

5 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS           
34 Revoques exteriores completos  m2   150,00     
35 Capas aisladoras horizontal y vertical  m2   28,00     
36 Revoques impermeables  m2   150,00     
37 Revoques gruesos  m2   350,00     
38 Revoques finos  m2   350,00     
39 Revoques bajo revestimientos  m2   110,00     
40 Revestimientos de material de frente fino m2   160,00     

41 Revestimientos de cerámica esmaltada  m2   245,00     

6 ESTRUCTURAS           
42 Banquinas de hormigón pobre  m2   3,10     
43 Bases de hormigón armado m3   2,20     
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44 Columna de Hormigón Armado m3   1,50     
45 Columna Metálica ml   2,50     
46 Vigas de Hormigón Armado m3   1,00     
47 Vigas Metálica ml   10,00     
48   ml   1,50     
49 Losa Maciza de Hormigón Armado m3   4,50     

50 
Losa alivianada con viguetas dobles pretensada ladrillo hueco cerámico / poliestileno 
expandido m2   36,00     

51 Escalera de Hormigón Armado m3   1,50     
52 Encadenados y dinteles de hormigón armado in situ  m3   1,00     

53 Rampas de hormigón armado raspinado  m2   2,50     

7 CONTRAPISOS, PISOS Y  ZOCALOS           
54 Contrapisos de hormigón pobre, espesor 10cm m2   150,00     
55 Contrapisos de hormigón armado con malla sima, espesor 10cm m2   150,00     
56 Carpeta hidrófuga   m2   150,00     
57 Veredas reglamentarias en baldosas en panes o canalón m2   150,00     
58 Pisos de hormigón alisado  m2   50,00 1,00   
59 Pisos de hormigón raspinado  m2   100,00     
60 Pisos de cemento alisado  m2   250,00     
61 Pisos de baldosas graníticas a tope  m2   163,00     
62 Pisos de baldosas de cerámica esmaltada  m2   100,00     
63 Reparación y pulido de pisos de baldosas graníticas  m2   100,00     
64 Pisos baldosas de caucho reciclado espesor 20mm m2   13,00     
65 Zócalos de madera semidura 1x3" ml   28,50     
66 Zócalos de cerámica  ml   30,00     
67 Zócalos de piezas graníticas  ml   20,00     

68 Zócalos de cemento alisado 20cm. ml   25,00     

8 CIELORRASOS           
69 Cielorrasos de tableros de roca de yeso  m2   800,00     
70 Cielorrasos de tableros de roca de yeso desmontable  m2   220,50     
71 Cielorrasos de cal aplicados  m2   10,00     
72 Cielorrasos de yeso aplicados  m2   23,50     

73 Cielorrasos de yeso suspendidos/independiente  m2   16,50     

9 INSTALACION SANITARIA           

74 Albañales de hormigón armado  m3   1,00     
75 Sellado de juntas con material asfáltico  ml   144,50     
76 Sellado de juntas con material poliuretánico  ml   90,50     
77   ml   18,00     
78 Caños pluvio-cloacales de P.V.C. ø 63 mm  ml   27,00     
79 Caños pluvio-cloacales de P.V.C. ø 110 mm  ml   72,50     
80 Caños de descarga y ventilación vertical pluvio-cloacales ø 110 mm/ 63mm ml   18,00     
81 Caños de provisión de agua termofusión 20 mm  ml   54,00     
82 Caños de provisión de agua termofusión 32 mm  ml   54,50     
83 Caños de provisión de agua termofusión 50 mm  ml   54,00     
84 Desobstrucción de cañerías pluviocloacales  ml   52,50     
85 Limpieza de cámaras de inspección y bocas de registro  u   7,00     
86 Cámaras de inspección cloacal  u   8,00     
87 Cámara interceptora de grasas  u   3,00     
88 Cámara Séptica 12,500lts u   6,00     
89 Pozo Absorbente u   6,00     
90 Bocas de acceso cloacal  u   21,50     
91 Bocas de desagüe abiertas  u   1,50     
92 Piletas de patio sifonadas  u   3,50     
93 Mesadas de granito natural gris mara espesor 20 mm c/frente  m2   7,00     
94 Piletas de cocina de acero inoxidable  u   1,00     
95 Provisión y colocación tanque de reserva 1000lts. u   1,00     
96 Provisión y colocación de grifería para cocina  u   0,50     
97 Provisión y colocación de grifería para lavatorios  u   1,50     
98 Provisión y colocación de grifería para lavatorios LE  u   1,00     
99 Provisión y colocación de inodoros comunes  u   34,00     

100 Provisión y colocación de lavatorios comunes  u   2,00     
101 Provisión de válvula automática para inodoro fv 0345 u   9,00     
102 Provisión de válvula pressmatic automática para  mingitorio  u   8,50     
103 Provisión de válvula pressmatic automática para  lavatorios  u   2,00     
104 Provisión y colocación de mingitorios  u   4,50     
105 Provisión y colocación de depósitos de agua para inodoros  u   3,50     
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106 Provisión y colocación de depósitos de agua para mingitorios  u   3,00     
107 Provisión y colocación de inodoros Línea Espacio  u   3,00     
108 Provisión y colocación de lavatorios Línea Espacio u   2,00     
109 Provisión pileta lavamanos 0.60x0,60 ac. inox e:1,50mm u   0,50     
110 Provisión y colocación de bancos de hormigón  m3   1,00     
111 Provisión y colocación de barandas metálicas  ml   16,00     
112 Herrería para marcos y tapas de cámaras u   0,50     
113 Rejas para albañales  m2   14,50     
114 Provisión y colocación de rejas de seguridad marco hierro ángulo y malla shullmann  m2   41,00     
115 Provisión y colocación de aberturas de aluminio  m2   35,50     
116 Provisión y colocación de aberturas de acero plegado  m2   13,00     
117 Provisión y colocación de vidrios laminados, 3+3mm m2   20,50     
118 Provisión y colocación de espejos  m2   1,00     

119 Provisión y colocación de elementos de zinguería  ml   106,50     

10 INSTALACION ELECTRICA           
120 Tablero de comando eléctrico  u   5,00     
121 Reemplazo elemento de seguridad eléctrico disyuntor diferencial u   5,50     
122 Reemplazo elemento de seguridad eléctrico llave termomagnética u   127,50     
123 Cable subterráneo  ml   18,00     
124 Provisión y colocación de artefactos de iluminación  u   32,00     
125 Provisión y colocación de luz de emergencia  u   2,50     

126 Instalación eléctrica completa por boca o tomacorriente  u   16,50     

11 INSTALACION DE TELEFONÍA E INFORMATICA           
127 Instalaciones de telefonía e informática  u   18,00     
128 Provisión y colocación de ventilador de techo  u   8,00     

129 Provisión y colocación de ventilador de pared  u   8,50     

12 INSTALACION DE GAS           
130 Provisión y colocación de calefactor de 3000 Kcal/h  u   º     

131 Provisión y colocación de calefactor de 5000 Kcal/h  u   3,00     

13 INSTALACION CONTRA INCENDIOS           

132 Provisión y colocación de extintores de incendio  u   0,50     

14 PINTURAS           
133 Pinturas al esmalte sintético  m2   20,50     
134 Pinturas al látex para exteriores  m2   325,00     
135 Pinturas al látex para interiores  m2   488,00     
136 Pinturas de siliconas para ladrillos a la vista  m2   271,00     
137 Pinturas impregnantes-protectoras para madera  m2   63,50     

138 Hidrolavado / Limpieza de graffitis  m2   9,00     

15 VARIOS           
139 Reparación de sistema de izamiento de mástiles  u   4,47     
140 Corte y confinamiento de raíces (a razón de 2 operarios) u   4,20     
141 Cerco de alambre tejido  ml   11,40     
142 Cerco de alambre tejido con zócalo de hormigón  ml   29,00     
143 Encamisado de columnas de hormigón m3   6,00     
144 Limpieza y apuntalamiento de estructuras por día m2   8,00     

145 Provisión y colocación de césped en panes  m2   36,00     

   
CANTIDAD DE MÓDULOS 
OFERTADOS   

 
       Resumen: 
 

Cantidad Total de Módulos:  Unidades (A) 
Precio Unitario del Módulo: $ $ / módulo (B) 
Subtotal: (A x B) $ $ (C) 
Coeficiente de Resumen   (D) 
PRECIO TOTAL: (C x D) $ $  

  
Son Pesos: ..............................…..........….................................................................................... 
 
Las cantidades podrán ser cambiadas por la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades, hasta consumir la cantidad total de 
módulos 
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ANEXO Nº 11 

Modelo de Planilla de Análisis de Precios 

 
RUBRO: 

     

ITEM: 

UNIDAD DE MEDIDA: 
  

INSUMOS UNIDAD 

COSTO 
UNITARIO RINDE  POR UNIDAD COSTO 

PARCIAL 

A- MATERIALES       

          

          

          

          

B - MANO DE OBRA     

Capataz         

Oficial         

Ayudante                           

     COSTO - COSTO A+B =   

     COSTO ITEM X COEF.RES.:   

     COSTO TOTAL:   

 

NOTA IMPORTANTE: 

La presente Planilla de Análisis de Precios contiene una estructuración y desagregación mínima 
que el Oferente deberá respetar en su presentación. 

Se deberán presentar los Análisis de Precios Unitarios de todos los Item correspondientes a todos 
los Presupuestos que componen la Cotización de la presente obra. 
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ANEXO Nº 12 

Modelo de Acta de Medición  
OBRA: 
CONTRATISTA:  
MONTO DE CONTRATO: 
PLAZO DE EJECUCION:        FECHA DE INICIACION: 
PRECIO MODULO:           
ACTA DE MEDICION Nº: …… (NRO)       PERIODO: 

 
MEDICION EN UNIDADES MEDICION EN MODULOS ITEM DESCRIPCION UN CANT. MODULO 

CORRECTOR 
TOTAL DE 
MODULOS 

ANT. ACTUAL ACUM. ANT. ACTUAL ACUM. 

            

            

            

CANTIDAD DE MODULOS OFERTADOS XXXX    XXX XXX XXXX 

 

RESUMEN: 
�
CANTIDAD TOTAL DE MODULOS XXXX Unidades (A)  

�

�
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ANEXO Nº 13 

Modelo de Certificado de Obra 
OBRA: 
CONTRATISTA:  
MONTO DE CONTRATO: 
PLAZO DE EJECUCION:        FECHA DE INICIACION: 
PRECIO MODULO:         ADJUDICACION:  
CERTIFICADO DE OBRA Nº: …… (NRO)       PERIODO: 

 
�

PRESUPUESTO DE  LICITACION MEDICION EN MODULOS IMPORTES 
ITEM DESCRIPCION UN CANT. CANT. MODULO 

CORRECTOR 
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADA 

            
            
            
            
            

CANTIDAD TOTAL DE MODULOS OFERTADOS XXXX XXXX XXXXX $ XXX $ XXXX $ XXXXX 

�
 
RESUMEN: 
 
 ANTERIOR ACTUAL ACUMULADA 
CERTIFICADO DE OBRA Nº … $  $  $  
RETENCION FONDO DE REPAROS $ $ $ 
MULTAS    
NETO CERTIFICADO DE OBRA Nº $ $ $ 
 
Son pesos: ………… 
OBSERVACION: fondo de reparos sustituido mediante Póliza ….. 
 


