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Hospital Dr. Jaime Ferré - Anexo Fecha: FEBRERO 2026 sal‘lta k
Obra: Impermeabilizacion cubierta - edificio Ex-Guardia TE/Fax: 4588800 int: 3153/3154 PROVINCIA

Ubicacion: Lisandro de la Torre esq. Balcarce - Rafaela e-mail: arquitecturasalud@santafe.gov.ar

Descripcion Prec.Unit. Prec. Final

01.1 Cartel de obra m? 2,00
01.2 Limpieza inicial, periodica y final de obra m? 834,00
01.3 Hidrolavado de superficies de cubierta al 1,00
01.4 Retiro de membrana existente en sectores indicados s/pliego m? 95,80
01.5 Retiro de artefactos de iluminacién u 13,00
01.6 Retiro de cielorrasos interiores / exteriores m? 57,70
21,31%
02 ZNeveRW 0000000000000
02.1 Retiro de cenefa Ch°G° sobre viga invertida ml 7,40
02.2 Ejecucion de gargolas de rebalse s/pliego u 12,00
02.3 Provisién y colocacién zingueria p/unid. ext. de A.A. s/pliego al 1,00
02.4 Recolocar cenefa Ch°G*® sobre viga invertida ml 7,40
3,62%
®_cueeRts 0000000000000
03.1 Provisién y colocacién membrana 4mm c/recub. geotextil m? 95,80
03.2 Provision y colocacion velo de fibra de vidrio ml 895,35
15,23%
w4 _CELRRASOS
04.1 Reparar cielorrasos interiores de placa de yeso, junta tomada m? 4,00
04.2 Placa de yeso resistente a la humedad, junta tomada m? 53,70

4,17%

05.1 Pintura con membrana liquida fibrada sobre cubierta m? 1000,00

05.2 Esmalte sintético para cerramiento metélico y perfileria de cubierta m? 163,44

05.3 Léatex para cielorrasos m? 79,20

50,93%
06.1 Reinstalar artefactos de iluminacion u 11,00
06.2 Reemplazar artefactos de iluminacién u 2,00

1,21%

Cloacas, pluviales y ventilaciones

07.1 Reemplazar bajadas de desaglies pluvial u 2,00
07.2 ;rlj):i:lon y colocacion tapas de cemento - camaras de inspeccion u 500
07.3 Limpieza / desobstruccion del sistema de desagues pluviales al 1,00
3,53%
Costo Neto $ 33.956.633,21 100,00%
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