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Item Descripción Un Cant. Prec.Unit. Prec. Final %

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 Cartel de obra m2 2,00

01.2 Limpieza inicial, periódica y final de obra m2 834,00

01.3 Hidrolavado de superficies de cubierta gl 1,00

01.4 Retiro de membrana existente en sectores indicados s/pliego m2 95,80

01.5 Retiro de artefactos de iluminación u 13,00

01.6 Retiro de cielorrasos interiores / exteriores m2 57,70

21,31%

02 ZINGUERÍA

02.1 Retiro de cenefa Ch°G° sobre viga invertida ml 7,40

02.2 Ejecución de gárgolas de rebalse s/pliego u 12,00

02.3 Provisión y colocación zinguería p/unid. ext. de A.A. s/pliego gl 1,00

02.4 Recolocar cenefa Ch°G° sobre viga invertida ml 7,40

3,62%

03 CUBIERTAS

03.1 Provisión y colocación membrana 4mm c/recub. geotextil m2 95,80

03.2 Provisión y colocación velo de fibra de vidrio ml 895,35

15,23%

04 CIELORRASOS

04.1 Reparar cielorrasos interiores de placa de yeso, junta tomada m2 4,00

04.2 Placa de yeso resistente a la humedad, junta tomada m2 53,70

4,17%

05 PINTURAS

05.1 Pintura con membrana líquida fibrada sobre cubierta m2 1000,00

05.2 Esmalte sintético para cerramiento metálico y perfilería de cubierta m2 163,44

05.3 Látex para cielorrasos m2 79,20

50,93%

06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

06.1 Reinstalar artefactos de iluminación u 11,00

06.2 Reemplazar artefactos de iluminación u 2,00

1,21%

07 INSTALACIÓN SANITARIA

Cloacas, pluviales y ventilaciones

07.1 Reemplazar bajadas de desagües pluvial u 2,00

07.2
Provisión y colocación tapas de cemento - cámaras de inspección 
pluvial

u 5,00

07.3 Limpieza / desobstrucción del sistema de desagües pluviales gl 1,00

3,53%

$ 33.956.633,21 100,00%

$ 51.274.516,14

Costo Neto

Total Presupuesto (Gastos generales + IVA + Beneficios)  coeficiente K = 1,51

Cómputo y Presupuesto 
Hospital Dr. Jaime Ferré - Anexo Fecha: FEBRERO 2026

Obra: Impermeabilización cubierta - edificio Ex-Guardia

Ubicación: Lisandro de la Torre esq. Balcarce - Rafaela
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