SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL Y SOCIAL
DE LA SEGURIDAD
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y PROYECTO

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Sequridad

PROVINCIA
DE SANTA FE

OBRA: ADECUACION EDILICIA COMISARIA 4TA - PLANTA ALTA
EDIFICIO: COMISARIA 4TA - LA PAZ 450 - ROSARIO

Computo empresas

Lista de Rubros e Items Valores a SEPTIEMBRE 2022 Coeficiente K
1,513

N° DESIGNACION DE RUBRO | u ‘ Cant. ’ Costo unitario SUBTOTAL Incid. COS;&L%TAL PRECIO TOTAL RUBRO

1 Trabajos preliminares 4,88%)
1.1 Obrador y sanitario de obra. Gl 1,00 1,32%

1.2 Seguridad de Obra: supenision, higiene y seguridad. Gl 1,00 3,56%

2 Procedimientos y cumplimientos 0,97%)
2.1 Carteles de obra m2 2,00 0,28%

2.2 Replanteo de obra, s/planos. Gl 1,00 0,70%

3 Demolicién y Movimiento de suelos 6,17%
3.1 Demolicién y retiros de contrapisos, carpetas y pisos, s/planos. m2 61,00 0,93%

3.2 Demolicion y retiros de mamposteria, s/planos. m3 2,79 0,10%

3.3 Demolicién y retiros de cubiertas, s/planos. m2 22,00 1,03%

3.4 Demolicién y retiros de revoques, s/planos. m2 20,00 0,10%

3.5 Demolicién y retiros de carpinterias, s/planos. unidad 4,00 0,17%

3.6 Retiros de instalacion eléctrica en desuso, s/pliego. Gl 1,00 0,48%

3.7 Retiro de y anulacién de instalacion de gas existente, s/planos. Gl 1,00 0,25%

3.8 Retiro de membrana asfaltica, s/planos. m2 213,00 3,09%

4 Cubiertas inclinada 1,96%|
a1 Perfiles C 129 ghapa galvanizada - Red plastica, ma}lla sosten aislante. Aislante termico m2 22,00 1,06%

espuma aluminizado 1cm. - Chapa ondulada galvanizada.

5 Mamposteria 0,06%|
5.1 Mamposteria de elevacion esp. 15cm. Ladirillos comunes m3 0,23 0,06%

6 Tabiques y cerramientos 0,69%|
6.1 Construccion en seco estructura galvanizada y placas roca de yeso. Esp. 10cm. m2 11,40 0,69%

7 Aislaciones 7,40%)
7.1 Colocacion de membrana asfaltica con geotextil + pintura acrilica m2 213,00 7,40%

8 Revoques 2,31%|
8.1 Azotado revoque impermeable, s/planos. m2 200,00 0,84%

8.2 Rewoque Grueso, s/planos. m2 100,00 0,73%

8.3 Rewoque Fino, s/planos. m2 100,00 0,69%

8.4 Rewoque bajo revestimiento, s/planos. m2 12,00 0,05%

) Cielorrasos 0,27%
9.1 Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta tomada. m2 20,30 0,27%

10 Pisos, solias y umbrales 5,70%|
10.1 Carpeta espesor promedio 2cm. m2 60,00 0,46%
10.2 Provision y colocacién de piso granitico 40x40, s/planos. m2 60,00 2,99%
10.3 Pulido de piso granito existente, s/planos. m2 62,00 2,21%
10.4 Umbrales, Alfeifar y Solias, s/planos. unidad 0,45 0,03%

1 Zbcalos 5,41%|
111 Zocalo Granito alto 90cm m2 15,30 0,76%
11.2 Zocalo Granito alto 10cm m2 79,15 3,94%
113 Zocalo aluminio m2 73,00 0,70%

12 Revestimientos 0,50%)
121 Revestimiento ceramico - 20x20cm - blanco satinado m2 12,50 0,50%

13 Marmoleria y mesadas 0,04%)
13.1  [Limpieza y pulido de mesada existente en niicleo sanitario N°1 Gl 1,00 0,04%

14 Carpinterias y cerramientos 1,91%)
14.1  [Porivision y colocacion de carpinteria - PO1 unidad 1,00 0,74%
14.2  [Porivision y colocacion de carpinteria - P02 unidad 1,00 0,74%
14.3  [Porivision y colocacion de carpinteria - P03 unidad 1,00 0,43%

15 Vidrios, cristales y espejos 0,49%
15.1  [Provision y colocacion espejo esp. 6mm - ancho 30cm alto 50cm U 3,00 0,03%
152 En local Defensoria y Enfermeria. Provision y colocacion de vidrios laminados 3+3mm en m2 7.00 0.46%

\ventana y puerta

16 Herreria 2,13%j
16.1 Porivision y colocacion de reja - RO1 y R02 U 2,00 1,52%
16.2 Zingueria de terminacion, s/planos. (local 8 Deposito) ml 15,50 0,60%

17 Pintura 19,00%)
17.1 Latex sobre muros interiores. m2 676,00 4,20%
17.2 Latex sobre cielorrasos. m2 280,00 1,94%
17.3 Latex sobre muros exteriores. m2 329,00 3,96%
17.4 Convertidor de oxido mas pintura sintetica sobre estructura y rejas metalicas m2 36,00 3,54%
17.5 Sintetico sobre puertas madera m2 56,00 5,36%
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18 Instalacion sanitaria 5,61%)
18.1 Instalacion cloacal
18.1.1 [Provision y ejecucion desague completo para Nucleo sanitario Ducha - cafio pvc diam. 40 ml 2,50 0,03%
18.1.2 [Garantizar buen funcionamiento de instalacion completa para Nucleos sanitario N°1-2-3-4 Gl 4,00 1,76%
18.2 Instalacién pluvial
18.2.1 [Limpieza y garantizar buen funcionamiento de embudos existentes. Gl 1,00 0,44%
18.3 Provision de agua fria y caliente
18.3.1 [Cafieria de distribucién 25mm, s/planos. ml 5,00 0,07%
18.3.2 [Cafieria de distribucién 20mm, s/planos. ml 20,00 0,29%
18.3.3 [Llaves de paso, s/planos. unidad 2,00 0,08%
18.3.4 [Provision y ejecucion completa en 1/2" para Nucleo sanitario Ducha ml 8,00 0,13%
18.4 Artefactos sanitarios y griferia
18.41 Griferi§ para co.cir?a monocomando, (nticleo sanitario N°1) U 1,00 0.11%
FV Arizona o similar.
18.4.2 |Griferia para pileta lavatorios, (nlicleo sanitario N°2-3-4) u 3,00 1,74%
18.4.3  |Griferia para bidet, (ndcleo sanitario N°2) U 1,00 0,22%
18.4.4 Griferl’g ducha rvnovnocomando c/ transf, (nGcleo sanitario Ducha) U 1,00 0.25%
FV Arizona o similar.
18.45 Act.:e§0n0 porta papel higienico, toallero de mano, (nticleo sanitario N°2-3-4) - FV Arizona u 3,00 0,43%
o similar.
18.4.6  |Accesorio percha, (ntcleo sanitario Ducha) - FV Arizona o similar. U 2,00 0,06%
19 Instalacién eléctrica 15,12%)
19.1 Puesta a tierra
19.1.1 |Instalacion completa, s/planos. Gl 1,00 0,08%
19.2 Potencia
19.2.1 [Tablero principal, s/planos. unidad 1,00 0,17%
19.2.2 [Tablero secundario, s/planos. unidad 3,00 0,51%
19.2.3 |Bandeja portacables, s/planos. ml 70,00 1,41%
19.2.4 |Conductores y cableado de circuitos para bocas iluminacion, s/planos. bocas 57,00 3,70%
19.2.5 |Conductores y cableado de circuitos para tomacorrientes, (modulo doble toma) s/planos. bocas 48,00 3,11%
19.2.6 |Conductores y cableado de circuitos para termomecanica, s/planos. unidad 7,00 0,45%
19.3 Luminarias
19.3.1 [Provision y colocacion de artefactos L1 s/planos. unidad 3,00 0,09%
19.3.2 |Provision y colocacion de artefactos L2 s/planos. unidad 15,00 0,63%
19.3.3 [Provision y colocacion de artefactos L3 s/planos. unidad 26,00 2,98%
19.3.4 [Provision y colocacion de artefactos L5 s/planos. unidad 12,00 1,99%
20 Corrientes débiles 4,30%)
20.1 Tablero Debiles, s/planos. unidad 1,00 0,58%
20.2 Bandeja portacables, s/planos. ml 70,00 1,41%
20.3 Conductores y cableado de circuitos para datos, s/planos. bocas 25,00 2,23%
20.4 Conductores y cableado de circuitos para TV, s/planos. bocas 2,00 0,08%
21 Instalacién termomecanica 9,28%j
21.1 Provision y colocacion de sistema split 3000 W U 1,00 0,93%
21.2 Provision y colocacion de sistema split 4500 W U 4,00 4,16%
21.3 Provision y colocacion de sistema split 9000 W U 2,00 4,15%
21.4 Provision y colocacion de de extractor 150 - perciana U 1,00 0,05%
22 Instalacién para extincién de incendio 0,54%|
22.1 Provision y colocacion de Extintor tipo polvo quimico ABC 5 Kg, s/planos. unidad 4,00 0,54%
23 Sefialetica - carteleria - rotulaciones 0,07%j
23.1 Nombre de locales (5x20cm) U 8,00 0,05%
23.2 Carteles varios (21x29,7cm) U 2,00 0,02%
24 Muebles y Equipamiento 4,56%)
24.1 Cortinas Black Out Roller m2 48,00 4,56%
25 Limpieza periodica y ayuda de gremio 0,49%|
25.1 Limpieza periodica. mes 3,00 0,49%
26 Limpieza 0,15%|
26.1 Limpieza final, s/pliego. Gl 1,00 0,15%
TOTAL COSTO 100,00%

COEFICIENTE RESUMEN K

TOTAL PRECIO
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