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PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaria de Estado del Habitat

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO I. CONCEPTOS GENERALES
Art. 1. OBJETO

En el presente Pliego, la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT — Provincia de Santa Fe (en adelante
el COMITENTE), establece las condiciones complementarias para la Licitacion Privada para las Obras:

“PROVISION Y MONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA
CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS PROTOTIPOS DE 1 (UN)DORMITORIO - Ciudad de
ROSARIO y AREA METROPOLITANA - Dpto. Rosario - Pcia. Santa Fe - PROGRAMA DE
INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS “

Art. 2. SISTEMA DE CONTRATACION

La licitacion se efectuara por el sistema de contratacion por “Ajuste Alzado”, con REDETERMINACION
DE PRECIOS segun la Ley Provincial N°12.046 y Decreto Reglamentario N°3599/01, con Presupuesto
Oficial Indicativo y Plazo Maximo de Ejecucion de NUEVE (9) MESES.

Art. 3. PROGRAMACION DE LAS TAREAS

La obra motivo de la presente licitacion contempla basicamente, la provisién y montaje de todos los
paneles y accesorios prefabricados necesarios para la materializacion de viviendas de un dormitorio
sobre platea existente. Los prototipos responden al proyecto detallado en Legajo Técnico.

El proceso de prefabricacion debera disponer en obra - como minimo - el acopio necesario para el
montaje de 3 (tres) unidades de viviendas semanales y se realizara con paneles y columnas
prefabricadas de hormigdn en su cerramiento exterior y nucleo sanitario, cubierta metalica de chapa
acanalada, aislaciéon bajo techo y cielorraso de madera machimbrada para cubrir cocina-comedor,
bafio y dormitorio segln disposiciones requeridas por proyecto.

Se requerird que las unidades contemplen el nlcleo himedo con instalaciones de agua fria y caliente
y gas, conexiones y provision de de tanque y se debera considerar la instalacion eléctrica para toda la
vivienda segun detalle en plano especifico de Legajo Técnico.

La SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT a través de la Unidad Ejecutora Decreto N°2940/14, establece
un Contrato destinado a la provision y montaje de todos los paneles y accesorios prefabricados
necesarios para la materializacion de viviendas de un dormitorio sobre platea existente.

Asimismo, los trabajos previstos en este contrato estaran ubicados en cualquier sector del ejido
urbano de Rosario y su area Metropolitana sin que exista a priori localizacion puntualizada para la
ejecucién de los mismos, por lo que se interpretara que el Oferente ha tenido en cuenta en su
cotizacion esta particularidad. La ubicacién y cantidad de unidades prefabricadas a proveer y
montar en cada uno de los sectores, seran comunicados a la Contratista mediante Orden de
Servicio.

El Oferente debera tener en cuenta, al momento de formular su oferta, que deberan acreditar
capacidad suficiente como para intervenir hasta en cinco (5) frentes de trabajo simultaneos, y ubicados
en distintos distritos o barrios de la ciudad de Rosario y su area metropolitana.

Es una licitacion, con precio oficial indicativo y plazo Unico, siendo las variables a tener en cuenta para
la adjudicacion de las obras los precios unitarios cotizados por las empresas Oferentes, las exigencias
contempladas en el presente Pliego y en los distintos anexos.

Art. 4. DOMICILIO EN SANTA FE
Las Empresas deberan fijar un domicilio en la Ciudad de Santa Fe debiendo incluir dicho domicilio en la
propuesta.
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PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaria de Estado del Habitat
CAPITULO Ili. PRESUPUESTO
Art. 5. PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial Indicativo para la obra es el siguiente:
$18.384.100,00
(SON PESOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIEN)
Los proponentes deberan incluir obligatoriamente en su cotizacion el importe al valor agregado IVA
correspondiente. No se consideraran las ofertas que manifiesten expresamente que no lo incluyen (ver
CAPITULO XIV — Articulo 55).
En cuanto a la alicuota de Ingresos Brutos, se debera considerar segtin la Norma Tributaria vigente.

Art. 6. PROPONENTES

Conforme al Decreto N°0001/95 y lo estipulado en el Memorando N°16 del M.O.S.P. y V. seran admitidos
como PROPONENTES todas las personas fisicas o juridicas inscriptas al momento de la presentacion
de la oferta (NO en tramite), en el REGISTRO DE LICITADORES del Ministerio de Obras de SANTA FE.
Se debera presentar el Certificado Habilitante con Capacidad de Contratacion Anual y Técnica de
Contratacién por Especialidad.  Su no presentacion hara pasible a la Empresa de las sanciones que
estime corresponder dicho Registro.

La Capacidad de Contratacion Anual (C.C.A.), debera ser igual o mayor al monto que resulta de aplicar la
siguiente férmula:

C.CA.=M x 12 donde: M = Monto de la Propuesta Total.
PL 12 = Doce Meses
PL = Plazo Contractual
En caso de que el Plazo Contractual sea inferior a 4 (cuatro) meses, el cociente se considerara igual a 3
(tres).
La Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad, (C.T.), debera ser igual o mayor al monto que
resulta de aplicar la siguiente formula:

CT=Mx12
PL

donde: M = Monto de la Propuesta de la Especialidad considerada.

12 = Doce Meses

PL = Plazo de Contratacién en meses.
Si el plazo fuera menor a 12 meses el cociente se considerara igual a 1 (uno).
Los Proponentes, deberan asimismo estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la
Construccion (Ley 17.258).
Dado que las obras que se cotizan son de arquitectura especificamente en el rubro de prefabricacion,
esta SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT considerard, ademas de la Capacidad de Contratacion
Anual, la Capacidad Técnica de Contratacion en la Sub-Especialidad (160) “Prefabricacion de Edificios
o parte de ellos.”
Nota Importante: A los efectos de determinar las capacidades antes mencionadas se tendra en cuenta el
Decreto del Poder Ejecutivo N°001/95 y sus Normas reglamentarias.
También se aplicara el Decreto N° 0195 de enero del 2006 que establece como requisito de admisibilidad
para las Empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas,
concursos de precios y contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de
rescision de contrato de obra publica por culpa de la Empresa, por el lapso de dos afios anteriores
a la fecha de publicacion del llamado o del acto de convocatoria si fuese otra metodologia que no
contenga publicidad.
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PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaria de Estado del Habitat

Art. 7. CAPACIDAD TECNICA DE LOS PROPONENTES

Los proponentes deberan presentar sintéticamente:

A) Antecedentes de trabajos ejecutados con la Secretaria de Estado del Habitaty D. P. V. y U.

B) Listado de trabajos analogos realizados indicando comitente, ubicacion, tiempo de ejecucion,

incluyendo conceptos de los comitentes.

C) Detalle del plantel, equipos, transporte etc., que podran emplearse en la obra y de propiedad de la

Empresa.

Art. 8. CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES

La capacidad economico-financiera y empresaria resultara del andlisis que se realice en base a los
elementos de juicio que aporten los mismos proponentes, los que obren en poder del COMITENTE y las
informaciones que se requieran.

Se debera presentar copia autenticada de los dos ultimos balances de la Empresa, certificados por
Contador Publico Nacional, autenticada por el Consejo Profesional, todo ello de acuerdo a lo establecido
por Resolucion N°128 de fecha 10/04/00 y que deja sin efecto la Resolucion N°416 de fecha 6/11/98 del
Ministerio de Obras, Servicios Publicos y Vivienda.

CAPITULO Ill. DE LA PRESENTACION

Art. 9. PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan presentarse el dia 18 de Abril 2017 hasta las 11 hs horas en dependencias de
la Secretaria de Estado del Habitat de la Ciudad de Santa Fe, sito en calle 25 de Mayo 2454
Planta Alta, siendo este el unico lugar donde se deberan presentar y se recepcionaran las ofertas. En el
caso de que el dia indicado resulte feriado, se trasladara al primer dia habil siguiente en el mismo lugar y a
la misma hora.

Art. 10. DE LA PRESENTACION )
Aclarandose y particularizando los Articulos 12 y 13 del CAPITULO Il del Pliego Unico de Bases y

Condiciones, la presentacion se debera realizar en un Sobre sin membrete conteniendo los Sobres con los
elementos y Orden siguientes:

SOBRE N° 1

1- Garantia por el 1 % del Presupuesto Oficial.

2- Capacidad Técnica segun lo indicado en el Articulo 7 del CAPITULO |I.

3- Numero de Inscripcion en el REGISTRO DE LICITADORES de Obras Publicas de la Provincia de
SANTA FE y del Registro Nacional de la Industria de la Construccién o comprobante de inicio de tramite de
inscripcion.

4- Certificados de Capacidad de Contratacion Anual y Técnica por especialidad solicitada, extendido por el
Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de SANTA FE, con el monto igual o superior al
requerido, indicado en el Articulo 6 del CAPITULO II.

5- Constancia que acredite la inscripcion o la iniciacion del tramite en los Organismos previsionales y
fiscales nacionales (AFIP), provinciales y municipales en los cuales tenga el proponente la obligacion legal
de registrarse al tiempo de la presentacion:

5. a. Se adjuntara Certificado Fiscal para Contratar vigente emitido por la AFIP (Resolucién Gral.
1814/05, que sustituye la Res. Gral. 135/98), acompafiando ademas indefectiblemente las constancias
de haber ingresado los aportes previsionales que debieron tributar en el mes anterior al de la formulacion
de la propuesta, mediante el agregado del comprobante de pago correspondiente o fotocopia legible y
autenticada del mismo.

5. b. Se adjuntara declaracion jurada donde conste la inexistencia de deudas en concepto de aportes de
la Ley Provincial Nro. 5110 e impuesto a los Ingresos Brutos. Se adjuntara copia legible y autenticada o
certificada de los ultimos recibos de pago. En el caso de empresas que no hubieren iniciado actividades
en la Provincia de Santa Fe (por lo tanto no sean contribuyentes de los mencionados tributos) deberan
presentar certificados autenticados de los ultimos recibos de pago ante el Organismo competente.

6- Antecedentes comerciales y econémicos indicado en el Articulo 8 del CAPITULO |I.
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PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaria de Estado del Habitat

7- Declaracion jurada aceptando la jurisdiccion judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Santa

Fe con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

8- Detalle del equipo propiedad de la Empresa que afectara a la obra que se licita.

9- Declaracion jurada donde el proponente manifieste conocer que el lugar, terreno y las condiciones

intrinsecas del mismo seran determinadas al momento de conocer la localizacion definitiva de la ejecucion

de las obras en cada frente de trabajo.

10- Informacién sobre sociedades. Se presentara copia autenticada del Estatuto o del Contrato Social

segun corresponda. Para empresas unipersonales se exigira la inscripcion en el Registro Publico de

Comercio y Declaracion Jurada de los bienes del titular. Debera acompafiarse copia autenticada del

instrumento que acredite su constitucion en legal forma y de los documentos que habiliten a sus

representantes para contratar en su nombre y obligarla.

Los Contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos, deberan tener plazo o vencimiento que

supere el doble, por lo menos, del estipulado para la entrega definitiva de la obra, o previsiones de

prorroga que satisfagan este requisito.

11- Detalle de las instituciones con las que hubiera operado haciendo constar el domicilio de las mismas.

12- Antecedentes comerciales y financieros: La capacidad econémico-financiera y empresaria resultara del

analisis que se realice en base a los elementos de juicio que aporten los mismos proponentes, los que

obren en poder del COMITENTE y las informaciones que se requieran y la capacidad productiva anual de

los proponentes, en unidades de viviendas, equipos, elementos y/o metros cuadrados.

13- Pliego de la licitacién visado por el Proponente y su Representante Técnico. Dicha presentacion podra

efectuarse en formato digital, acompafando al efecto Declaracién Jurada, suscripta por los mencionados,

de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el legajo de obra.

14 - Sellado de Ley.

15- Declaracién Jurada Domicilio Legal en la Ciudad de SANTA FE.

16- Declaracion Jurada Mantenimiento de la Propuesta por 60 (sesenta) dias calendario y su ampliacion

segun el Articulo 15 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

17- Declaracion jurada de inexistencia de antecedentes de rescision de Contratos por culpa de la Empresa

en los dos ultimos afios, (Decreto N°0195/06).

18- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Inexistencia de Deuda (Ley N°11.945).

SOBRE-PROPUESTA N° 2 (que serd abierto siendo satisfactoria la garantia de la
Oferta)

1- Planilla de Cotizacién segun formulario adjunto (Anexo II).

2- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, segun lo indicado en Anexos Ill y IV.

3- Coémputo métrico y presupuesto segun el ANEXO |, o el que corresponda al sistema constructivo
propuesto por el Oferente.

Se incluira la incidencia porcentual de cada item y analisis de precios de los mismos.

Importante:

Si una oferta contiene errores o incumplimientos meramente formales que no afectan su objeto, (calidad,
cantidad, precio) y permiten su comparacion con las demas, debe estarse por la validez de la misma,
segun se encuentra estipulado en el punto 1 de la Recomendacion N° 001/99 del ANEXO de la
RESOLUCION N° 17.99 del HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS de la Provincia de Santa Fe.-

Art. 11. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION

Para el célculo de su cotizacion, los oferentes deberan tener en cuenta:

a) los valores de los materiales, mano de obra y demas elementos integrantes de las obras, calculados
con los precios vigentes al Ultimo dia del mes de apertura de Oferta.

b) la propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en la
documentacién de la licitacion.
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PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaria de Estado del Habitat

Por lo tanto el PROPONENTE debera considerar incluidos en el precio ofertado, todos aquellos trabajos
que aungue no se especifiquen en la documentacion, Pliego, Planos, etc., y resulten necesarios para la
terminacion completa y correcta de las obras a los fines a que se destinen.
La sola presentacion de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa de que el PROPONENTE, se ha
compenetrado de toda la documentacion del concurso, asi como de las caracteristicas técnicas especiales
de la misma, no pudiendo -por lo tanto- alegar posteriormente dudas o desconocimientos al respecto.
¢) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta, lo ha hecho con perfecto conocimiento de
causa y reconoce que los terrenos de ocupacion de las viviendas comprenderan localizaciones urbanas de
la ciudad de Rosario y su Area Metropolitana a determinar por el COMITENTE durante el transcurso de la
obra.
d) El proponente gque resulta adjudicatario, no podra alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en
lo referente a las condiciones de la realizacién de los trabajos y sera Unico responsable de los errores u
omisiones en que hubiere incurrido al formular su oferta.
Art. 12. ACLARACIONES

d)Por Consulta:
Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacion de los planos y Pliegos de Condiciones
durante el estudio de la propuesta, debera solicitar por escrito o via correo electrénico su aclaracion al
COMITENTE, por lo menos con 5 (cinco) dias habiles de anticipacion a la fecha de apertura de la
licitacion. La Reparticion debera expedirse al respecto con al menos cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacién a la mencionada fecha y las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web de
la Provincia, en la seccion a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de
eventuales oferentes.

e)Sin Consulta:
Si durante el transcurso del periodo de estudio de ofertas, surgieran dudas o discrepancia sobre la
interpretacion de algun punto contenido en el Pliego de Bases y Condiciones para la presente licitacion, la
Secretaria de Estado del Habitat podra emitir a exclusivo criterio una circular sin consulta en el mismo
Portal Web de la Provincia para aclarar sobre dichos puntos. Esa circular podra ser emitida hasta 2 (dos)
dias habiles de anticipacion a la fecha de apertura de la licitacién.
IMPORTANTE: ademas de la publicacion en dicho Portal, la Reparticion indicara la oficina administrativa
en la que se encontrarén a disposicion de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones,
guedando debidamente notificados aunque no concurrieren, no dando por lo tanto derecho a reclamo
alguno por parte del Oferente.
Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas via correo electrénico, sera de
aplicacion lo establecido en el Decreto N°4174/15 respecto de las notificaciones electrénicas.

Art. 13. MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El mantenimiento de la propuesta se fija en 120 dias calendarios, quedando automaticamente
prorrogada por 60 dias calendarios mas, tal como se especifica en el Articulo 15 del
P.U.B.C..

CAPITULO IV. EVALUACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 14. ADJUDICACION

Las obras se adjudicaran mediante el siguiente procedimiento:

1 - En el acto de apertura de la licitacion se abriran los sobres de la documentacion presentada segun lo
dispuesto en el Pliego verificandose su contenido. Se controlara la garantia de la propuesta y si esta
conforme se abrira el sobre que contiene la propuesta econdémica.

2 - Se labrara un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de todas las ofertas.

3 - Las actuaciones seran giradas a estudio de una Comision interdisciplinaria de la Secretaria de Estado
del Habitat que controlara lo exigido en el Pliego, verificando los aspectos formales, legales y econémicos
y aplicard el procedimiento incluido para sugerir o aconsejar a la SECRETARIA DE ESTADO DEL
HABITAT sobre el resultado de la licitacion. La Comisién podré solicitar informes en el caso que sea
necesario a Organismos internos de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO u otros
provinciales, nacionales o municipales y controlara la documentacion incluida en la propuesta relacionada
con la aptitud de ejecucién de las obras ofrecidas.
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PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaria de Estado del Habitat
4 - Integrara el informe de la Comision una planilla con las ofertas conforme al orden econémico de la
propuesta. Esta informacion serd obtenida de la propuesta que debe ser confeccionada obligatoriamente
segun lo dispuesto por el ANEXO VII. La planilla estara constituida indicando Numero de Orden,
Empresa, Numero de Oferta, Costos Unitarios de los ftems propuestos y Coeficiente de Resumen dentro
del formato del Cémputo Oficial (que se considerara invariable para establecer el Monto de la Oferta) y
declaracion de oferta apta o no apta. El listado de orden de oferta econoémica descarta aquellas que por
no cumplimiento de los requisitos del Pliego, la determinan "no apta”. En estos casos, por separado, se
expresaran las causales de la "no aptitud".
5- La Secretaria de Estado del Habitat se reserva el derecho de solicitar la presentacién, previo a la
Adjudicacién, de aclaraciones o Memorias Técnicas respecto de metodologias de trabajo, equipos a
utilizar y todo otro elemento de juicio que considere indispensable para una correcta evaluacion de la
propuesta.
6- Previo a la Adjudicacion, la Comision Evaluadora Interdisciplinaria podra revisara los Analisis de
Precios presentados por aquellos oferentes a los cuales les fueran solicitados, reservandose el derecho
de rechazarlos, tantas veces como sea necesario, hasta que los mismos sean correctos y se ajusten a los
especificados.

Art. 15. PRESENTACION DE OFERTAS POR EMPRESA O U.TE.
Para la presente Licitacion se admitiran Oferentes conformando una U.T.E. 6 en forma individual.

Art. 16. GARANTIA DE LAS PROPUESTAS
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales,
se establecen en articulos subsiguientes. Pueden ser constituidas en cualquiera de las siguientes formas:
a) Depdsito en el Banco que se indique en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, a la orden de
la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT (COMITENTE), en efectivo o en Cédulas Hipotecarias
Argentinas.
b) Cheque certificado.
¢) Fianza bancaria que debera establecer como condiciones esenciales:

a) Que se hara efectivo a simple requerimiento del COMITENTE, sin necesidad de otros requisitos, ni

de previa constitucion en mora al deudor ni al fiador.
b) Que constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, con los alcances de los Arts. 2003,
2005 y 2013 del Cddigo Civil.

¢) Que no establezca fecha de vencimiento.
d) Seguro de caucion: en cuyo caso la poliza respectiva deberd reunir las condiciones bdasicas
establecidas por el decreto N°411 del 31 de Enero de 1969.
Respecto a las formas de garantias puntualizadas en los incisos c) y d) del presente, en todos los casos,
el texto de la fianza bancaria y de la pdliza del seguro, asi como la entidad bancaria y la compafiia
aseguradora, deberan resultar satisfactorias para el COMITENTE.
Se deja debidamente expresado que las garantias establecidas en el presente PLIEGO no son
excluyentes de la reclamacion por dafios y perjuicios resultantes del incumplimiento en que incurriera el
proponente, ADJUDICATARIO y CONTRATISTA, en la que se excedieran la garantia brindada.
Para el caso de depdsitos bancarios o de cauciones a través de compafiias aseguradoras, los mismos
deberan efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el segundo
con péliza. EI monto deberd ser igual o mayor al 1% del valor del Presupuesto Oficial.

CAPITULO V. PLAZOS
Art. 17. PLAZO DE LA OBRA
Se establece en NUEVE (9) MESES, segun anexo IV.

Art. 18. PLAN DE TRABAJOS
El Plan de Trabajos que deberd presentar la Empresa se confeccionard segun los requerimientos
expresados en los ANEXOS Il y IV del presente Pliego.

CAPITULO VI. DISPOSICIONES VARIAS

PCBC / “PROVISION Y MONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS
PROTOTIPOS DE 1 DORMITORIO — PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS en la Ciudad de ROSARIO y
AREA METROPOLITANA - Dpto. Rosario - Santa Fe ».

6



S
[ %
v
S/
‘.‘

E&

N

PROVINCIA DE SANTA FE

Secretaria de Estado del Habitat

Art. 19. DISPOSICIONES VARIAS

1. ESTUDIOS DE SUELO Y PROYECTOS EJECUTIVOS: los Oferentes deberan prever la ejecucion y

costos que demande la realizacion del estudio de suelos y de los Proyectos Ejecutivos / Constructivos, de

ser necesarios para la ejecucion de la obra.

Queda expresamente determinado que la Secretaria de Estado del Habitat no reconocera ninguna

variacion del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimiento de exigencias

establecidas en este Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente, como por ejemplo,
interferencias con instalaciones existentes de las Prestadoras de Servicios, Entes Municipales,

Provinciales o Nacionales, movimientos de suelos adicionales y bombeos por presencia de napas o

excedentes hidricos por lluvias, etc.

2. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario

efectuar extracciones o demoliciones segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los

gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera dar al material proveniente de las extracciones o demoliciones el destino que

oportunamente indique la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT.

3. UNION DE LAS OBRAS CON OBRAS EXISTENTES. Cuando las obras a ejecutar debieran ser

unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estara a cargo del CONTRATISTA y se

consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que se acepta:

a) La provisién de todos los materiales y la ejecucién en todo los trabajos necesarios para unir las obras

concursadas, modificadas o ampliadas.

b) Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad, tipo, forma y
demas requisitos equivalentes y analogos a los existentes segun corresponda a juicio del
COMITENTE.

4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION. Debera ser apta para la ejecucion de las obras y sera costeada por

el Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no seran

reembolsados salvo disposicion en contrario del presente Pliego, asi como la realizacién de los ensayos
gue demuestren su aptitud efectuados en los laboratorios que determine la Inspeccion de Obra.

No podran superar los limites establecidos por la Norma IRAM N°1.601, con un ph entre 5,5 y 8,0mg/litro,

un maximo para sulfatos de 1.000 mg/litro y un maximo para cloruros de 700 mg/litro.

5. TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS. Sera por cuenta del CONTRATISTA y en consecuencia debera
incluirse en su propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalias y derechos que se
originen en la construccion de la obra. En todos los casos el CONTRATISTA comunicara al
COMITENTE los pagos que efectlia por dichos conceptos, a los efectos de que el COMITENTE
gestione por su cuenta las exenciones a que legalmente pueda tener derecho, destinando las
recuperaciones gque pudieran obtenerse a la reduccion de costos de inversion.

6. REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES. A los precios estipulados en el Contrato

se le aplicara la metodologia de redeterminacion de precios de contrato de Obra Publica segun la Ley

Provincial N°12.046 de REDETERMINACION DE PRECIOS y Decreto Reglamentario N°3599/01.

7. SISTEMAS PATENTADOS. Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos

patentados, se consideran incluidos en los precios del contrato. EL CONTRATISTA sera Unico responsable

por los reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o demandas
gue prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE todos los gastos y costos a que
dieran lugar, sin perjuicio del pago de todo otro perjuicio que ocasionen.

En caso de rescision del contrato, el COMITENTE podra continuar los trabajos utilizando las mismas

patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA debera

previamente a la utilizacion en la obra de materiales o0 métodos protegidos por patentes, hacer conocer al

COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad escrita de sus

titulares para acordar las mismas condiciones de utilizacién al COMITENTE, en caso de rescision del

contrato.

8. PLAZOS. EI cémputo de todos los plazos de obra consignados en el presente Pliego sera en dias

calendarios, a excepcion de las disposiciones que en forma expresa, sefialen que se trata de dias habiles

administrativos.

9. RECLAMOS. Los reclamos del CONTRATISTA para cuya presentacion no se establezcan

expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego Unico de Bases y Condiciones deberan
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PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaria de Estado del Habitat

ser interpuestas dentro de los cinco (5) dias de producido el hecho que las motive, quedando obligado a

fundarlas debidamente, con determinacion de valores, especies, etc. en un plazo de diez (10) dias

contados a partir del vencimiento del primer término.

Si no lo hiciere perdera todo derecho.

10. DERECHOS POR PRESENTACION. La presentacion de la propuesta no crea derecho alguno a favor

del proponente para su aceptacion por parte del comitente, el cual se reserva ademas el derecho de

requerir a los proponentes y adjudicatarios los analisis de precios de aquellos items que considere

conveniente.

11. COMPETENCIA JUDICIAL. Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia

expresa de cualquier otro fuero a la competencia de la jurisdiccion judicial de los Tribunales Ordinarios de

la Ciudad de SANTA FE.

12. NORMAS SUPLETORIAS. Los casos no previstos por este Pliego y su documentacion anexa, se

resolveran por aplicacion de los principios generales del derecho.

13. CONSULTAS DEL PLIEGO. El presente Pliego y demas documentos de la licitacion, estan a

disposicion de los interesados y podran consultarse en los lugares que se indique

14. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS. Si en la interpretacion del Contrato bajo su faz técnica, surgieran

divergencias, éstas seran resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la

calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecucién de las estructuras y la

interpretacion de las normas de mensura.

Cuando las divergencias sean de interpretacion legal, el CONTRATISTA debera plantearlas previamente

ante el COMITENTE.

El CONTRATISTA no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente con el pretexto de que existen

divergencias pendientes bajo pena de aplicacion de las multas fijadas.

15. CESIONES DE CONTRATO. El proponente, adjudicatario o CONTRATISTA no podra ceder o transferir

los derechos, en un todo o en parte sin consentimiento del COMITENTE, el que podra acordarlo

excepcionalmente si el que recibiera los derechos ofreciera iguales garantias a juicio exclusivo.

16. VERIFICACIONES CONTABLES. EL COMITENTE dispondr4d y el CONTRATISTA lo acepta,

compulsas de libros, verificaciones contables, etc., con relacion a las obras contratadas, debiendo el

CONTRATISTA facilitar las tareas, poniendo a disposicion del COMITENTE, en cualquier momento los

elementos que este estime necesarios.

Art. 20. COMPETENCIA JUDICIAL

Los proponentes deben aceptar por escrito, para cualquier cuestion judicial que se presente, la
jurisdiccion judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE e incluirlo segtn lo
indicado en CAPITULO Ill, Articulo 10, Punto 8.

Art. 21. IMPUGNACIONES
Los Oferentes tendran un plazo de cuarenta y ocho horas (48) habiles desde la clausura del Acto de
Apertura de Ofertas para impugnar los actos administrativos relacionados con la misma.

Art. 22. GARANTIA DE CONTRATO

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales,
se establecen en articulos subsiguientes. En el caso de la firma del contrato, el ADJUDICATARIO
consignara el 5% del monto del contrato, en concepto de garantia de contrato en cualesquiera de las
formas establecidas en el Art. 16: GARANTIA DE LAS PROPUESTAS.

Para el caso de depésitos bancarios o de cauciones a través de compafiias aseguradoras, los mismos
deberan efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el segundo
con pdéliza, cuyo monto cubra el 5% del valor de la Oferta, a satisfacciéon del Comitente.

La garantia constituida se afectara a cubrir las responsabilidades emergentes de las situaciones previstas
en el contrato y serd devuelta una vez aprobada la recepcion definitiva de las obras, cuando el
CONTRATISTA demuestre haber satisfecho la indemnizacién de los dafios y perjuicios que corren por su
cuenta. EI COMITENTE podra exigir que la garantia se incremente de manera que se mantenga la
proporcion del 5% del valor total del Contrato, conforme con el monto tedrico que en cada momento
corresponda al mismo por aplicacién de los indices de mayores costos. Dicho incremento no sera exigido
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cuando la garantia se constituya en efectivo o cheque certificado.

Dentro de los treinta (30) dias corridos desde la aprobacién del Acta de Redeterminaciéon de Precios

correspondiente, la Contratista deberd integrar la Garantia de cumplimiento del contrato que restablezca la
roporcion del contrato fijada en los Pliegos.

CAPITULO VIl. DE LA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA

Art. 23. INICIACION DE LAS OBRAS

Los trabajos deberan ser iniciados dentro del plazo de treinta dias corridos posteriores a la entrega del
anticipo financiero, momento en el cual la Inspeccién labrara el Acta de inicio de obra.

Art. 24. AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS

Se debera cumplimentar con lo dispuesto en el ANEXO IIl, pudiendo exigir la Inspeccién de Obra la
reprogramacion del Plan de Trabajos aprobado toda vez que los trabajos presenten un desfasaje
imputable al CONTRATISTA que a su exclusivo juicio aconsejen tal medida.

Se exigira al CONTRATISTA, la presentacion de un plan de trabajos para el periodo faltante, que permite
recuperar los atrasos experimentados y la terminacién, en consecuencia, de la obra en su plazo
contractual y un plan de inversiones reales para el periodo considerado.

Para todos los efectos contractuales seguird en vigencia el plan aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, el Plan de Trabajos y de inversiones, seran presentadas
dentro de los 15 (quince) dias de solicitada debiendo quedar indefectiblemente aprobadas dentro de los 30
(treinta) dias de solicitadas, reservandose el COMITENTE para su revision y aprobacion un plazo de 5
(cinco) dias. Si al cabo de los 30 (treinta) dias las programaciones no se encuentran aprobadas, ya sea
porque no han sido presentadas o porque su presentacién ha ofrecido reparos que no fueron
solucionados, el COMITENTE podra confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria al CONTRATISTA su
aplicacion, sin que le asista a éste derecho a reclamo alguno.

Art. 25. MULTAS

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion y las establecidas por infraccion a las disposiciones
de los diversos articulos de este Pliego y de la documentacion anexa seran percibidas por el COMITENTE
de los certificados que el CONTRATISTA tenga a cobrar, los cuales quedan afectados a tal fin desde la
suscripcién del contrato.

En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de las
multas devengadas, el CONTRATISTA debera integrar de inmediato la diferencia que resulte sin perjuicio
de lo cual el COMITENTE podra afectar la garantia del contrato y el fondo de reparos hasta tanto se
cancele la multa.

Las multas seréan solicitadas por el Inspector de la obra y se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de
plazos parciales, o en el total de la obra, en el incumplimiento de las 6rdenes de servicio y ante toda otra
trasgresion estipulada en el presente Pliego, en el Pliego Unico de Bases y Condiciones y en la
documentacion anexa que asi lo indique.

La SUPERIORIDAD resolvera la aplicacion de la multa.

Cuando la mora sea en el cumplimiento de términos de los plazos que se fijan en el Plan de Trabajos
aprobado, o en el Presente Pliego y en la Documentacion anexa se aplicaran las siguientes multas:

a) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,330/00) sobre el monto total
contratado, por cada dia de atraso en la iniciacion de la Obra segtn Plan de Trabajo aprobado.

b) El equivalente a diez centésimos por cada cien pesos (0,10%) aplicado sobre el monto no ejecutado
en término, al 20%, al 50% y al 80% de la inversion prevista.

Los controles de cumplimiento de plazos se llevaran a cabo a la finalizacion de los meses que se
alcancen o superen respectivamente los porcentajes contractuales del 20%, del 50% y del 80% de la
inversién prevista.

¢) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,33o/00) del monto total contratado,
por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual.

d) Igual multa que la establecida en el inciso a), se aplicara al CONTRATISTA por cada dia corrido de
suspension de los trabajos, sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponderle por
incumplimiento de los plazos.

PCBC / “PROVISION Y MONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS
PROTOTIPOS DE 1 DORMITORIO — PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS en la Ciudad de ROSARIO y
AREA METROPOLITANA - Dpto. Rosario - Santa Fe ».

9



S
[ %
v
S/
‘.‘

E&

N

PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaria de Estado del Habitat

e) La mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, dara lugar a la aplicacion de una multa de

diez centésimos por cada mil pesos (0,100/00) del monto del contrato por cada dia de demora.

f) En caso de incumplimiento a disposiciones laborales, se aplicara una multa de diez por ciento (10%)

del salario minimo de familia tipo vigente, por cada obrero que resulte perjudicado y en cada

periodo de pago.

Las multas establecidas en los incisos a), b), ¢), d), €) y f) son acumulables.

Para todos los casos se establece que:

e FE| término de ejecucion de las etapas definidas precedentemente, sera el contractual mas las
ampliaciones que, solicitadas reglamentariamente, fueran acordadas.

e Dado el caracter preventivo de las multas estipuladas en el inciso b), para el caso en que el Contratista
dé cumplimiento total a las obras dentro del plazo establecido en el contrato y sus ampliaciones, el
COMITENTE a pedido del interesado podrd condonar las mismas acreditando o devolviendo al
CONTRATISTA los montos retenidos, efectuadas las deducciones que pudieran corresponder, no
asistiendo al CONTRATISTA derecho a reclamar ningtn tipo de interés por dichas sumas.

La aplicacion de multas no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad que pudiera corresponderle por

dafios y perjuicios ocasionados al COMITENTE o a terceros.

CAPITULO VIIl. EJECUCION DE LA OBRA

Art. 26. DE LA EJECUCION

La ejecucion de las obras debera ajustarse al Anteproyecto desarrollado y aportado por LA SECRETARIA
DE ESTADO DEL HABITAT a la Empresa Contratista con conocimiento de la Inspeccion de Obra al inicio
de los trabajos.

Art. 27. CARTEL DE OBRA

Elllos cartel de la obra se ejecutara segun dimensiones y caracteristicas indicadas en ANEXO V. Los
mismos deberan ser replicados conforme lo indique la inspeccion de obra en tantos frentes de
trabajo como sea necesario y dichos gastos se consideraran incluidos en los Gastos Generales de la
Vivienda.

Art. 28. OBRADOR

Antes de iniciar los trabajos de ejecucion del obrador, el contratista debera presentar planos del mismo
para su aprobacion por parte de la inspeccion, junto con el plano del obrador se presentaran, ubicacion de
los cercos y entrada de obra.

Los gastos que requieran el mismo se considerara incluido en los Gastos Generales de la Obra.

Art. 29. FOTOGRAFIAS

Cuando lo requiera la Inspeccion y durante el transcurso de la obra, la Contratista tomara la cantidad de
fotografias digitalizadas que se exijan y reflejen la marcha de la misma, las que entregara al Inspector en
CD.

Los gastos que requieran las mismas se consideraran incluidos en los Gastos Generales de la Obra.

CAPITULO IX. RESPONSABILIDADES

Art. 30. LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

1. El CONTRATISTA sera responsable de la interpretacion de la documentacion contractual incluidos los
estudios y proyectos que hubieren servido de base para la licitacién, salvo que hubieran manifestado la
existencia de errores y/o defectos durante el proceso licitatorio. No podra aducir ignorancia de las
obligaciones contraidas ni tendra derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales
invocando error u omision de su parte. Asimismo sera responsable de cualquier defecto de construccion
originado en proyectos o planos con deficiencias que no hubieren podido pasarle inadvertidas y de las
consecuencias que pudieren derivar de la realizacion de trabajos basados en esos proyectos defectuosos,
que no hubieren sido denunciados por escrito a esta SECRETARIA DE HABITAT antes de iniciarlos, sin
perjuicio de la responsabilidad que el Cddigo Civil en su art. 1646 establece con posterioridad a la
recepcion definitiva.

2. DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA. REPRESENTANTE TECNICO:
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Es condicion esencial la intervencion de un representante técnico responsable, que respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecucion de la obra en caso de resultar éste
ADJUDICATARIO de la misma.
La Empresa Contratista debera tener como Representante Técnico permanente en obra, un Arquitecto,
Ingeniero Civil, MMO o TCN inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa
Fe, con titulo habilitante de incumbencia especifica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya
designacion sera sujeta a la aprobacion de la Reparticion.
Queda expresamente aclarado que el profesional designado debera acreditar experiencia en la ejecucion
de obras similares a la licitada.
Sera el encargado de la conduccién técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y
cumplimentar las Ordenes de Servicio, y emitir las Notas de Pedido, y demés directivas emanadas de la
Inspeccion de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos.
El REPRESENTANTE TECNICO gestionara y firmara las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones
de caracter técnico y estara presente en todas las operaciones de este tipo, que sea necesario realizar en
el curso de la construccion, tales como: replanteo, nivelaciones, medidas, recepciones de obra, etc,
debiendo firmar las actas respectivas.
La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista por
reclamos inherentes a la operacién realizada.
3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES. EI CONTRATISTA deberéd dar estricto
cumplimiento a las normas de derecho laboral y mantener un control permanente para que los
Subcontratistas las cumplan también. Asimismo, debera llevar los libros, copias de ellos y demas
documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el COMITENTE que dichas normas son
cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el CONTRATISTA o por
Subcontratista.
Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del CONTRATISTA y facultara al COMITENTE para suspender la
tramitacion y pago de certificados de obra.
Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y al cumplimiento de las leyes laborales no se
hace en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el CONTRATISTA se hara pasible de una
multa de acuerdo a lo establecido en el CAPITULO VI, Articulo 25, Punto f) pudiendo el COMITENTE
abonar directamente al personal obrero los jornales adeudados y practicar los depdsitos no integrados, por
cuenta del CONTRATISTA o subcontratista que corresponda y con cargo a los créditos que pudiera tener
el primero de ellos.
El CONTRATISTA no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado el
COMITENTE la documentacion necesaria para liquidarlos llevada en forma legal.
4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y el
resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infraccion a las disposiciones en vigencia.
5. CONTRALOR DE OBRA Y RESPONSABILIDAD. El contralor de la obra por parte del COMITENTE no
disminuira de ningun modo y en ningln caso la responsabilidad del Contratista, que debera controlar el
proyecto y los célculos antes de la construccion y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omision,
accidente, dafios y contratiempos, siniestros, incendios, etc., utilizacion de materiales, enseres, marcas,
nombres y otros elementos, asi como de la variacion de los planos y especificamente de trabajos.
6. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS. EI CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda
reclamacion o accion de terceros que pudiera establecerse, por razén de cualquier dafio o perjuicio
ocasionado a personas 0 cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o
implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisién o imprudencia de él, de sus empleados
u obreros, de subcontratistas y de los dependientes de éstos.
7. SEGURQOS. EI CONTRATISTA no podra iniciar las obras si previamente no se ha asegurado contra
riesgo de accidente de trabajo a todo el personal afectado a la obra, incluyendo el personal de inspeccion
del COMITENTE), y al de los subcontratistas.
Asimismo, el CONTRATISTA tomara seguro por las responsabilidades civiles por dafios a terceros o de
propiedad de terceros, (por una suma asegurada por evento no inferior a $500.000.-), y presentarse la
poliza endosada a favor de de la Secretaria de Estado del Habitat.
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Los seguros los contratara en Empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfaccion del
COMITENTE, debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, las polizas propias
y las de los subcontratistas. Bajo ningtn concepto se admitira el autoseguro.
Al presentar las respectivas polizas de seguros exigidas, el CONTRATISTA debera acompafiar los recibos
oficiales del pago de las primas, reservandose el COMITENTE el derecho de su verificacion.
8. GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS. EI CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los
materiales y la correcta ejecucion de los trabajos y responderd por las degradaciones y averias que
pudieran experimentar las obras por efectos de la intemperie o por otras causas, no imputables al mal uso.
En consecuencia y hasta la recepcion definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedara
exclusivamente a su cargo.
9. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES. EI CONTRATISTA tomaré a su debido tiempo todas las
precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que se ejecute, a las personas que dependan de él,
a las del COMITENTE e inspeccién destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas de
terceros que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante
se produjeran correra por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Esta responsabilidad subsistira hasta la
recepcion definitiva de la obra.
10. VIGILANCIA: La Contratista debera prever en sus costos la cantidad de personal necesario para la
vigilancia de la obra, desde su inicio hasta la Recepcion Definitiva de la misma asi como la reposicion de
todo elemento que forme parte de la obra y se sustrajera en el periodo mencionado.

CAPITULO X. CONTRALOR DE OBRA
Art. 31. SUPERVISION GENERAL

1. SUPERVISION E INSPECCION DE LAS OBRAS. Tanto la Supervisién como la Inspeccion de las Obras
estara a cargo del personal Técnico del COMITENTE designado al efecto, a los que el CONTRATISTA
facilitara ampliamente la vigilancia y contralor de las obras, "in situ" o en fabrica. La inobservancia de
esta obligacion hard pasible al CONTRATISTA de las sanciones que el COMITENTE resuelva aplicar de
acuerdo a la conducta del CONTRATISTA, subcontratista y profesionales intervinientes durante todo el
desarrollo de la obra, sirviendo para calificar a los mismos en futuras contrataciones, para lo cual el
COMITENTE asentara las faltas en que aquellos incurran en el Registro de Empresas, comunicandolas
también al Registro Centralizado de Capacidad Técnica.

Si quienes incurrieran en faltas graves, a juicio exclusivo del COMITENTE fueran subcontratistas o
profesionales, el COMITENTE podra exigir la inmediata exclusion y sustitucion de los mismos.

2. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION. EI COMITENTE comunicara por escrito al CONTRATISTA los
nombres de las personas encargadas de la supervision general de las obras y de la inspeccion de las
mismas aclarando cuales son las autorizadas para dar 6rdenes en caracter de inspeccion.

3. PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA. A los efectos del mejor contralor de las
obras de acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas, el contratista debera disponer de un
ndmero adecuado, a juicio del COMITENTE de técnicos designados al efecto.

4. CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS. El contratista se abstendra de
amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por la inspeccion y avisara
con 48 hs. de anticipacion para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demora o pérdida de
materiales.

En caso de no hacerlo, la inspeccion podra hacer demoler o destapar lo que fuera necesario, para
inspeccionar o medir debidamente, y los gastos que esto origine seran por cuenta del contratista
exclusivamente.

Por parte de la inspeccion, junto con dicho plano, se presentaran, ubicacién de los cercos y entrada de
obra.

b) Cartel de obra: El contratista debera proveer y colocar en el emplazamiento que indique la Inspeccion.
Tanto el obrador como los cercos y el cartel de obra, seran de propiedad del Contratista,
pudiéndoselos reutilizar si conservan la aptitud en otras obras luego de practicada la Recepcion
Provisoria (o hasta que lo determine la Inspeccién de la Obra en caso de necesidad).
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El itemizado propuesto en la Planilla de Cémputo y Presupuesto es al solo efecto de la certificacion,

debiéndose considerar en el andlisis de precios la mano de obra y la amortizacién ponderada de los

materiales componentes.

IMPORTANTE: A los efectos de la ejecucidn del Plan de Trabajos y la certificacion correspondiente, se

considerara un 33% de avance a la finalizacién del obrador y cartel de obra (a ejecutar en el primer mes),

un 33 % proporcional en el desarrollo de la obra y un 34 % a la finalizacion de la obra, cuando sean

removidos dichos elementos.

Art. 32. COMODIDADES PARA LA INSPECCION , TELEFONIA CELULAR , MOVILIDAD
MOVILIZACION DE OBRA.-

a) Comodidades para la Inspeccion:La CONTRATISTA construira por su cuenta, el local o locales con su
mobiliario, para instalar las oficinas de la inspeccién, de acuerdo a las estipulaciones que se consignen en
el Pliego de Condiciones Particulares, los que deberan estar en condiciones de utilizarse dentro de los 20
dias corridos de la fecha de la firma del Acta de iniciacién de la obra, y deberan mantenerse hasta el
momento de procederse a la recepcion provisoria de las obras. La falta de cumplimiento por parte del
CONTRATISTA, dara lugar a la aplicacion de las multas previstas en el CAPITULO VII, Articulo 25, Punto
e).

La oficina de la inspeccion estara dotada de alumbrado eléctrico y serd mantenida por el Contratista en
perfecto estado de higiene.

El local para la inspeccion debera ejecutarse dentro del predio de la obra con dimensiones apropiadas
incluido un bafio y anafe y con el siguiente mobiliario: un escritorio, tres sillas y un armario con puertas y
cerradura.

El CONTRATISTA proporcionard ademads, los instrumentos adecuados y necesarios a juicio del
COMITENTE, para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la
ejecucion de las obras. Asimismo, tercerizara a laboratorios certificados todos los ensayos que la
Inspeccion requiera para la constatacion de la calidad de los trabajos ejecutados, a su cargo y costo.
Todos los requerimientos mencionados en el presente inciso deberan ser replicados conforme lo indique
la inspeccion de obra en tantos frentes de trabajo como sea necesario y dichos gastos se
consideraran incluidos en los Gastos Generales de la Vivienda.

b) Ademas, debera proveer para uso de la Inspeccion, tres notebooks personales con las siguientes
caracteristicas:

Computador Personal: 3 notebooks, con procesador Intel Core i7, disco duro de 500 Gb o superior,
conexiones 2 x USB 2.0, 1 xVGA, 1 x HDMI, Memoria de 8 Gb superior, pantalla 146 15.6 pulgadas, lecto
grabadora de DVD, wifi, webcam, mouse Optico. El equipo debe proveerse con Windows 10 Professional
en espafiol, en su dltima versién con la correspondiente licencia de uso, documentacion y medios de
recuperacion; de no ser asi debera entregarse el S.0. completo. / EL EQUIPO DEBE SOPORTAR LOS
AMBIENTES OPERATIVOS ms-windows 9X/2000P, MS-WINDOWS NT Workstation. Los equipos quedan
a disposicién de la Secretaria de Estado del Habitat.

Telefonia celular: El CONTRATISTA estara obligado a gestionar por su cuenta, los servicios de telefonia
celular cuyos aparatos telefonicos (cantidad 1), seran destinados al uso exclusivo de la Inspeccion. Dichos
aparatos contaran con un abono de suma fija mensual.

Impresoras: 1 (una) Impresora marca Epson, modelo L210 Multifuncién Sistema Continuo Original.
Funciones: Imprime-Copia-Escanea. Resolucion Impresion 5760x144.

Resolucién Escaneo 600x1200dpi. Se admitirda modelo de mismas prestaciones y caracteristicas técnicas
de distinta marca. El equipo queda a disposicién de la Secretaria de Estado del Habitat.

¢) Movilidad: La CONTRATISTA proveera al momento del inicio de la obra y para uso exclusivo y
permanente de la Unidad Ejecutora Decreto N° 2940/14 una (1) movilidad por el tiempo que dure la
ejecucion de la obra propiamente dicha quedando la misma a disponibilidad de la inspeccion de la obra
hasta cumplido el plazo de garantia.

Debera ser no menor del modelo 2015 y en muy buen estado de conservacion al momento de su

entrega, con una leyenda que identifique a la Contratista de acuerdo al modelo que indique la

Inspeccion.
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El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: cuatro puertas, equipada completa

incluido radio y aire acondicionado de fabrica.

La CONTRATISTA se hara cargo de su mantenimiento (sérvice periodico de acuerdo al tipo de

movilidad suministrada), arreglos y/o desperfectos que pudieran surgir durante el tiempo de

ejecucion de la obra, reemplazando la misma por otra de iguales caracteristicas y en buen estado

hasta tanto se reponga la original.

Asimismo, incluira la provisién de combustible, seguro contra terceros por responsabilidad civil y

personas transportadas (por un monto de $ 3.000.000), cochera y todo otro tipo de gravamenes que

permitan la libre circulacion del vehiculo dentro del Territorio Nacional.

El pago de la Movilidad se considerara incluido en los Gastos Generales de la Vivienda, con un
maximo de kilometraje mensual de 3000 km. El control del kilometraje se efectuara por medio del
cuenta kilometros (odémetro) de la unidad, el que debera funcionar y mantenerse ajustado en
forma correcta.

d) Movilizacién de obra:

A los fines de la ejecucion de los trabajos y considerando que la determinacion de la localizacion de las
unidades prefabricadas sera conforme a la programacion de las relocalizaciones de los asentamientos
informales, la CONTRATISTA debera considerar todos aquellos costos que incluyan la movilizacion en
Rosario y Area Metrolopitana de equipos, maquinarias, herramientas y todos aquellos recursos
que considere necesario para la ejecucion de las obras.

Dichos dichos gastos deberan ser cotizados como movilizacion de obra.-

Art. 33. TRABAJOS DE INSPECCION HORAS EXTRAS

En todos los casos en que el contratista debidamente autorizado por la autoridad competente decida

trabajar en horas extras, debera notificar al COMITENTE quien designara el nimero de agentes

necesarios para la supervision y control de las tareas.

Las horas extras de éstos agentes sera por cuenta del contratista, y se calcularan en la forma establecida
en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Contratista debera notificar al inspector con cinco dias de anticipacion las tareas que se realizaran fuera

de horario, indicando el mismo y el dia en que dichos trabajos se ejecutaran.

Art. 34. REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA

Es condicion esencial la intervencion de un representante técnico responsable, que respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE vy la ejecucién de la obra en caso de resultar éste
ADJUDICATARIO de la misma.

La Empresa Contratista debera tener como Representante Técnico en obra, un Arquitecto, Ingeniero
Civil, T.C.N, M.M.O, o tener titulo equivalente, inscripto en el Colegio Profesional pertinente de la Provincia
de Santa Fe, con titulo habilitante de incumbencia especifica en la especialidad de los trabajos a ejecutar
y cuya designacion sera sujeta a la aprobacion de la Reparticion. Queda expresamente aclarado que el
profesional designado debera acreditar experiencia en la ejecucion de obras similares a la licitada.

Sera el encargado de la conduccidn técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y
cumplimentar las Ordenes de Servicio, y emitir las Notas de Pedido, y demés directivas emanadas de la
Inspeccion de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos. Ademas, la
Contratista debera contar por cada frente de trabajo y en forma permanente con un profesional de nivel
universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con titulo
habilitante de incumbencia especifica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designacion sera
sujeta a la aprobacion de la Reparticion, que ejercera la funcion de Jefe de Obra.

El REPRESENTANTE TECNICO gestionara y firmara las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones
de caracter técnico y estara presente en todas las operaciones de este tipo, que sea hecesario realizar en
el curso de la construccion, tales como: replanteo, nivelaciones, medidas, recepciones de obra, etc,
debiendo firmar las actas respectivas.

La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista por
reclamos inherentes a la operacion realizada.
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Art. 35. PROFESIONAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD
Asimismo, la Empresa debera contratar los servicios permanentes de un Ingeniero Laboral o
Especialista en Seguridad e Higiene, que tendra a cargo todas las funciones inherentes a su
incumbencia. Los costos que resulten de esta relacion estaran incorporados dentro del Presupuesto Total
ofertado.
Con relacion a las formalidades en cuanto a la contratacién de los mencionados profesionales, debera
regirse segln lo que a continuacién se define:
“ Cumplimiento de las leyes n°® 2429 y 4114: previo al inicio de los servicios y en tiempo de la designacion
de el/los Directores Técnico/s de la/s Contratista/s, como de su Representante/s Técnico/s y Profesionalles
habilitado/s en Higiene y Seguridad en el Trabajo, se deberan elevar a la Inspeccion de Obras las Ordenes
de Trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y
mediante los cuales se formalice la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales n® 2429 y 4114 y de todas otras disposiciones legales
modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida
la Recepcion Provisoria, el Contratista no presentara la constancia de cumplimiento a la cual se hace
referencia en el parrafo anterior, el Organismo actuante informard a los Colegios Profesionales que
correspondan de tal incumplimiento. El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, sera
causal del no otorgamiento de la Recepcion Definitiva de los servicios”. Las normas e indicaciones en
materia de seguridad detalladas mas abajo, deben ser cumplidas estrictamente por el personal de la
Empresa Contratista y su/s Subcontratistas:

a) Las Empresas Contratistas, asi como las Subcontratistas, deberan respetar y cumplimentar
estrictamente lo determinado a continuacion, sin perjuicio de las futuras reglamentaciones
Nacionales y provinciales que puedan producirse sobre el particular:

e Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

e Decreto N°911/1996 Reglamento para la Higiene y la Seguridad en la Industria de la

Construccion.

e Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo y decretos reglamentarios vigentes.

e Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.), N°231/96, N°51/97,

N©°35/98, N°319/99, y Res 550/11.

b) Antes del comienzo de la obra, la Empresa Contratista, y sus respectivas Empresas
Subcontratistas, deben presentar ante la Inspeccion de obra lo siguiente:

e [otocopia de la Matricula Habilitante del Ingeniero y del Técnico en Higiene y Seguridad de la
Empresa

¢ Numero/s telefénico/s del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo para ser localizado
de inmediato

e Comunicacion del inicio de obra a la ART (Res. N°51/97 SRT Art. 1°)

¢ Programa de Seguridad (Res. 51/97 SRT)

e Certificado de cobertura de la ART con la homina de personal involucrado amparado (Ley
24.557)

c) Periodicamente, mientras dure la obra, la Empresa Contratista, y todas sus Empresas
Subcontratistas, deberan presentar a la Inspeccion:
e Constancias de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Res. 231/96)
e Constancias de capacitaciones de empleados de la Empresa, acorde a los riesgos especificos
del trabajo a realizar y el plan de capacitacion previsto en el tiempo que dure la obra, incluyendo el
entrenamiento para emergencias (Ley 19.587, Decr. 911/96)
e Constancia de la provision y capacitacién en el uso de los Elementos de Proteccién Personal.

® Vigencia del Aviso de Obra ante la ART
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d) Todo vehiculo utilitario que ingrese a predios de obras para realizar trabajos como movimiento de

suelos, pavimento, entrega de materiales, retiro de escombros y suelos, etc., debera cumplimentar

las mismas reglamentaciones que cualquier Empresa Subcontratista.

Esta normativa debera alcanzar a todos los ocupantes del vehiculo.

CAPITULO XI. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
Art. 36. MEDICION DE LAS OBRAS
Para la medicién, liquidacion de trabajo, ampliaciones de obra, etc., regiran las normas establecidas
en la documentacion de Contrato y harén fe en caso de contestacion, los siguientes elementos:
- Pliego Unico de Bases y Condiciones.
- Pliego Complementario de Bases y Condiciones.
- Pliego de Especificaciones Técnicas de las Obras.
- Planos Principales y de Detalle.
- Toda otra documentacion que sea necesaria para la ejecucion y recepcion de las Obras.

El Contrato se perfeccionara con su firma y el CONTRATISTA debera abonar el sellado del
mismo.

Art. 37. MEDICION DE LOS TRABAJOS / EXTENSION DE CERTIFICADOS

Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato seran medidos o estimados en su avance por los periodos
de certificacion que se adopte, con asistencia del CONTRATISTA o su representante y la inspeccion
consignara de inmediato su resultado a los fines de la correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que consta el resultado del estado de las obras se ajustara
a lo establecido en el CAPITULO XI, Articulo38.

Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de certificacién, se practicara la medicién, se
extenderd el certificado periddico de obra, y una vez suscripto por el CONTRATISTA se le entregara una
copia simple. Cumplidos los tramites de practica se le dara asimismo, a su pedido, una copia autenticada.
En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendera de todas maneras el Certificado con
los resultados obtenidos por la inspeccion, haciéndose a posteriori si este correspondiere la certificacion
pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta sujetos a
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y esta sea aprobada por la autoridad
competente.

Los certificados de pago no importan la recepcién de las obras a que ellos se refieren.

Los periodos de certificacién seran mensuales, la fecha de certificacion sera la del Gltimo dia habil del mes
y dentro de los (5) cinco dias habiles anteriores a dicha fecha, es decir, de la fecha de certificacion se
practicara la medicion de la obra y se extendera el certificado correspondiente.

Art. 38. PAGO DE CERTIFICADOS
Se efectuaran los pagos de los Certificados de Obra segun lo expresado en el Articulo N°71 de la
Ley de Obras Publicas N°5188 y su modificatoria del Articulo N°71 por Ley N°9584.

Art. 39. FONDO DE REPARO (complementario del Art. 70 del Pliego Unico)

Sera el 5% del importe de las Certificaciones, el que podra ser sustituido por Pdliza de caucion a
satisfaccion del Comitente. La misma serd devuelta a la CONTRATISTA con la Recepcion
Definitiva de la obra.

Art. 40. REDETERMINACION DE PRECIOS )
Sera de aplicacion la Ley Provincial N°12.046 de REDETERMINACION DE PRECIOS y Decreto
Reglamentario N°3599/01.

CAPITULO Xll. RECEPCION
Art. 41.RECEPCION PROVISORIA
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La obra sera recibida provisionalmente por la Comision que al efecto designara el COMITENTE, cuando se

encuentre terminada de acuerdo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas

establecidas en la documentacion contractual.

Se verificara el estado de los trabajos, y si no se presentaran fallas o se tratara de fallas menores,

subsanables durante el plazo de garantia a juicio exclusivo del Comitente, la obra quedara recibida

provisionalmente y el plazo de garantia correra desde la fecha de terminacion.

En ningtn caso se consideraran fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las obras

de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente.

Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato y documentos anexos o

presentaran fallas importantes o un minimo considerable de fallas, a juicio del COMITENTE se podra

suspender la recepcion, considerandose la obra como no terminada, postergandose la recepcion

provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se encuentre ejecutada de acuerdo al

contrato.

A este efecto se fijara un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la aplicacion de las

sanciones establecidas, vencido el cual se procedera a una nueva verificacion del estado de los trabajos.

Si el Contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el Comitente, podra corregirlas con su

propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantia y de reparos.

De la recepcién provisional se labrard un acta en presencia del CONTRATISTA o de su representante

debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de

antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el

plazo de garantia.

En caso de que el CONTRATISTA o su representante no concurriere en la fecha fijada a presenciar el

acto, 0 no contestase la invitacion, que debera hacérsele en forma fehaciente, la Comision

correspondiente efectuara la recepcion provisional dejando constancia en el acto de la citacion y ausencia

del CONTRATISTA y éste perdera sus derechos a impugnar los resultados de la Recepcion.

Art. 42. PLAZO DE GARANTIA
Se determina como plazo de garantia 180 dias calendarios a contar desde la fecha de recepcion
provisoria.

Art. 43. RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el plazo de garantia, a solicitud de la Contratista y previo informe de la Inspeccion sobre el estado
satisfactorio de los trabajos, la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT procedera a la Recepcion
Definitiva labrandose el Acta correspondiente. La Recepcion Definitiva se realizara con las mismas
formalidades que la Recepcion Provisoria.

Art. 44. EVALUACION DE COMPORTAMIENTO

EVALUACION SEGUN CRITERIOS DE ADJUDICACION. Finalizada la obra el COMITENTE efectuara
una evaluacion de lo realizado siguiendo el criterio empleado en la adjudicacién, pero con los valores
reales obtenidos durante los trabajos la que se comunicard al CONTRATISTA y al Registro Centralizado de
Capacidad Técnica.

Dicha evaluacion sera tomada en cuenta para futuras presentaciones de la empresa para otros llamados
ademas de comunicarlas al Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.

CAPITULO XlIll. RESCISION DE CONTRATO

Art. 45. RESCISION

En caso de muerte del contratista, el contrato quedara rescindido, a menos que los herederos ofrezcan
llevar a cabo las obras; bajo las condiciones estipuladas en aquél. EIl COMITENTE fijara los plazos de
presentacion del ofrecimiento y podra admitirlo o desecharlo sin que en este Ultimo caso, tengan dichos
sucesores derechos o indemnizacion alguna.

En caso de aceptacion se exigira que los sucesores unifiquen su personeria ante el COMITENTE.
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En caso de quiebra o concurso civil del CONTRATISTA, el COMITENTE podra requerir del juez del

proceso la resolucion del contrato, dentro de los términos y con alcances establecidos en el art. 143 del

Decreto Ley 19.551/72.

Art. 46. RESCISION POR EL COMITENTE

El Comitente tendra derecho a la rescision del contrato, sin necesidad de intervencion judicial en los
siguientes casos:

a)Cuando el CONTRATISTA se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravencion a las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la ejecucion de las obras con lentitud, de modo que la parte
efecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del COMITENTE no
puedan terminarse en los plazos estipulados. En tal supuesto, se intimarda al CONTRATISTA para que
ponga los medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecucion, en el
plazo que se fije, procediéndose a la rescision si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto.

¢) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares para la
iniciacion de las obras, a menos que el CONTRATISTA demostrase a juicio del COMITENTE que la
demora en la iniciacion de las obras se ha producido por causas no imputables al CONTRATISTA y
ofrezca cumplir su compromiso, en cuyo caso el plazo sera prorrogado.

En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prorroga, o concedida esta, y el CONTRATISTA
tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara rescindido.

d) Cuando el CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con otro para la
construccion o subcontrato sin previa autorizacion por escrito del comitente.

e) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por plazo mayor de cinco
(5) dias en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupcion sea continuado por el término de
treinta (30) dias corridos.

f) Cuando la inversién acumulada en algiin momento resultara inferior al 70% de lo previsto de acuerdo al
gréfico de inversion real contractual.

EI COMITENTE podra exigir aumento de actividad cada vez que la inversion esté un 5% (cinco por ciento)
por debajo de la prevista.

Si el CONTRATISTA se adelantara al plan de trabajo y la inversion excediera la prevista, el COMITENTE
podra demorar los pagos ajustandolos al Plan de inversion aprobado.

Art. 47. CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE
Resuelta la rescisién del contrato por el COMITENTE, ella tendra las consecuencias que a continuacion se
detalla:
a) EI CONTRATISTA respondera por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo contrato
que se eleve para la continuacion de las obras o por ejecucion directa de las mismas, con los siguientes
alcances:
19 En los supuestos mencionados en los incisos a) y c) del Articulo 48 del CAPITULO XlliI, el
CONTRATISTA, independientemente del pago de los dafios y perjuicios pertinentes, perdera el fondo
de garantia previstos en el Articulo 22 del CAPITULQ VI.
29 En los demas casos de rescision por culpa del CONTRATISTA éste perdera el fondo de garantia
especificado en el articulo 22 del CAPITULO VI y respondera por los dafios y perjuicios que excedieran
del monto de dicho fondo.
b) EI COMITENTE hara uso, si asi lo estima de las patentes que pudieran amparar a materiales,
elementos o sistemas constructivos, que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la obra
rescindida.
¢) El COMITENTE tomara, si lo cree conveniente y previa evaluacion convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales para la continuacion de la obra.
d) Los créditos que resulte por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso anterior, por
la liquidacion de parte de obras terminadas u obras inconclusas que sean recibo y por fondo de reparos,
quedaran retenidos a la resulta de la liquidacion final de los trabajos.
e) En ningun caso el CONTRATISTA tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la continuacion de
las obras con respecto a los precios del contrato rescindido.
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f) En el caso de que rescindido por culpa del CONTRATISTA, el COMITENTE resolviera variar el proyecto

que sirvio de base a la contratacion la rescision sélo determinara la pérdida del fondo de garantia,

debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de cesacion de los mismos.

Art. 48. RESCISION POR EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar la rescision del contrato en los siguientes casos:

a) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucion de las obras, salvo razones
de fuerza mayor, hechos imprevistos o que previstos no pudieran evitarse.

b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes de
contrato.

¢) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a suspender las obras por mas de 3 (tres) meses o a reducir
el ritmo previsto en mas de un 50% durante el minimo periodo, como consecuencia de la falta de
cumplimiento en término por parte del COMITENTE, de la entrega de los elementos o materiales a que se
hubiere comprometido.

d) Cuando el COMITENTE no efectle la entrega de la planimetria en el plazo fijado en el pliego de
Condiciones Particulares, mas una tolerancia de 30 (treinta) dias.

Art. 49. CONSECUENCIA DE LA RESCISION POR EL CONTRATISTA

Producida la rescision del contrato, en virtud de las causales previstas en el articulo anterior, ella tendra las
siguientes consecuencias:

a) Liquidacién a favor del CONTRATISTA, previa valuacion practicada de comin acuerdo con él, sobre la
base de los precios, costos y valores de plaza del importe de los equipos, herramientas, instalaciones
Utiles y deméas enseres necesarios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no
desee retener.

b) Liquidacion a favor del CONTRATISTA del importe de los materiales y partes componentes acopiados y
los contratados en viajes, en elaboracion o estocado que sean recibo y necesarios para la ejecucién de las
obras, al precio promedio corriente, en la fecha de rescision.

¢) Transferencia sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados por él, para la ejecucién
de las obras.

d) Si hubiera trabajos ejecutados, el CONTRATISTA debera requerir de inmediato la recepcion provisional
de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido el plazo de garantia.

e) Liquidacién a favor del CONTRATISTA de los gastos improductivos que probara haber tenido como
consecuencia de la rescision del Contrato, cualquiera sea el tiempo del plazo faltante. No sera de
aplicacion lo dispuesto en el inciso cuando se plantea el caso previsto en el Articulo 48 del CAP. XIll.

f) No se liquidara a favor del CONTRATISTA suma alguna por concepto de indemnizacién o de beneficios
gue hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

Art. 50. INVENTARIO

Hecha la comunicacion respectiva el COMITENTE tomara posesion de las obras en el estado en que se
encuentren y levantara un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de trabajos
existentes, a cuyo fin citara al CONTRATISTA para que concurra con una antelacién de tres (3) dias
héabiles.

Si el CONTRATISTA no concurriese a la citacion que se le efectuara por telegrama colacionado, se le
tendra por aceptante del inventario que el COMITENTE practicase, sin derecho a reclamacion alguna,
labrandose el Acta ante Escribano Publico.

Art. 51. RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE RETENCION

El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retencién sobre los materiales y construcciones,
debiendo pactar, en los casos en que subcontrate la realizacién de las obras, idéntica renuncia por parte
de los subcontratistas.

Art. 52. AVALUO
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El avalto requerido en el Articulo 49, Inciso a) del CAPITULO XlII, se realizara por medio de peritos

nombrados por cada parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendra validez el avaltio efectuado por

el perito propuesto por el COMITENTE, pudiendo el CONTRATISTA impugnarlo judicialmente.

Art. 53. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

El COMITENTE practicara asimismo la liquidacion de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra. Los
materiales, partes componentes e implementos no aceptados por el COMITENTE, seran retirados de la
obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro del término de 10 (diez) dias a contar desde la notificacion
fehaciente que reciba el COMITENTE.

Los trabajos no aceptados seran demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez (10) dias de
notificado en forma fehaciente. Si vencido el término el CONTRATISTA no retirara aquellos materiales,
parte componente o implemento, o no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE

podra proceder, sin la necesidad de interpelacion alguna, al retiro o demolicion imputandose los gastos
que ello demande al CONTRATISTA.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los terminados como
los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a precio avalto, constituird un
crédito a favor del CONTRATISTA, previa deduccion de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescisién hubiera sido causada por el CONTRATISTA, quedara pendiente de pago,
hasta la terminacion y liquidacion de los trabajos, para responder por el exceso de costo de éstos y de los
perjuicios que se originen por la rescision del contrato o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el
CONTRATISTA.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios
que la rescision afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA debera abonar el saldo que por ese concepto
resulte.

Art. 54. PAGOS POR RESCISION DE CONTRATO

Todos los pagos a efectuarse por rescision de contrato, deberan realizarse a valor actualizado a la
fecha de pago, tomandose para ello el indice de precios mayorista no agropecuario Nacional
suministrado por el I.N.D.E.C.-

Art. 55. CONFECCION DEL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA OFERTA
Segun los requerimientos establecidos en los ANEXOS | y Il.

Art. 56. IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES A LAS OFERTAS
Rige lo establecido en el Articulo 21 del CAPITULO V.

Art. 57. COMPRAS Y SUBCONTRATOS

Compras: EI CONTRATISTA, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y
calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la
Provincia de SANTA FE, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los
términos de la Ley N°12.105.

Subcontratos: EI CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad de las obras y sélo podrd hacerlo
parcialmente, previa autorizacion expresa de la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT. A ese efecto
el CONTRATISTA solicitara por nota de pedido dicha autorizacién, consignando el nombre del
subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la subcontratacién, debiendo el propuesto
encuadrarse en las disposiciones de la Ley N°12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la
SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar.

La autorizacion de esta Reparticion para subcontratar obras no exime al CONTRATISTA de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la SECRETARIA DE ESTADO
DEL HABITAT obligacion alguna para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la
inspeccion de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le
correspondera al CONTRATISTA como si las hubiera ejecutado directamente
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Art. 58. ANTICIPO FINANCIERO

Con posterioridad a la firma del Contrato, la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT otorgara un
anticipo financiero del 20% del Monto de Obra, debiéndose constituir una pdliza de caucién por
dicho monto, a satisfaccion del Comitente. Este anticipo financiero otorgado al Contratista mantiene
fijo e inamovible el precio de los items o del contrato, segun corresponda, en la proporcion de dicho
anticipo.

Art. 59. ANEXOS
Forman parte del presente pliego, los ANEXOS | a ViII.

Art. 60. HONORARIOS, DERECHOS, PLANOS, TRAMITACIONES

Toda erogacion y/o tarea que se desprenda de la ejecucion de la presente obra, que se exprese en:
Honorarios, Derechos, Planos, Tramitaciones, etc., exigidas por la SECRETARIA DE ESTADO DEL
HABITAT, Entes Prestatarios de Servicios, Municipio, Consejos Profesionales y/o Colegios, etc., con el
objeto de cumplimentar las reglamentaciones vigentes, debera estar considerada en la Oferta. Los montos
correspondientes a los Honorarios formaran parte integrante de la oferta.

El Oferente debera cotizar en el item respectivo los “Honorarios Profesionales” resultantes por la
Representacion Técnica, la realizacion de los Planos y Planchetas conformes a obra, la Seguridad e
Higiene de la obra, y todas las tasas, cdnones y tramitaciones que la obra conlleve.

Art. 61. CALIDAD DE LOS MATERIALES

En cuanto a la calidad de los materiales a utilizar en las obras, la Secretaria de Estado del Habitat utilizara
el concepto de EQUIVALENCIA.

El término “equivalente” apunta a establecer una calidad de referencia. La misma lleva implicita que el
producto definido en cada item del presente Pliego, y segun corresponda, debe tener caracteristicas
analogas de material, peso, composicion, seccion, espesor, dimensiones, textura, brillo, terminacién,
funcionamiento, prestacién, rendimiento, disponibilidad de repuestos, precio, stock permanente, proteccion
contra agentes fisicos y quimicos, poder cubritivo, resistencia térmica,

dureza, resistencia a impacto y a la abrasion, impermeabilidad, cumplimiento de Normas de seguridad, etc.
Se deja expresamente aclarado que en caso de dudas o discrepancias en cuanto a la interpretacion del
concepto de equivalencia, quedara a exclusivo criterio de la Secretaria de Estado del Habitat la definicion
sobre el particular.

Art. 62. SELLADO DE LA OFERTA
Segun Normativa tributaria vigente.

Art. 63. INTERPRETACION DE LAS NORMAS

a) Las Normas contenidas en el Pliego deben ser interpretadas en forma arménica y sistematica. Si
existieren clausulas o actos susceptibles de doble interpretacion segin una de las cuales
resultaria la validez del acto y de la otra su nulidad, siempre se estara en pro de la validez del acto,
debiéndose interpretar siempre en el sentido de llevar adelante y facilitar la realizacién del negocio
juridico y del interés publico comprometido en la obra. Lo expuesto anteriormente lo sera en la
medida que esa decisién no afecte el interés publico que representa el Estado Provincial a través
de la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT. En caso de diferencia de redaccion entre los
originales y las copias de las presentaciones, se juzgara como valido lo dicho en el original sin
tomar en cuenta lo que conste en las copias.

b) b) Los capitulos y los Anexos que conforman el presente Pliego no deben considerarse
aisladamente o con un determinado orden de prelacion, sino como formando parte de un todo.

c) c) Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda declaracién o presentacién efectuada
por los Oferentes en la licitacion reviste el caracter de Declaracién Jurada.

d) d) La presentacién de los SOBRES N°1 y N°2 implicard, sin admitirse prueba en contrario, el
conocimiento y la aceptacion de todas las condiciones, reglas, obligaciones y requisitos
emergentes de la licitacion, establecidos en el Pliego y demas documentacién licitatoria, asi como
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toda otra normativa que regula el acto.

Art. 64. AMPLIACIONES DE PLAZO

Complementando el Art. 65 — “Prérroga para la ejecucion de la obra” — del PUBC, la Inspeccién de la obra
llevara un registro diario en el que constaran precipitaciones caidas, vientos, caminos intransitables, falta
de energia eléctrica por problemas en el suministro, cortes de ruta que impidan el abastecimiento de
materiales a la obra, incendios, huelgas, etc. y otras consideraciones que pudieran influir en el normal
desarrollo de las tareas por motivos no imputables a la Contratista tanto en forma parcial como total.
Por lo tanto, y en el caso que la Contratista solicite ampliaciones de plazo, se utilizara dicho registro para
la determinacion de los dias perdidos mes a mes, quedando a exclusivo criterio de la Inspeccién el
otorgamiento de dicha peticion, fundamentado en los datos que arroje la planilla antes mencionada.

Art. 65. INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS

En caso de ser necesario modificar o remover alguna instalacion de caracter privado, la Contratista
procederd a realizar el trabajo que corresponda, con la previa autorizacion de la Inspeccién y
notificacion al propietario. Si tales instalaciones fueran de caracter publico la Contratista preparara la
documentacién pertinente y previo visado de la Inspeccion, realizara todas las gestiones que
correspondan ante la Empresa Prestadora del servicio en nombre de la Secretaria de Estado del
Habitat. Los gastos originados por estos trabajos seran liquidados como imprevistos de obra previa
conformidad de la Inspeccion.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio pero obstaculicen las obras, la Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucién de los trabajos; una
vez que estos estén terminados, aquellas deberan presentar la misma solidez, seguridad y estado
de funcionamiento que antes de su intervencion.

La reparacion de instalaciones de caracter privado dafadas por la Contratista sera inmediata. La
reparacion, modificacién, remocién y restauracion de instalaciones de caracter publico seran
ejecutadas por las Reparticiones o Empresas afectadas, excepto que las mismas acepten que
dichos trabajos sean realizados por la Contratista, en cuyo caso este Ultimo acatara las directivas y
exigencias de aquellas en el desarrollo de los trabajos del caso. En todos los casos la Contratista
mantendra informada a la Inspeccion de los acontecimientos y actuaciones.

La Contratista debera solicitar, previo a las tareas, datos sobre la existencia y posicién
planialtimétrica de las instalaciones de servicios ante los Organismos correspondientes, con el
objeto de determinar perfectamente la ubicacion de instalaciones que puedan interferir la ejecucién
de las obras.

Art. 66. PRIMACIA ENTRE LAS DISTINTAS DOCUMENTACIONES
Complementando el Art. 7 — “ORDEN DE PRELACION” - del PUBC, la SECRETARIA DE ESTADO DEL
HABITAT adoptara en caso de discrepancia de los documentos componentes del Pliego Licitatorio, el
orden siguiente:
- Planos de obra licitada incluidos en el legajo.
1°. De detalle
2°. De conjunto

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras, primara esta ultima salvo que el error fuera evidente.

- Pliegos 1° Pliego Complementarios de Bases y Condiciones
2° Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
32 Pliego Unico de Bases y Condiciones
En el caso que exista disparidad en una misma cuestion entre un Plano de Detalle y el Pliego
Complementario de Especificaciones Técnicas, quedara a exclusivo criterio del Area pertinente
de la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT la definicion sobre el particular.
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