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OBRA CONSTRUCCION NUEVO SAMCO
UBIC. PAVON ARRIBA - DPTO CONSTITUCION - PCIA SANTA FE
PRESUPUESTO
VALORES A MAYO 2021
Ne cop. INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc. FR
GENERALIDADES

01 01  |TRABAJOS PRELIMINARES
01.1 0101 |OBRADOR, OFICINA TECNICA, DEPOSITO Y BANO QUIMICO s/pliego M2
01.2 0102 |CERCO DE OBRA s/pliego y planos M2
013 0104 |REPLANTEO DE OBRA GL
01.4 0105 |ESTUDIO DE SUELOS - 3 PERFORACIONES GL FRO1
01.5 0106 |CARTEL DE OBRA M2
01.6 0107 [CONEXIONES PROVISORIAS MES
01.7 0108 |ALQUILER DE MODULOS HABITACIONALES PARA CONSULTORIOS TEMPORALES MES
01.8 0109 |TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE GL

02 01  |DESMALEZAMIENTO, DEMOLICIONES Y RETIROS
02.1 0110 |DESMALEZAMIENTO (INCLUYE EXTRACCION DE ARBOL EXISTENTE) GL
02.2 0111 [DEMOLICION DE CIELORRASOS M2
02.3 0112 [DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS M3
02.4 0113 [PICADO DE REVOQUES M2
02.5 0114 |DEMOLICION DE PISOS Y CONTRAPISOS M2
02.6 0115 |EXTRACCION DE REVESTIMIENTOS M2
02.7 0116 |EXTRACCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO GL FRO1
02.8 0117 |EXTRACCION DE ESCALERA EXISTENTE GL
02.9 0118 [EXTRACCION DE ABERTURAS GL
02.10 0119 |DESMONTE DE MESADAS Y SANITARIOS (INCLUYE INSTALACIONES) GL
02.11 0120 |DESMONTE DE CUBIERTA DE CHAPA Y ESTRUCTURA METALICA M2
02.12 0121 |DESMONTE DE SILLON ODONTOLOGICO PARA REUBICACION GL
02.13 0122 |EXTRACCION DE TANQUE DE RESERVA GL

03 02 |MOVIMIENTO DE SUELOS
03.1 0201 |RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO SELECCIONADO M3
03.2 0203 |NIVELACION Y LIMPIEZA DEL TERRENO M3 FRO2
03.3 0204 |EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES M3

04 25  |FORESTACION
04.1 2501 [SEMBRADO DE CESPED M2 FR25
04.2 2502 |ARBOLES Y ARBUSTOS GL

05 26 |LIMPIEZA Y CUSTODIA DE OBRA
05.1 2601 |LIMPIEZA DIARIA Y FINAL MES FR 26
05.2 2602 |[CUSTODIA DE LA OBRA MES

SECTOR B CCION NUEVO SAMCO PAVON ARRIBA

06 03  [FUNDACIONES
06.1 0302 |BASES DE HORMIGON ARMADO M3 FRO3
06.2 0305 [VIGAS DE FUNDACION DE H°A° M3

07 04 |ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO
07.1 0404 |RELLENO DE HUECO DE ESCALERA EXISTENTE M3
07.1 0405 |LOSA PREFABRICADA - MINILOSA M2 FRO4
07.2 0409 |CORDON DE HORMIGON M

08 05 |ESTRUCTURA METALICA
08.1 0501 [COLUMNAS METALICAS - PERFIL W KG
08.2 0503 [VIGAS METALICAS - PERFIL W KG
08.3 0508 [CORREAS P/ CUBIERTAS KG
08.4 0510 |ESTRUCTURA DE SOPORTE TANQUES DE RESERVA GL FROS
08.5 0511 |ESCALERAS DE MANTENIMIENTO u
08.6 0513 [ESCALERAS METALICAS GL
08.7 0514 |PERFILES PARA ADINTELAMIENTO KG

09 06 |MAMPOSTERIA
09.1 0603  |MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS LADRILLOS COMUNES M3
09.2 0602 [ MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS COMUNES M3 FRO6
09.3 0601 |MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HCCA 15cm M2
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10 07  |REVOQUES Y AISLACIONES
10.1 0701 |DOBLE CAPA AISLADORA HORIZONTAL M2
10.2 0702 |DOBLE CAPA AISLADORA VERTICAL M2
103 0703 |FILM DE POLIETILENO 200 MICRONES M2
10.4 0704 [REVOQUE GRUESO M2 FRO7
10.5 0705 [REVOQUE FINO M2
10.6 0706 |REVOQUE IMPERMEABLE M2
10.7 0708 |REVOQUE INTERIOR YESO ALPRESS M2
1 08 |CUBIERTAS
11.1 0801 |CUBIERTA PANEL CONFORMADO DOBLE CHAPA PIR 80mm MEGASYSTEM ISOTHERMAL M2
11.2 0804 | CUBIERTA COMPLETA SOBRE MINILOSAS (INCLUYE CAPA DE COMPRESION, H DE PENDIENTES Y AISLACIONES) | m2
113 0805 [PRUEBA HIDRAULICA GL FRO8
11.4 0806 | ZINGUERIA: CANALETAS, BABETAS Y ACCESORIOS EN CUBIERTASLIVIANAS Y REVESTIMIENTOS METALICOS GL
11.5 0807 |CENEFA CHAPA GALVANIZADA PREPINTADA BLANCA M
12 09  |CONSTRUCCION EN SECO (TABIQUES Y CIELORRASOS)
12.1 0904 | TABIQUE T1 EXTERIOR (ESTRUCT SIMPLE, AIS. ACUST.C/B.V., 1 PLACA CEMENTICIA 10mm) M2
12.2 0903 | TABIQUE T2 INTERIOR (DOBLE ESTRUCTURA, AIS.ACUST., PLACA CEMENTICIA 10mm AMBAS CARAS) M2
123 0902 | TABIQUE T3 (ESTRUCTURA SIMPLE PLACA 4D 1 CARA) M2
12.4 0901 |TABIQUE T4 (ESTRUCTURA SIMPLE PLACA 4D 2 CARAS) M2 FR09
12.5 0906 | CIELORRASO PLACA DE ROCA DE YESO SUSPENDIDO JUNTA TOMADA (INCLUYE TAPAS DE INSPECCION) M2
12.6 0907 | CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DESMONTABLES Y PERFILES VISTOS (DURLOCK O EQUIVALENTE) M2
12.7 0911 [BUNA PERIMETRAL Z ML
13 10 |CONTRAPISOS Y CARPETAS
13.1 1001 |CONTRAPISO HORMIGON DE CASCOTES S/TERRENO NATURAL H:12 CM. M2 FR 10
13.2 1002 [CARPETA DE CEMENTO M2
14 11 |pISOS, UMBRALES Y SOLIAS
14.1 1103 |pISO HORMIGON TERMINACION RASPINADO M2
14.2 1104 |PISO MOSAICO GRANITICO 40 x 40 cm BLANGINO (INCLUYE PULIDO) M2
14.3 1105 |BALDOSA GRANITICA 16 PANES 40x40 M2
14.4 1107 [sOLIAS Y UMBRALES MONOLITICOS GRANITICOS iDEM PISO M2 FR11
14.5 1114 |VINILO SEMICONDUCTIVO INCLUIDO ZOCALO GUMMA ACCORD EL7 2mm M2
14.6 1115 |HUELLA Y CONTRAHUELLA GRANITO NEGRO ABSOLUTO M2
14.7 1116 |HUELLA Y CONTRAHUELLA GRANITICO RECONSTITUIDO M2
15 12 [z6cALos
15.1 1201 |zOCALO GRANITICO COMPACTO PULIDO 40x7 [DEM PISOS M FR12
15.2 1204 |zOCALO ACERO INOXIDABLE M
16 13 |REVESTIMIENTOS
16.1 1304 |PORCELANATO 59x29 RECTIFICADO BLANCO ESMALTADO M2
16.2 1305 |PANEL COMPUESTO DE ALUMINIO ALUCOBOND (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE) M2
16.3 1306 |REVESTIMIENTO VINILICO GUMMA FEINETON 1,5 mm O SUPERIOR M2
16.4 1307 |GUARDA CAMILLA WG-BC GRUPO COSMOS M2 FR13
16.5 1308 |PANEL VERTICAL SANDWICH DOBLE CHAPA PIR 80mm MEGASYSTEM ISOTHERMAL DE ARNEG O SUPERIOR (INC.| M2
16.6 1309 |PANEL VERTICAL SANDWICH DOBLE CHAPA PIR 30mm MEGASYSTEM ISOTHERMAL DE ARNEG O SUPERIOR M2
16.7 1310 |ACUSTICO FONOABSORBENTES EN SALA MAQUINAS (INCL. CIELORRASO) M2
17 14 |MESADAS
17.1 1402 | MESADA ACERO INOXIDABLE 304 (INC. ZOCALO Y FRENTE) M2 FR14
17.2 1403 | MESADA ACERO INOXIDABLE 316L 1,5 (INC. ZOCALO Y FRENTE) M2
18 15 |CARPINTERIA Y HERRERIA
18.1 1503 | CARPINTERIA DE ALUMINIO LINEA A3ONEW CON RPT PUERTAS M2
18.2 1504 |CARPINTERIA DE ALUMINIO LINEA A3ONEW CON RPT VENTANAS M2
18.3 1516 |CARPINTERIA DE ALUMINIO LINEA MODENA PARO FIJO M2
18.4 1505 |FRENTE VIDRIADO PIEL DE VIDRIO M2
18.5 1506 |PUERTAS PLACAS CON MARCO DE ALUMINIO LINEA MODENA M2 FR15
18.6 1508 |PUERTAS CHAPA DOBLADA M2
18.7 1509 [PORTON DOS HOJAS AMBULANCIA M2
18.8 1510 [REJAS/N PLANOS M2
18.9 1517 |PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE M
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19 16  |VIDRIOS Y ESPEJOS
19.1 1608 |DVH 28 MM.- (4+4+12+4+4) INCLUYE LAMINA DE SEGURIDAD Y REFLECTANTE. LOW-E M2
19.2 1602 |DVH LAMINADO 3+3MM+9MM+ 3+3MM TRANSPARENTE M2
19.3 1606 |ESPEJO 4mm INCOLORO COLOCADO S/PLANO Y ESPECIF. TEC. M2 R 16
19.4 1605 |LAMINADO FLOAT VIDRIO 3+3 PVB INCOLORO M2
19.5 1607 |VIDRIO TEMPLADO 10mm EN MOSTRADOR M2
19.6 1609 |VIDRIO TEMPLADO 5+5 EN BARANDAS M2
20 17 |INSTALACION SANITARIA
20.1 1701 | DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES GL
20.2 1704 | DESAGUES PLUVIALES GL FR17
20.3 1702 |PROVISION DE AGUA SANITARIA FRIA Y CALIENTE + CALEFONES SOLARES GL
20.4 1705 | ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS GL
21 18  |INSTALACION ELECTRICA
21.1 1801 |ACOMETIDA DE LINEA GL
21.2 1806 |TENDIDO BANDEJAS PORTACABLES Y TENDIDOS SUBTERRANEOS GL
21.3 1802 [ACOMETIDAS A TABLEROS GL
21.4 1803 |PROVISION Y COLOCACION DE TABLEROS ELECTRICOS GL
21.5 1804 |BOCAS PARA ILUMINACION, TOMAS NORMALES Y HOSPITALARIOS (TH) GL
21.6 1805 |UPS HOSPITALARIA 10KW GL
21.7 1808 |LUMINARIAS INTERIORES GL
21.8 1809 |PUESTA A TIERRA E INSTALACIONES GL
21.9 1817 |SISTEMA FOTOVOLTAICO 10KW GL FR18
21.10 1818 |FUERZA MOTRIZ Y EQUIPO ELECTROGENO GL
21.11 1810 |SISTEMA DE TELEFONIA IP GL
21.12 1811 |SISTEMA DE DATOS Y WIFI GL
21.13 1812 |SISTEMA CCTV IP GL
21.14 1813 |SISTEMA CATV GL
21.15 1814 |MUSICA FUNCIONAL Y BUSCA PERSONAS GL
21.16 1815 |SISTEMA DE DETECCION DE HUMO GL
21.17 1816 |CERTIFICACION DE BOCA DE DATOS, TELEFONICA Y CCTV U
22 19  |INSTALACION TERMOMECANICA
22.1 1901 |SISTEMAS SEPARADOS BAJA SILUETA P/CONDUCTOS - COMRPESOR INVERTER (FRIO/CALOR POR BOMBA) GL
22.2 1902 |SISTEMA SPLIT INVERTER (FRIO CALOR POR BOMBA) GL FR 19
223 1903 |SISTEMA MULTISPLIT INVERTER (FRIO CALOR POR BOMBA) GL
22.4 1904 |PUESTA EN MARCHA Y REGULACION DE LOS SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO GL
23 28  |INSTALACION GASES MEDICINALES
23.1 2801 |PLATAFORMA DE VACIO GL
23.2 2802 |PLATAFORMA DE AIRE COMPRIMIDO GL
233 2803 | CENTRAL TUBOS DE OXIGENO GL FR28
23.4 2804 | TENDIDOS CANERIAS GL
23.5 2805 |POLIDUCTOS, CENTRAL ALARMA Y PRUEBAS GL
24 21  [INSTALACION CONTRA INCENDIOS
24.1 2101 |EXTINTORES DE INCENDIOS GL FR21
25 22 |MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
25.1 2201 |PROVISION Y COLOCACION DE BAJO MESADAS MELAMINA BLANCA M
25.2 2235 |PROVISION Y COLOCACION DE ALACENA DE MELAMINA BLANCA M
25.3 2202 |PROVISION Y COLOCACION DE ESCRITORIOS Y SILLAS u
25.4 2203 |PROVISION Y COLOCACION DE MOSTRADOR u
25.5 2214 |PROVISION Y COLOCACION DE BICICLETEROS u
25.6 2221 |PROVISION Y COLOCACION DE CESTOS DE RESIDUOS INTERIOR U
25.7 2226 |PROVISION Y COLOCACION DE CESTO PARA EXTERIORES U FR22
25.8 2233 |PROVISION Y COLOCACION DE BANCO TANDEM FLUG DE 3 CUERPOS U
25.9 2234 |PROVISION Y COLOCACION DE LOCKERS EN SECTOR DE DORMITORIOS MEDICOS U
25.10 2236 |PROVISION Y COLOCACION DE FRENTES DE PLACARD M
25.11 2237 |PROVISION Y COLOCACION DE CAMA ELECTRICA GL
25.12 2238 |PROVISION Y COLOCACION CORTINAS BLACK OUT M2
25.13 2239 |PROVISION Y COLOCACION DE ANAFE ELECTRICO u
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26 23 PINTURA
26.1 2302 |AL LATEX ACRILICO PARA INTERIORES M2
26.2 2303 |PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS M2 FR23
26.3 2304 |TRATAMIENTO ESTANDAR S/ ESTRUCTURA METALICA, CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA M2
26.4 2308 |REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO REVEAR M2

27 24 SENALETICA
27.1 2401 |CARTELERIA INTERIOR Gl FR 24
27.2 2402 |CARTELERIA EXTERIOR Gl

28 27 VARIOS
28.1 2701 [PROVISION Y COLOCACION DE ASCENSOR HIDRAULICO U FR 27
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SON PESOS CIENTO TREINTA'Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE CON 71/100
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