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23 DUPLEX "A" - LOTE 4.50 mts.

COMPUTO y PRESUPUESTO REFERENCIAL INDICATIVO

COSTO COSTO COSTO
Ne ITEMS U. M. CANTIDAD .
UNITARIO ITEM DELRUBRO ~ 7!NCID
1 TRABAJOS PRELIMINARES $322.000,00 1,40%
1.1 Obrador, cerco y Cartel de Obra gl 1,00 $322.000,00 $322.000,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA $262.038,12 1,14%
2.1 Excavacion de zanjas para cimientos. Incluye posterior relleno y apisonado m? 294,92 $888,51 $262.038,12
3  CIMIENTOS $581.187,88 2,52%
3.1 Zapata de hormigon pobre H-8 elaborado m* 156,19 $3.721,03 $581.187,88
4  AISLACIONES $389.816,30 1,69%
4.1 Capa aisladora cajon para muros m? 1499,51 $219,71 $329.455,24
4.2 Aislacion horizontal bajo contrapiso m? 814,66 $74,09 $60.361,06
5 HORMIGON ARMADO $1.651.653,81 717%
5.1 Encadenados de cimiento in situ en H-21 m3 26,55 $16.955,51 $450.168,90
5.2 Encadenados superiores in situ en H-21 m? 11,07 $21.005,83 $232.534,51
5.3 Encadenado en ladrillo U Retak 17,5 cms. ml 540,20 $671,85 $362.935,75
5.4 Losas in situ m? $19.334,24
5.5 Losasala vista, in situ m? $18.034,68
5.6 Vigasen H-21 m3 1,00 $25.964,76 $25.964,76
5.7 Escaleraen H-21 u 23,00 $22911,19 $526.957,44
5.8 Zapata armada en H-21 (viga encadenado inferior) m? 4,86 $10.924,37 $53.092,44
6 MAMPOSTERIA Y TABIQUES $5.992.193,34 26,01%
6.1 Ladrillos comunes de 15 cms. de esp. m? 486,11 $938,54 $ 456.235,14
6.2 Ladrillos comunes de 20 cms. de esp. m? 131,10 $1.346,63 $176.542,73
6.3  Ladrillos comunes de 30 cms. de esp. m? 819,33 $1.953,19 $ 1.600.305,80
6.4 Ladrillos HCCA, 10 cms. de espesor m? $1.008,19
6.5 Ladrillos HCCA, 15 cms. de espesor. Incluye refuerzos horizontales m? 273,93 $1.825,40 $500.032,07
6.6 Ladrillos HCCA, 17,5 cms. de espesor. Incluye refuerzos verticales y horizontales en lera. Hilada, antepechos y dinteles m? 1256,81 $1.949,64 $2.450.332,66
6.7 Ladrillos HCCA, 20 cms. de espesor. Incluye refuerzos verticales y en lera. Hilada, y dinteles m? $1.92841
6.8 Tabiques en placa de roca de yeso m? 477,31 $1.694,38 $808.744,93
7 CONTRAPISOS Y PISOS $934.299,82 4,06%
7.1 Contrapiso sobre terreno natural, 12 cms. de espesor m? 603,06 $417,47 $251.759,25
7.2 Contrapiso de hormigén alivianado, 5 cms de espesor m? 550,39 $209,34 $115.218,03
7.3 Carpeta de cemento alisado m? 1153,45 $332,10 $ 383.056,54
7.4 Banquina, 7 cms. de espesor m? 16,56 $231,29 $3.830,22
7.5 Piso de hormigon H-13, elaborado en obra, fratasado, esp. 12 cms. m? 86,83 $1.427,23 $123.926,12
7.6 Piso ceramico 34 x 34 cms. m? 71,30 $792,56 $56.509,67
7.7 Césped en panes m? $816,19
7.8 Junta de dilatacién con material asfaltico ml $216,13
8 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS $2.553.625,92 11,09%
8.1 Revestimiento ceramico, 30 x 30 cms. m? 259,51 $638,22 $165.624,62
8.2 Revestimiento plastico, terminacion grano grueso m? 310,44 $487,25 $151.261,37
8.3 Revoque cementicio exterior 3 en 1. Incluye imprimacién previa y refuerzos con malla de fibra de vidrio 10 x 10 mm. m? 1721,74 $399,36 $687.590,82
8.4 Revogue cementicio interior 2 en 1. Incluye imprimacion previa y refuerzos en malla de fibra de vidrio 10 x 10 mm. m? 3716,25 $416,86 $1.549.149,11
9 CUBIERTAS Y CIELORRASOS
Cubiertas $1.719.096,57 7,46%
Cubierta de chapa con estructura de madera. Incluye: tirantes de madera multilaminada de 6' x 3' x 4,50 mts de largo, machimbre de pino de
9.1 3/4, polietileno de 100 micrones, clavadores de pino de 2' x 2', lana de vidrio con foil de aluminio de 100 mm. y chapa galvanizada ondulada, u 23,00 $74.743,.33 $1.719.096,57
imprimacion con insecticida y esmalte sintético en tirantes y machimbre.
Cielorrasos $332.367,18 1,44%
9.2 Cielorraso suspendido en placas de roca de yeso m? 481,05 $690,92 $332.367,18
Entrepisos $1.303.743,26 5,66%
9.3 Entrepiso de losa de viguetas, ladrillos de telgopor y capa de compresion de 5 cms. de espesor m? 550,39 $2.368,76 $1.303.743,26
10 CARPINTERIA $1.776.382,51 7,71%
10.1 Carpinteria total. Incluye vidrios y herrajes u 1,00 $1.776.382,51 $1.776.382,51
11  INSTALACION DE DESAGUES $557.935,43 2,42%
11.1 Desagle cloacal y pluvial en Awaduct u 1,00 $355.595,41 $ 355.595,41
Camara de inspeccion en hormigoén premoldeado, sobre terreno natural, 60 x 60 cms., hasta 80 cms. de pr  ofundidad. Comprende:
11.2 excavacion, base de hormigén pobre, 2 hiladas de mamposteria de 15 cms. con revoque interior, anillo de H® premoldeado de 30 cms. de u 23,00 $8.797,39 $202.340,01
altura y anillo de 30 cm.s de altura con tapa y contratapa
11.3 Albafial con reja metdlica galvanizada de 30 cms. de ancho. ml $1.765,73
12 INSTALACION DE AGUA $1.268.854,18 5,51%
12.1 Instalacién de agua completa u 1,00 $1.268.854,18 $1.268.854,18
12.2 de iciliarias cortas sobre cafierias nuev as en pasillos u $5.565,86
13 INSTALACION DE GAS $600.763,01 2,61%
13.1 Instalacién de gas completa, incluidos artefactos y ventilaciones u 1,00 $600.763,01 $600.763,01
14  INSTALACION ELECTRICA $792.318,27 3,44%
14.1 Instalacion eléctrica completa u 1,00 $642.289,74 $642.289,74
Medidor de luz en lotes frentistas, en muro de a. C rotura de muro, colocacion de caja metdlica, jabalina y
14.2 todos los materiales para la - u 23,00 $6.522,98 $150.028,53
14.3 Boca de acceso de PVC para el tendido de cable subterraneo en pasillos u $686,38
15 PINTURA $1.232.492,67 5,35%
15.1 Latex en muros exteriores m? 142257 $ 155,09 $220.626,01
15.2  Latex en muros Interiores m? 3716,25 $ 145,09 $539.190,71
15.3 Latex en cielorrasos m? 481,05 $171,82 $82.655,26
15.4 Esmalte sintético en cielorrasos m? 550,39 $363,24 $199.923,66
15.5 Esmalte sintético en carpinteria metdlica. Incluye 2 manos de antiéxido y 2 manos de esmalte m? 253,46 $463,24 $117.412,09
15.6 Barniz para madera m? 292,33 $ 248,64 $72.684,92
15.7 Silicona para hormigén visto m? $114,84
16 MESADAS $206.047,24 0,89%
16.1 Granito Gris Mara 2 cms., de esp., 1,20 x 0,60 mts., con bacha simple de 50 x 30 cms. Con bordes visibles pulidos y agujeros para griferia u 23,00 $7.160,62 $164.694,22
16.2 Granito Gris Mara 2 cms. de esp., 0,40 x 0,60 mts. u 23,00 $1.797,96 $41.353,02
17 CERCO DIVISORIO ENTRE LOTES
17.1 Columna-mojén de hormigén premoldeado, de 0,10 x 0,10 x 1,80 mts. con torniquetas y base de hormigén pobre u $1.610,44
17.2 Cerco de alambre galvanizado. Incluye 2 hilos de alambre y postes de 2' x 2' cada 5 mts. gl $47.327,02
18 VARIOS $1.468,46 0,01%
18.1 Dados de hormigon para apoyo tanques de agua m? 0,18 $8.158,11 $1.468,46
18.2 Viga en perfil NPI 10, en ingreso a pasillos. Incluye pintura del perfil ml $1.873,21
19 LIMPIEZA DE OBRA $68.540,15 0,30%
19.1 Limpieza diaria y final de obra u 23,00 $2.980,01 $68.540,15
20 HONORARIOS PROFESIONALES $454.561,89 1,97%
20.1 Conduccion técnica % 1,20% $22.546.824,11 $270.561,89
20.2 Mensura, Subdivision y Sometimiento en PH gl 1,00 $138.000,00 $138.000,00
20.3 Seguridad e Higiene gl 1,00 $ 46.000,00 $46.000,00
21 MOVILIDAD $34.180,53 0,15%
21.1 Movilidad para la inspeccion gl 1,00 $34.180,53 $34.180,53
Costo neto $23.035.566,53 $23.035.566,53 100,00%
Gastos Generales 15,00% $ 3.455.334,98
Beneficio 10,00% $2.303.556,65
SUB TOTAL $28.794.458,16
IVA 10,50% $3.023.418,11
TOTAL $31.817.876,26
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COMPUTO y PRESUPUESTO REFERENCIAL INDICATIVO

COSTO COSTO

o 9
N ITEMS u. M. CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL DEL RUBRO % INCID.
1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 336.000,00 1,34%
1.1 Obrador, cerco y Cartel de Obra gl 1,00 $336.000,00 $ 336.000,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 296.290,02 1,18%
21 6n de zanjas para Incluye posterior relleno y apisonado m? 333,47 $ 888,51 $296.290,02
3 CIMIENTOS $659.552,79 2,64%
3.1 Zapata de hormigén pobre H-8 elaborado m? 177,25 $3.721,03 $659.552,79
4  AISLACIONES $385.123,57 1,54%
4.1 Capa aisladora cajon para muros m? 1499,37 $219,71 $329.424,48
4.2 Aislacion horizontal bajo contrapiso m? 751,74 $74,09 $55.699,10
5 HORMIGON ARMADO $1.707.295,86 6,82%
5.1 Encadenados de cimiento in situ en H-21 m? 27,65 $16.955,51 $468.819,97
5.2 Encadenados superiores in situ en H-21 m? 11,40 $21.005,83 $ 239.466,44
5.3 Encadenado en ladrillo U Retak 17,5 cms. ml 581,60 $671,85 $390.750,52
5.4 Losas in situ m3 0,63 $19.334,24 $12.180,57
5.5 Losas a la vista, in situ m? $18.034,68
5.6 Vigas en H-21 m3 2,20 $ 25.964,76 $57.122,47
5.7 Escalera en H-21 u 24,00 $20.726,80 $497.443,28
5.8 Zapata armada en H-21 (viga encadenado inferior) m? 3,80 $10.924,37 $41.512,61
6 MAMPOSTERIA Y TABIQUES $6.864.826,32 27,44%
6.1 Ladrillos comunes de 15 cms. de esp. m2 704,03 $ 938,54 $660.762,43
6.2 Ladrillos comunes de 20 cms. de esp. m? $1.346,63
6.3 Ladrillos comunes de 30 cms. de esp. m? 636,09 $1.953,19 $ 1.242.403,57
6.4 Ladrillos HCCA, 10 cms. de espesor m? 27,72 $1.008,19 $27.947,09
6.5 Ladrillos HCCA, 15 cms. de espesor. Incluye refuerzos horizontales m? 218,30 $1.825,40 $ 398.485,02
6.6 Ladrillos HCCA, 17,5 cms. de espesor. Incluye refuerzos verticales y horizontales en lera. Hilada, antepechos y dinteles m2 1434,26 $1.949,64 $2.796.297,07
6.7 Ladrillos HCCA, 20 cms. de espesor. Incluye refuerzos verticales y horizontales en 1era. Hilada, antepechos y dinteles m2 494,38 $1.928,41 $ 953.365,34
6.8 Tabiques en placa de roca de yeso m2 463,63 $1.694,38 $ 785.565,80
7 CONTRAPISOS Y PISOS $1.219.735,84 4,88%
7.1 Contrapiso sobre terreno natural, 12 cms. de espesor m? 627,24 $417,47 $ 261.853,66
7.2 Contrapiso de hormigén alivianado, 5 cms de espesor m? 532,17 $209,34 $111.403,88
7.3 Carpeta de cemento alisado m? 1115,58 $332,10 $ 370.480,05
7.4 Banquina, 7 cms. de espesor m? 16,56 $ 231,29 $3.830,22
7.5 Piso de hormigon H-13, elaborado en obra, fratasado, esp. 12 cms. m? 171,72 $1.427,23 $245.083,42
7.6 Piso ceramico 34 x 34 cms. m? 64,08 $792,56 $50.787,37
7.7 Césped en panes m2 216,00 $ 816,19 $176.297,25
7.8 Junta de dilatacién con material asféltico ml $216,13
8 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS $3.168.123,72 12,66%
8.1 Revestimiento ceramico, 30 x 30 cms. m? 249,26 $638,22 $159.082,86
8.2 Revestimiento plastico, terminacion grano grueso m2 1197,02 $487,25 $583.246,01
8.3 Revoque cementicio exterior 3 en 1. Incluye imprimacion previa y refuerzos con malla de fibra de vidrio 10 x 10 mm. m? 2189,73 $399,36 $ 874.486,42
8.4 Revoque cementicio interior 2 en 1. Incluye imprimacion previa y refuerzos en malla de fibra de vidrio 10 x 10 mm. m? 3721,43 $ 416,86 $1.551.308,43
9 CUBIERTAS Y CIELORRASOS
Cubiertas $1.782.454,71 7,12%

Cubierta de chapa con estructura de madera. Incluye: tirantes de madera multilaminada de 6 x 3' x 4,50 mts de largo,
9.1 machimbre de pino de 3/4', polietileno de 100 micrones, clavadores de pino de 2' x 2', lana de vidrio con foil de aluminio de 100 u 24,00 $74.268,95 $1.782.454,71
mm. y chapa galvanizada ondulada, imprimacién con insecticida y esmalte sintético en tirantes y machimbre.

Cielorrasos $286.289,71 1,14%
9.2 Cielorraso suspendido en placas de roca de yeso m? 414,36 $ 690,92 $286.289,71
Entrepisos $1.260.584,40 5,04%
9.3 Entrepiso de losa de viguetas, ladrillos de telgopor y capa de compresion de 5 cms. de espesor m? 532,17 $2.368,76 $1.260.584,40
10 CARPINTERIA $1.998.647,92 7,99%
10.1 Carpinteria total. Incluye vidrios y herrajes u 1,00 $1.998.647,92 $1.998.647,92
11 INSTALACION DE DESAGUES $591.892,29 2,37%
11.1 Desagiie cloacal y pluvial en Awaduct u 1,00 $380.754,89 $380.754,89
Céamara de inspeccién en hormigén pr sobre terreno natural, 60 x 60 cms., hasta 80 cms. de pr  ofundidad.
11.2 Comprende: excavacion, base de hormigén pobre, 2 hi  ladas de mamposteria de 15 cms. con revoque interio  r, anillo u 24,00 $8.797,39 $211.137,41
de H° premoldeado de 30 cms. de altura y anillode 30 cm.s de altura con tapa y contratapa
11.3 Albafal con reja metdlica galvanizada de 30 cms. de ancho. mi $1.765,73
12 INSTALACION DE AGUA $1.335.370,14 5,34%
12.1 Instalacién de agua completa u 1,00 $1.335.370,14 $1.335.370,14
12.2 Ejecuci6n de conexiones domiciliarias cortas sobre cafierias nuev as en pasillos u $5.565,86
13 INSTALACION DE GAS $ 554.503,69 2,22%
13.1 Instalacion de gas completa, incluidos artefactos y ventilaciones u 1,00 $554.503,69 $554.503,69
14 INSTALACION ELECTRICA $700.102,58 2,80%
14.1 Instalacion eléctrica completa u 1,00 $700.102,58 $700.102,58
Medidor de luz en lotes frentistas, empotrado en muro de mamposteria. Comprende: rotura de muro, colocacién de caja
142 " ! - . - ! N u $6.522,98
metalica, jabalina y todos los materiales necesarios para la instalacion y funcionamiento.
14.3 Boca de acceso de PVC para el tendido de cable subterraneo en pasillos u $ 686,38
15 PINTURA $1.104.545,09 4,41%
15.1 Léatex en muros exteriores m? 774,94 $ 155,09 $120.185,24
15.2 Léatex en muros Interiores m? 3721,43 $ 145,09 $539.942,28
15.3 Latex en cielorrasos m? 414,36 $171,82 $71.196,42
15.4 Esmalte sintético en cielorrasos m? 532,17 $363,24 $193.305,43
15.5 Esmalte sintético en carpinteria metalica. Incluye 2 manos de antioxido y 2 manos de esmalte m? 261,20 $ 463,24 $120.997,55
15.6 Barniz para madera m? 226,32 $ 248,64 $56.272,20
15.7 Silicona para hormigén visto m? 23,04 $114,84 $2.645,98
16 MESADAS $171.854,84 0,69%

Granito Gris Mara 2 cms., de esp., 1,20 x 0,60 mts., con bacha simple de 50 x 30 cms. Con bordes visibles pulidos y agujeros
para griferia

16.2 Granito Gris Mara 2 cms. de esp., 0,40 x 0,60 mts. u $1.797,96
17 CERCO DIVISORIO ENTRE LOTES

16.1 u 24,00 $7.160,62 $171.854,84

17.1 Columna-mojén de hormigén premoldeado, de 0,10 x 0,10 x 1,80 mts. con torniquetas y base de hormigén pobre u $1.610,44
17.2 Cerco de alambre galvanizado. Incluye 2 hilos de alambre y postes de 2' x 2' cada 5 mts. gl $47.327,02
18 VARIOS $1.794,78 0,01%
18.1 Dados de hormigén para apoyo tanques de agua m? 0,22 $8.158,11 $1.794,78
18.2 Viga en perfil NPI 10, en ingreso a pasillos. Incluye pintura del perfil mi $1.873,21
19 LIMPIEZA DE OBRA $71.520,16 0,29%
19.1 Limpieza diaria y final de obra u 24,00 $2.980,01 $71.520,16
20 HONORARIOS PROFESIONALES $ 485.958,10 1,94%
20.1 Conduccién técnica % 1,20% $ 24.496.508,45 $293.958,10
20.2 Mensura, Subdivision y Sometimiento en PH gl 1,00 $ 144.000,00 $ 144.000,00
20.3 Seguridad e Higiene gl 1,00 $48.000,00 $ 48.000,00
21 MOVILIDAD $ 35.666,64 0,14%
21.1 Movilidad para la inspeccion gl 1,00 $ 35.666,64 $ 35.666,64
Costo neto $25.018.133,19 $25.018.133,19 100,00%
Gastos Generales 15,00% $3.752.719,98
Beneficio 10,00% $2.501.813,32
SUB TOTAL $31.272.666,49
IVA 10,50% $3.283.629,98

TOTAL $ 34.556.296,47
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COMPUTO y PRESUPUESTO REFERENCIAL INDICATIVO

COSTO COSTO

Ne ITEMS u. M. CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL DEL RUBRO % INCID.
1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 280.000,00 1,45%
1.1 Obrador, cerco y Cartel de Obra gl 1,00 7 280000,00 # $280.000,00 Hh
2 MOVIMIENTO DE TIERRA $339.000,49 1,76%
2.1 Excavacién de zanjas para cimientos. Incluye posterior relleno y apisonado m3 381,54 $ 888,51 $339.000,49
3 CIMIENTOS $713.024,01 3,69%
3.1 Zapata de hormigén pobre H-8 elaborado m? 191,62 $3.721,03 $713.024,01
4  AISLACIONES $519.511,70 2,69%
4.1 Capa aisladora cajon para muros m2 1935,72 $219,71 $ 425.294,32
4.2 Aislacion horizontal bajo contrapiso m? 1271,60 $74,09 $94.217,38
5 HORMIGON ARMADO $1.350.513,13 7,00%
5.1 Encadenados de cimiento in situ en H-21 m? 32,42 $16.955,51 $549.697,77
5.2 Encadenados superiores in situ en H-21 m? 11,59 $21.005,83 $243.457,54
5.3 Encadenado en ladrillo U Retak 17,5 cms. ml 360,00 $671,85 $241.867,59
5.4 Losas in situ mé $19.334,24
5.5 Losas a la vista, in situ m? 10,37 $18.034,68 $187.019,63
5.6 VigasenH-21 m3 $25.964,76
5.7 Escaleraen H-21 u $22.911,19
5.8 Zapata armada en H-21 (viga encadenado inferior) m3 11,76 $10.924,37 $128.470,60
6 MAMPOSTERIA Y TABIQUES $2.715.655,50 14,07%
6.1 Ladrillos comunes de 15 cms. de esp. m? 1197,36 $938,54 $1.123.773,84
6.2 Ladrillos comunes de 20 cms. de esp. m? $1.346,63
6.3 Ladrillos comunes de 30 cms. de esp. m? 681,32 $1.953,19 $1.330.746,28
6.4 Ladrillos HCCA, 10 cms. de espesor m? $1.008,19
6.5 Ladrillos HCCA, 15 cms. de espesor. Incluye refuerzos horizontales m? $1.825,40
6.6 Ladrillos HCCA, 17,5 cms. de espesor. Incluye refuerzos verticales y horizontales en lera. Hilada, antepechos y dinteles m2 133,94 $1.949,64 $261.135,38
6.7 Ladrillos HCCA, 20 cms. de espesor. Incluye refuerzos verticales y horizontales en lera. Hilada, antepechos y dinteles m? $1.928,41
6.8 Tabiques en placa de roca de yeso m2 $1.694,38
7 CONTRAPISOS Y PISOS $1.130.761,53 5,86%
7.1 Contrapiso sobre terreno natural, 12 cms. de espesor m? 977,95 $ 417,47 $408.264,44
7.2 Contrapiso de hormigén alivianado, 5 cms de espesor m? $209,34
7.3 Carpeta de cemento alisado m? 977,95 $332,10 $324.773,63
7.4 Banquina, 7 cms. de espesor m? 14,40 $231,29 $3.330,63
7.5 Piso de hormigén H-13, elaborado en obra, fratasado, esp. 12 cms. m2 228,80 $1.427,23 $326.549,53
7.6 Piso ceramico 34 x 34 cms. m? 85,60 $792,56 $67.843,31
7.7 Césped en panes m2 $816,19
7.8 Junta de dilatacién con material asféltico ml $216,13
8 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS $2.237.881,50 11,59%
8.1 Revestimiento ceramico, 30 x30 cms. m? 340,30 $638,22 $217.186,46
8.2 Revestimiento con salpicado plastico, terminacién grano grueso m? 244,70 $ 487,25 $119.229,67
8.3 Revoque cementicio exterior 3 en 1. Incluye imprimacion previa y refuerzos con malla de fibra de vidrio 10 x 10 mm. m? 1427,78 $ 399,36 $570.195,51
8.4 Revoque cementicio interior 2 en 1. Incluye imprimacion previa y refuerzos en malla de fibra de vidrio 10 x 10 mm. m? 3193,58 $ 416,86 $ 1.331.269,86
9 CUBIERTAS Y CIELORRASOS
Cubiertas $2.711.376,23 14,05%
Cubierta de chapa con estructura de madera. Incluye: tirantes de madera multilaminada de 6' x 3' x 4,50 mts de largo,
9.1 machimbre de pino de 3/4', polietileno de 100 micrones, clavadores de pino de 2' x 2', lana de vidrio con foil de aluminio de 80 u 20,00 $135.568,81 $2.711.376,23
mm. y ch.
Cielorrasos
9.2 Cielorraso suspendido en placas de roca de yeso m? $929,25
9.3 Cielorraso aplicado en placas de roca de yeso m2 $ 690,92
Entrepisos
9.4 Entrepiso de losa de viguetas, ladrillos de telgopor y capa de compresion de 5 cms. de espesor m? $2.368,76
10 CARPINTERIA $2.070.857,20  10,73%
10.1 Carpinteria total. Incluye vidrios y herrajes u 1,00 $2.070.857,20 $2.070.857,20
11 INSTALACION DE DESAGUES $539.814,30 2,80%
11.1 Desaglie cloacal y pluvial en Awaduct u 1,00 $ 363.866,46 $ 363.866,46

Camara de inspeccién en hormigén premoldeado, sobre terreno natural, 60 x 60 cms., hasta 80 cms. de pr  ofundidad.

11.2 Comprende: excavacion, base de hormigén pobre, 2 hi  ladas de mamposteria de 15 cms. con revoque interio  r, anillo u 20,00 $8.797,39 $175.947,84
de H® premoldeado de 30 cms. d
11.3 Albafial con reja metalica galvanizada de 30 cms. de ancho. mi $1.765,73
12 INSTALACION DE AGUA $1.420.816,77 7,36%
12.1 Instalacién de agua completa u 1,00 $1.420.816,77 $1.420.816,77
12.2 Ejecucién de conexiones domiciliarias cortas sobre cafierias nuev as en pasillos u $5.565,86
13 INSTALACION DE GAS $906.051,93 4,69%
13.1 Instalacién de gas completa, incluidos artefactos y ventilaciones u 1,00 $906.051,93 $906.051,93
14 INSTALACION ELECTRICA $545.602,18 2,83%
14.1 Instalacién eléctrica completa u 1,00 $545.602,18 $545.602,18
142 Medidor de luz en lotes frentistas, empotrado en muro de mamposteria. Comprende: rotura de muro, colocacién de caja u $6.522,98
" metdlica, jabalina y todos los materiales necesarios para la instalacién y funcionamiento. : '
14.3 Boca de acceso de PVC para el tendido de cable subterraneo en pasillos u $ 686,38
15 PINTURA $1.196.592,44 6,20%
15.1 Latex en muros exteriores m? 1088,86 $ 155,09 $168.871,02
15.2 Latex en muros Interiores m2 3193,58 $ 145,09 $ 463.356,52
15.3 Esmalte sintético en cielorrasos m? 977,95 $363,24 $ 355.230,56
15.4 Esmalte sintético en carpinteria metalica. Incluye 2 manos de antiéxido y 2 manos de esmalte m? 307,39 $ 463,24 $142.394,47
15.5 Barniz para madera m? 221,40 $ 248,64 $55.048,89
15.6 Silicona para hormigén visto m? 101,80 $114,84 $11.690,99
16 MESADAS $143.212,37 0,74%
16.1 [?a{ra;;?ifg:;: Mara 2 cms., de esp., 1,20 x 0,60 mts., con bacha simple de 50 x 30 cms. Con bordes visibles pulidos y agujeros u 20,00 $7.160,62 $143.212,37
16.2 Granito Gris Mara 2 cms. de esp., 0,40 x 0,60 mts. u $1.797,96
17 CERCO DIVISORIO ENTRE LOTES
17.1 Columna-mojén de hormigén premoldeado, de 0,10 x 0,10 x 1,80 mts. con torniquetas y base de hormigén pobre u $1.610,44
17.2 Cerco de alambre galvanizado. Incluye 2 hilos de alambre y postes de 2' x 2' cada 5 mts. gl $47.327,02
18 VARIOS $4.486,96 0,02%
18.1 Dados de hormigén para apoyo tanques de agua m? 0,55 $8.158,11 $4.486,96
18.2 Viga en perfil NPI 10, en ingreso a pasillos. Incluye pintura del perfil mi $1.873,21
19 LIMPIEZA DE OBRA $59.600,13 0,31%
19.1 Limpieza diaria y final de obra u 20,00 $2.980,01 $59.600,13
20 HONORARIOS PROFESIONALES $386.617,10 2,00%
20.1 Conduccion técnica % 1,20% $18.884.758,38 $226.617,10
20.2 Mensura, Subdivisién y Sometimiento en PH gl 1,00 $120.000,00 $120.000,00
20.3 Seguridad e Higiene gl 1,00 $40.000,00 $40.000,00
21 MOVILIDAD $29.722,20 0,15%
21.1 Movilidad para la inspeccién gl 1,00 $29.722,20 $29.722,20
Costo neto $19.301.097,68 $19.301.097,68 100,00%
Gastos Generales 15,00% $2.895.164,65
Beneficio 10,00% $1.930.109,77
SUB TOTAL $24.126.372,10
IVA 10,50% $ 2.533.269,07

TOTAL $26.659.641,17



SANTA

- 4 PASILLOS + ELEMENTOS COMUNES
—_—

COMPUTO y PRESUPUESTO REFERENCIAL INDICATIVO

COSTO COSTO
Ne ITEMS U. M. CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL DEL RUBRO % INCID.
1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 205.446,02 3,13%
1.1 Amojonamiento y replanteo gl 1,00 $79.284,91 $79.284,91
1.2 Nivelacién de terreno gl 1,00 $51.078,54 $51.078,54
1.3 Retiro de arboles existentes u 8,00 $6.740,29 $53.922,30
1.4 Estudio de suelos u 1,00 $21.160,27 $21.160,27
2 MOVIMIENTO DE TIERRA $62.230,94 0,95%
2.1 Excavacion de zanjas para cimientos. Incluye posterior relleno y apisonado m? 70,04 $888,51 $62.230,94
3 CIMIENTOS $143.669,02 2,19%
3.1 Zapata de hormigén pobre H-8 elaborado m? 38,61 $3.721,03 $143.669,02
4 AISLACIONES $44.187,79 0,67%
4.1 Capa aisladora cajén para muros m? 201,12 $219,71 $44.187,79
4.2 Aislacién horizontal bajo contrapiso m? $74,09
5 HORMIGON ARMADO $205.432,23 3,12%
5.1 Encadenados de cimiento in situ en H-21 m? 5,58 $16.955,51 $94.611,77
5.2 Encadenados superiores in situ en H-21 m? $21.005,83
5.3 Encadenado en ladrillo U Retak 17,5 cms. ml $671,85
5.4  Losas in situ m? 0,90 $19.334,24 $17.400,82
5.5 Losas a lavista, in situ m? 518 $18.034,68 $93.419,64
5.6 Vigas en H-21 m? $25.964,76
5.7 EscaleraenH-21 u $20.726,80
5.8 Zapata armada en H-21 (viga encadenado inferior) m? $10.924,37
6  MAMPOSTERIA Y TABIQUES $161.664,03 2,46%
6.1 Ladrillos comunes de 15 cms. de esp. m? 172,25 $938,54 $161.664,03
6.2 Ladrillos comunes de 20 cms. de esp. m? $1.346,63
6.3 Ladrillos comunes de 30 cms. de esp. m? $1.953,19
6.4 Ladrillos HCCA, 10 cms. de espesor m? $1.008,19
6.5 Ladrillos HCCA, 15 cms. de espesor. Incluye refuerzos horizontales m? $1.825,40
6.6 Ij:\'igllis HCCA, 17,5 cms. de espesor. Incluye refuerzos verticales y horizontales en 1era. Hilada, antepechos y m? $1.949,64
6.7 Ladrillos HCCA, 20 cms. de espesor. Incluye refuerzos verticales y horizontales en lera. Hilada, antepechos y dinteles m? $1.928,41
6.8 Tabiques en placa de roca de yeso m? $1.694,38
7  CONTRAPISOS Y PISOS $1.127.942,05 17,16%
7.1 Contrapiso sobre terreno natural, 12 cms. de espesor m? $417,47
7.2 Contrapiso de hormigén alivianado, 5 cms de espesor m? $209,34
7.3 Carpeta de cemento alisado m? $332,10
7.4 Banquina, 7 cms. de espesor m? $231,29
7.5 Piso de hormigén H-13, elaborado en obra, fratasado, esp. 12 cms. m? 759,35 $1.427,23 $1.083.764,80
7.6 Piso ceramico 34 x 34 cms. m? $792,56
7.7 Césped en panes m? $816,19
7.8 Junta de dilatacién con material asfaltico ml 204,40 $216,13 $44.177,24
8 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS $225.000,71 3,42%
8.1 Revestimiento ceramico, 20 x 20 cms. m? $638,22
8.2 Revestimiento con salpicado plastico, terminacion grano grueso m? 49,60 $487,25 $24.167,52
8.3 Revoque cementicio exterior 3 en 1. Incluye imprimacion previa y refuerzos con malla de fibra de vidrio 10 x 10 mm. m? 502,89 $399,36 $200.833,20
8.4 Revoque cementicio interior 2 en 1. Incluye imprimacion previa y refuerzos en malla de fibra de vidrio 10 x 10 mm. m? $ 416,86
9  CUBIERTAS Y CIELORRASOS
Cubiertas
Cubierta de chapa con estructura de madera. Incluye: tirantes de madera multilaminada de 6' x 3' x 4,50 mts de largo,
91 machimbre de pino de 3/4', polietileno de 100 micrones, clavadores de pino de 2' x 2', lana de vidrio con foil de u $74.268,95
aluminio de 80 mm. y chapa galvanizada ondulada, imprimacion con il icida y esmalte sintético en tirantes y "
machimbre.
Cielorrasos
9.2 Cielorraso suspendido en placas de roca de yeso m? $929,25
9.3 Cielorraso aplicado en placas de roca de yeso m? $ 690,92
Entrepisos
9.4  Entrepiso de losa de viguetas, ladrillos de telgopor y capa de compresién de 5 cms. de espesor m? $2.368,76
10 CARPINTERIA $1.998.647,92 30,40%
10.1 Carpinteria total. Incluye vidrios y herrajes u 1,00 $1.998.647,92 $1.998.647,92
11  INSTALACION DE DESAGUES $684.767,85 10,42%
11.1 Desagiie cloacal y pluvial en Awaduct u 1,00 $219.239,60 $219.239,60
Camara de i 6n en hormigén sobre terreno natural, 60 x 60 cms., hasta 80 cms. de profundidad.
11.2 Comprende: excavacion, base de hormigén pobre, 2 hiladas de mamposteria de 15 cms. con revoque interior, anillo de u 20,00 $8.797,39 $175.947,84
He° premoldeado de 30 cms. de altura y anillo de 30 cm.s de altura con tapa y contratapa
11.3 Albafal con reja metdlica galvanizada de 30 cms. de ancho. ml 164,00 $1.765,73 $289.580,41
12 INSTALACION DE AGUA $93.169,17 1,42%
12.1 Instalacion de agua completa u 1,00 $93.169,17 $93.169,17
12.2  Ejecucion de conexiones domiciliarias cortas sobre cafierias nuevas en pasillos u $5.565,86
13  INSTALACION DE GAS $334.950,36 5,09%
13.1 Instalacion de gas completa, incluidos artefactos y ventilaciones u 1,00 $ 334.950,36 $334.950,36
14 INSTALACION ELECTRICA $1.001.804,68 15,24%
14.1 Instalacion eléctrica completa u 1,00 $935.912,46 $935.912,46
Medidor de luz en lotes frentistas, en muro de ia. Ct : rotura de muro, colocacion de
14.2 caja metalica, jabalina y todos los ios para la i ion y funci i u $6.522,98
14.3 Boca de acceso de PVC para el tendido de cable subterraneo en pasillos u 96,00 $ 686,38 $65.892,21
15 PINTURA $102.783,28 1,56%
15.1 Léatex en muros exteriores m? 453,29 $ 155,09 $70.300,63
15.3 Latex en cielorrasos m? $171,82
15.4 Esmalte sintético en carpinteria metdlica. Incluye 2 manos de antioxido y 2 manos de esmalte m? 51,23 $463,24 $23.731,64
15.5 Barniz para madera m? $248,64
15.6 Silicona para hormigén visto m? 76,20 $114,84 $8.751,01
16 MESADAS
Granito Gris Mara 2 cms., de esp., 1,20 x 0,60 mts., con bacha simple de 50 x 30 cms. Con bordes visibles pulidos y
6.1 agujeros para griferia u $7.160,62
16.2 Granito Gris Mara 2 cms. de esp., 0,40 x 0,60 mts. u $1.797,96
17 CERCO DIVISORIO ENTRE LOTES $74.704,53 1,14%
17.1 Columna-moj6n de hormigén premoldeado, de 0,10 x 0,10 x 1,80 mts. con torniquetas y base de hormigén pobre u 17,00 $1.610,44 $27.377,51
17.2  Cerco de alambre galvanizado. Incluye 2 hilos de alambre y postes de 2' x 2' cada 5 mts. gl 1,00 $47.327,02 $47.327,02
18 VARIOS $ 489,49 0,01%
18.1 Dados de hormigén en portén de ingreso m? 0,06 $8.158,11 $ 489,49
18.2 Viga en perfil NPI 10, en ingreso a pasillos. Incluye pintura del perfil ml $1.873,21
19 LIMPIEZA DE OBRA $49.834,68 0,76%
19.1 Limpieza diaria y final de obra u 4,00 $12.458,67 $49.834,68
20 HONORARIOS PROFESIONALES $57.387,64 0,87%
20.1 Proyecto gl 1,00 $35.000,00 $ 35.000,00
20.2 Conduccién Técnica gl 1,00 $22.387,64 $22.387,64
Costo neto $6.574.112,40 $6.574.112,40 100,00%
Gastos Generales 15,00% $986.116,86
Beneficio 10,00% $657.411,24
SUB TOTAL $8.217.640,50
IVA 10,50% $862.852,25

TOTAL $9.080.492,76



SANTA

— PROYECTO CURVA TUCUMAN - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
o COMPUTO y PRESUPUESTO REFERENCIAL INDICATIVO
COSTO COSTO COSTO DEL
Ne ITEM U.M. CANTIDAD UNITARIO SUB-ITEM COSTO ITEM RUBRO % INCID.
A RED DE AGUA $200.569,38 4,70%
Al  Tendido de cafieria $109.336,31
Al.l Excavacién de zanja para cafieria de agua potable, en terreno de cualquier categoria m3 144,00 $197,09 $28.381,53
Al.2 Tapadoycompactacion de zanja para cafieria de agua potable m3 144,00 $228,44 $32.895,50
A1.3  Provision, acarreo y colocacién de cafieria recta y especial de PVC clase 6, con aros de goma @=0.075 m. m 150,00 $320,40 $48.059,28
A2 Valvulas, Hidrantes, Camaras y Empalmes $16.534,91
A2.1 Empalme a la red existente en cualquier diametro y material. u 2,00 $8.267,45 $16.534,91
A3 Conexiones Domiciliarias $74.698,16
Ejecucién de conexiones domiciliarias cortas sobre cafierias nuev as en pasillo, incluyendo la excavacion,
A31 provision, acarreo y colocacion de la cafieria recta y especial u 27,00 $2.766,60 $74.698,16
B RED CLOACAL $855.181,87 20,04%
Bl Tendido de cafieria $390.658,74
B1.1 Excavacion de zanja para cafieria de desagiie cloacal, en terreno de cualquier categoria m3 450,00 $ 250,98 $112.938,92
B1.2 Tapadoy compactacién de zanja para cafieria de desagtie cloacal m3 450,00 $178,53 $80.336,38
Provision, acarreo y colocacién de cafieria de PVC para cloaca a espiga y enchufe con junta elastica de aros
B13 o goma, de @=0,200 m. m 300,00 $657,94 $197.383,44
B2 Céamaras $176.695,59
B2.1 Excavacion para camaras en terreno de cualquier categoria m3 45,22 $1.038,05 $46.940,52
B2.2 Construccion de bocas de registro , incluyendo la losa de fondo, cojinete y cuerpo de hormigén H-17, MENOR u 4,00 $26.494,19 $105.976,76

DE 2.50 mts. DE PROFUNDIDAD, en vereda o calzada (n o incluye marco y tapa)
B2.3  Provision y colocacién de marco y tapa para bocas de registro en vereda,  segiin PT C-09-1 u 4,00 $4.061,93 $16.247,70
Adecuacion de Camara de Registro Existente para conexién de cafio nuevo. Incluye todas las tareas

B24  hecesarias para su correcto funcionamiento u 100 $7.530,60 $7.530,60
B3  Conexiones domiciliarias $114.020,98
Ejecucion de las conexiones domiciliarias cortas sobre cafieria nueva , incluyendo la excavacion, provision,
. acarreo y colocacion de la cafieria recta y especial u 27,00 $4.223,00 $114.020,98
B4 Roturay reparacion $173.806,55
Rotura y reparacion de vereda con baldosa tipo vainilla, incluido el contrapiso de HP°, mortero de asiento y
B4.1 tomado de juntas. m? 120,00 $1.057,62 $126.913,82
B4.2 Roturay reposicion de pavimento de hormigén (incluye base y sub-base) m2 20,00 $2.344,64 $46.892,73
C  RED DE GAS DE BAJA PRESION $281.056,04 6,59%
C1 Tendido de cafieria $281.056,04
Cl.1 Excavacion de zanja para cafieria de gas, en terreno de cualquier categoria m3 180,00 $572,56 $103.060,40
C1.2 Tapadoy compactacién de zanja para cafieria de gas me 180,00 $232,45 $41.841,87
C1.3 Provision, acarreo y colocacién de cafieria recta  y especial, @=63 mm., incluida excavacion m 200,00 $374,16 $74.832,53
C1.4 Ejecuciéon de empalmes , incluye soldaduras y accesorios u 2,00 $4.151,08 $8.302,16
Ejecucién de conexiones domiciliarias , incluyendo la excavacion, provision, acarreo y colocacion de la
€15 cafieria de PE, valvula y todos los materiales necesarios seglin plano N° 1620-10. Sin alta de servicio u 27,00 $1.963,67 $53.019,08
D  RED ELECTRICA $1.320.200,01 30,94%
RED ELECTRICA DE BAJA TENSION
D1  Conductores $125.116,72
D1.1 Provision, acarreo y colocacion de conductor preensamblado 3 x 95/50+25 mm2 Al 1,1 Kv m 300,00 $417,06 $125.116,72
D2  Estructura de sostén $66.174,71
Provisién, acarreo y colocacién de poste de eucaliptus de 8,5 mts. MN 451, incluyendo excavacion de base,
D21 izado, verticalizado, rotura y reposicion de veredas y hormigén de fundacién u 3.00 $6.073.21 $18.219,62
Provision, acarreo y colocacion de columna de H°A° 12/2400 MN 469. Incluye: excavacion de base,
D22 colocacion, izado, verticalizado, hormigén de fundacion, rotura y reposicién de veredas u 1,00 $46.216,38 $46.216,38
D23 E{gwsmn, acarreo y colocacion de jabalina para puesta a tierra en cada columna de H°A?, segln plano tipo TN u 1,00 $1.738,71 $1.738,71
D3  Varios $558.280,09
Provision, acarreo y colocacién de conexiones domiciliarias, incluyendo conductor antifraude concéntrico
P31 41amm2 de Cu, fusible aéreo de 35A MN 995a-b y accesorios de conexion u 67.00 $961,42 $64.415.21
D32 (!;:)I(?Sbt(;atglon del Proyecto Ejecutivo y ejecucién de la red primaria de baja tensién, con conexién a SET g 1,00 $493.864,88 $493.864,88
RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION
D4  Subestacion Transformadora a nivel $570.628,48

Provisién, acarreo y tendido de cable media tensién 3 x 1 x 120 mm?2 Cu con pantalla electrostética de Cu de
D4.1  70mm2 XLPE de 13.2Kv. Incluye: rotura de vereda, excavacién, cama de arena, colocacion de ladrillos de m 260,00 $2.194,72 $570.628,48
proteccién y malla de advertencia, relleno y

E RED VIAL $1.117.336,30 26,18%
E1 Tareas previas $240.473,59
E1.1 Excavacion de caja m? 420,00 $ 249,00 $104.579,95
E1.2 Preparacion de la subrasante m2 840,00 $161,78 $135.893,64

E2 Calzadas $876.862,71
E2.1 Suelo-arena-escoria-cal, capa inferior, espesor 10 cms. m2 780,00 $316,97 $247.237,53
E2.2 Suelo-arena-escoria-cal, capa superior bajo carpeta asfaltica, espesor 10 cms. m2 600,00 $ 260,85 $156.512,84
E2.3  Cordén cuneta m 200,00 $661,85 $132.369,82
E2.4 Carpeta Asfaltica, espesor 5 cms. m? 600,00 $567,90 $340.742,53

F  VEREDAS $375.046,52 8,79%
F1  Ejecucién de veredas y accesos $375.046,52

Ejecucién de veredas de 0.12 m. de espesor en hormigén H-13, terminacién raspinado. Incluye preparacion de
F1.1 labase, excavacion hasta nivel inferior de vereda, escarificado y compactacion de una capa de 20 cm. de m? 320,00 $696,46 $222.868,67
espesor y junta de dilatacién con material

F1.2 Perfilado de vereda de tierra y terminacion superficial desde vereda de Hormigén a cordén cuneta m2 780,00 $ 158,85 $123.902,32
F1.3  Ejecucién de rampas para discapacitados en las esquinas, en H° A°, segln plano tipo u 4,00 $7.068,88 $28.275,53

G  HONORARIOS PROFESIONALES $118.257,62 $118.257,62 2,77%
G1 Proyecto Ejecutivo % 1,65% $4.149.390,11 $68.464,94

G2  Conduccién Técnica % 1,20%  $4.149.390,11 $49.792,68

Costo neto $4.267.647,73 $4.267.647,73 100,00%
Gastos Generales 15,00% $640.147,16
Beneficio 10,00% $426.764,77
SUB TOTAL $5.334.559,66
IVA 21,00% $1.120.257,53

TOTAL $6.454.817,19



