
COMPUTO y PRESUPUESTO REFERENCIAL INDICATIVO

Nº ITEMS U. M. CANTIDAD % INCID.

1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 322.000,00 1,40%

1.1 Obrador, cerco y Cartel de Obra 1,00 $ 322.000,00 $ 322.000,00
$ 0,00

2 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 0,00 $ 262.038,12 1,14%

2.1 Excavación de zanjas para cimientos. Incluye posterior relleno y apisonado 294,92 $ 888,51 $ 262.038,12
$ 0,00

3 CIMIENTOS $ 0,00 $ 581.187,88 2,52%

3.1 Zapata de hormigón pobre H-8 elaborado 156,19 $ 3.721,03 $ 581.187,88
$ 0,00

4 AISLACIONES $ 0,00 $ 389.816,30 1,69%

4.1 Capa aisladora cajón para muros 1499,51 $ 219,71 $ 329.455,24
4.2 814,66 $ 74,09 $ 60.361,06

$ 0,00
5 HORMIGON ARMADO $ 0,00 $ 1.651.653,81 7,17%

5.1 26,55 $ 16.955,51 $ 450.168,90
5.2 11,07 $ 21.005,83 $ 232.534,51
5.3 540,20 $ 671,85 $ 362.935,75
5.4 0,00 $ 19.334,24 $ 0,00
5.5 0,00 $ 18.034,68 $ 0,00
5.6 Vigas en H-21 1,00 $ 25.964,76 $ 25.964,76
5.7 Escalera en H-21 u 23,00 $ 22.911,19 $ 526.957,44
5.8 Zapata armada en H-21 (viga encadenado inferior) 4,86 $ 10.924,37 $ 53.092,44

$ 0,00
6 MAMPOSTERIA Y TABIQUES $ 0,00 $ 5.992.193,34 26,01%

6.1 486,11 $ 938,54 $ 456.235,14
6.2 131,10 $ 1.346,63 $ 176.542,73
6.3 819,33 $ 1.953,19 $ 1.600.305,80
6.4 0,00 $ 1.008,19 $ 0,00
6.5 273,93 $ 1.825,40 $ 500.032,07
6.6 1256,81 $ 1.949,64 $ 2.450.332,66
6.7 0,00 $ 1.928,41 $ 0,00
6.8 Tabiques en placa de roca de yeso 477,31 $ 1.694,38 $ 808.744,93

$ 0,00
7 CONTRAPISOS Y PISOS $ 0,00 $ 934.299,82 4,06%

7.1 603,06 $ 417,47 $ 251.759,25
7.2 550,39 $ 209,34 $ 115.218,03
7.3 Carpeta de cemento alisado 1153,45 $ 332,10 $ 383.056,54
7.4 16,56 $ 231,29 $ 3.830,22
7.5 86,83 $ 1.427,23 $ 123.926,12
7.6 71,30 $ 792,56 $ 56.509,67
7.7 Césped en panes 0,00 $ 816,19 $ 0,00
7.8 Junta de dilatación con material asfáltico 0,00 $ 216,13 $ 0,00

$ 0,00
8 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS $ 0,00 $ 2.553.625,92 11,09%

8.1 259,51 $ 638,22 $ 165.624,62
8.2 Revestimiento plástico, terminación grano grueso 310,44 $ 487,25 $ 151.261,37
8.3 1721,74 $ 399,36 $ 687.590,82
8.4 3716,25 $ 416,86 $ 1.549.149,11

$ 0,00
9 CUBIERTAS Y CIELORRASOS $ 0,00

Cubiertas $ 0,00 $ 1.719.096,57 7,46%

9.1 u 23,00 $ 74.743,33 $ 1.719.096,57

$ 0,00 $ 332.367,18 1,44%

9.2 481,05 $ 690,92 $ 332.367,18
Entrepisos $ 0,00 $ 1.303.743,26 5,66%

9.3 550,39 $ 2.368,76 $ 1.303.743,26

$ 0,00
10 CARPINTERIA $ 0,00 $ 1.776.382,51 7,71%

10.1 Carpintería total. Incluye vidrios y herrajes u 1,00 $ 1.776.382,51 $ 1.776.382,51
$ 0,00

11 INSTALACION DE DESAGÜES $ 0,00 $ 557.935,43 2,42%

11.1 u 1,00 $ 355.595,41 $ 355.595,41

11.2 u 23,00 $ 8.797,39 $ 202.340,01

11.3 0,00 $ 1.765,73 $ 0,00
$ 0,00

12 INSTALACION DE AGUA $ 0,00 $ 1.268.854,18 5,51%

12.1 Instalación de agua completa u 1,00 $ 1.268.854,18 $ 1.268.854,18
12.2 u 0,00 $ 5.565,86 $ 0,00

$ 0,00
13 INSTALACION DE GAS $ 0,00 $ 600.763,01 2,61%

13.1 u 1,00 $ 600.763,01 $ 600.763,01
$ 0,00

14 INSTALACION ELECTRICA $ 0,00 $ 792.318,27 3,44%

14.1 Instalación eléctrica completa u 1,00 $ 642.289,74 $ 642.289,74

14.2 u 23,00 $ 6.522,98 $ 150.028,53

14.3 Boca de acceso de PVC para el tendido de cable subterráneo en pasillos u 0,00 $ 686,38 $ 0,00
$ 0,00

15 PINTURA $ 0,00 $ 1.232.492,67 5,35%

15.1 Látex en muros exteriores 1422,57 $ 155,09 $ 220.626,01
15.2 Látex en muros Interiores 3716,25 $ 145,09 $ 539.190,71
15.3 481,05 $ 171,82 $ 82.655,26
15.4 550,39 $ 363,24 $ 199.923,66
15.5 253,46 $ 463,24 $ 117.412,09
15.6 Barniz para madera 292,33 $ 248,64 $ 72.684,92
15.7 0,00 $ 114,84 $ 0,00

$ 0,00
16 MESADAS $ 0,00 $ 206.047,24 0,89%

16.1 u 23,00 $ 7.160,62 $ 164.694,22

16.2 u 23,00 $ 1.797,96 $ 41.353,02
$ 0,00

17 CERCO DIVISORIO ENTRE LOTES $ 0,00

17.1 u 0,00 $ 1.610,44 $ 0,00
17.2 0,00 $ 47.327,02 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00
18 VARIOS $ 0,00 $ 1.468,46 0,01%

18.1 Dados de hormigón para apoyo tanques de agua 0,18 $ 8.158,11 $ 1.468,46
18.2 Viga en perfil NPI 10, en ingreso a pasillos. Incluye pintura del perfil 0,00 $ 1.873,21 $ 0,00

$ 0,00
19 LIMPIEZA DE OBRA $ 0,00 $ 68.540,15 0,30%

19.1 Limpieza diaria y final de obra  u 23,00 $ 2.980,01 $ 68.540,15
20 HONORARIOS PROFESIONALES $ 0,00 $ 454.561,89 1,97%

20.1 Conducción técnica  % 1,20% $ 22.546.824,11 $ 270.561,89
20.2 Mensura, Subdivisión y Sometimiento en PH 1,00 $ 138.000,00 $ 138.000,00
20.3 Seguridad e Higiene 1,00 $ 46.000,00 $ 46.000,00
21 MOVILIDAD $ 0,00 $ 34.180,53 0,15%

21.1 Movilidad para la inspección 1,00 $ 34.180,53 $ 34.180,53

Costo neto $ 23.035.566,53 $ 23.035.566,53 100,00%

Gastos Generales 15,00% $ 3.455.334,98 $ 3.455.334,98

Beneficio 10,00% $ 2.303.556,65 $ 2.303.556,65

SUB TOTAL $ 28.794.458,16 $ 28.794.458,16

IVA 10,50% $ 3.023.418,11 $ 3.023.418,11

TOTAL $ 31.817.876,26 $ 31.817.876,26

23 DUPLEX "A" - LOTE 4.50 mts.

COSTO 
UNITARIO

COSTO                
ITEM

COSTO                
DEL RUBRO

gl

m³

m3 

m2

Aislación horizontal bajo contrapiso m2

Encadenados de cimiento in situ en H-21 m³

Encadenados superiores in situ en H-21 m³

Encadenado en ladrillo U Retak 17,5 cms. ml

Losas in situ m³

Losas a la vista, in situ m³

m³

m³

Ladrillos comunes de 15 cms. de esp. m2

Ladrillos comunes de 20 cms. de esp. m2

Ladrillos comunes de 30 cms. de esp. m2

Ladrillos HCCA, 10 cms. de espesor m2

Ladrillos HCCA, 15 cms. de espesor. Incluye refuerzos horizontales m2

Ladrillos HCCA, 17,5 cms. de espesor. Incluye refuerzos verticales y horizontales en 1era. Hilada, antepechos y dinteles m2

Ladrillos HCCA, 20 cms. de espesor. Incluye refuerzos verticales y horizontales en 1era. Hilada, antepechos y dinteles m2

m2

Contrapiso sobre terreno natural, 12 cms. de espesor m2

Contrapiso de hormigón alivianado, 5 cms de espesor m2

m2

Banquina, 7 cms. de espesor m2

Piso de hormigón H-13, elaborado en obra, fratasado, esp. 12 cms. m2

Piso cerámico 34 x 34 cms. m2

m2

ml

Revestimiento cerámico, 30 x 30 cms. m2

m2

Revoque cementicio exterior 3 en 1. Incluye imprimación previa y refuerzos con malla de fibra de vidrio 10 x 10 mm. m2

Revoque cementicio interior 2 en 1. Incluye imprimación previa y refuerzos en malla de fibra de vidrio 10 x 10 mm. m2

Cubierta de chapa con estructura de madera. Incluye: tirantes de madera multilaminada de 6' x 3' x 4,50 mts de largo, machimbre de pino de 
3/4', polietileno de 100 micrones, clavadores de pino de 2' x 2', lana de vidrio con foil de aluminio de 100 mm. y chapa galvanizada ondulada, 
imprimación con insecticida y esmalte sintético en tirantes y machimbre.

Cielorrasos

Cielorraso suspendido en placas de roca de yeso m2

Entrepiso de losa de viguetas, ladrillos de telgopor y capa de compresión de 5 cms. de espesor m2

Desagüe cloacal y pluvial en Awaduct

Cámara de inspección en hormigón premoldeado, sobre  terreno natural, 60 x 60 cms., hasta 80 cms. de pr ofundidad.  Comprende: 
excavación, base de hormigón pobre, 2 hiladas de mampostería de 15 cms. con revoque interior, anillo de Hº premoldeado de 30 cms. de 
altura y anillo de 30 cm.s de altura con tapa y contratapa

Albañal con reja metálica galvanizada de 30 cms. de ancho. ml

Ejecución de conexiones domiciliarias cortas sobre cañerias nuev as en pasillos

Instalación de gas completa, incluídos artefactos y ventilaciones

Medidor de luz en lotes frentistas, empotrado en muro de mampostería. Comprende: rotura de muro, colocación de caja metálica, jabalina y 
todos los materiales necesarios para la instalación y funcionamiento.

m2

m2

Látex en cielorrasos m2

Esmalte sintético en cielorrasos m2

Esmalte sintético en carpintería metálica. Incluye 2 manos de antióxido y 2 manos de esmalte m2

m2

Silicona para hormigón visto m2

Granito Gris Mara 2 cms., de esp., 1,20 x 0,60 mts., con bacha simple de 50 x 30 cms. Con bordes visibles pulidos y agujeros para grifería

Granito Gris Mara 2 cms. de esp., 0,40 x 0,60 mts.

Columna-mojón de hormigón premoldeado, de 0,10 x 0,10 x 1,80 mts. con torniquetas y base de hormigón pobre

Cerco de alambre galvanizado. Incluye 2 hilos de alambre y postes de 2' x 2' cada 5 mts. gl

m3

ml

gl

gl

gl



COMPUTO y PRESUPUESTO REFERENCIAL INDICATIVO

Nº ITEMS U. M. CANTIDAD COSTO TOTAL % INCID.

1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 336.000,00 1,34%

1.1 Obrador, cerco y Cartel de Obra 1,00 $ 336.000,00 $ 336.000,00

2 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 0,00 $ 296.290,02 1,18%

2.1 Excavación de zanjas para cimientos. Incluye posterior relleno y apisonado 333,47 $ 888,51 $ 296.290,02

3 CIMIENTOS $ 0,00 $ 659.552,79 2,64%

3.1 Zapata de hormigón pobre H-8 elaborado 177,25 $ 3.721,03 $ 659.552,79

4 AISLACIONES $ 0,00 $ 385.123,57 1,54%

4.1 Capa aisladora cajón para muros 1499,37 $ 219,71 $ 329.424,48
4.2 751,74 $ 74,09 $ 55.699,10

5 HORMIGON ARMADO $ 0,00 $ 1.707.295,86 6,82%

5.1 27,65 $ 16.955,51 $ 468.819,97
5.2 11,40 $ 21.005,83 $ 239.466,44
5.3 581,60 $ 671,85 $ 390.750,52
5.4 0,63 $ 19.334,24 $ 12.180,57
5.5 0,00 $ 18.034,68 $ 0,00
5.6 Vigas en H-21 2,20 $ 25.964,76 $ 57.122,47
5.7 Escalera en H-21 u 24,00 $ 20.726,80 $ 497.443,28
5.8 Zapata armada en H-21 (viga encadenado inferior) 3,80 $ 10.924,37 $ 41.512,61

6 MAMPOSTERIA Y TABIQUES $ 0,00 $ 6.864.826,32 27,44%

6.1 704,03 $ 938,54 $ 660.762,43
6.2 0,00 $ 1.346,63 $ 0,00
6.3 636,09 $ 1.953,19 $ 1.242.403,57
6.4 27,72 $ 1.008,19 $ 27.947,09
6.5 218,30 $ 1.825,40 $ 398.485,02

6.6 1434,26 $ 1.949,64 $ 2.796.297,07

6.7 494,38 $ 1.928,41 $ 953.365,34

6.8 Tabiques en placa de roca de yeso 463,63 $ 1.694,38 $ 785.565,80

7 CONTRAPISOS Y PISOS $ 0,00 $ 1.219.735,84 4,88%

7.1 627,24 $ 417,47 $ 261.853,66
7.2 532,17 $ 209,34 $ 111.403,88
7.3 Carpeta de cemento alisado 1115,58 $ 332,10 $ 370.480,05
7.4 16,56 $ 231,29 $ 3.830,22
7.5 171,72 $ 1.427,23 $ 245.083,42
7.6 64,08 $ 792,56 $ 50.787,37
7.7 Césped en panes 216,00 $ 816,19 $ 176.297,25
7.8 Junta de dilatación con material asfáltico 0,00 $ 216,13 $ 0,00

8 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS $ 0,00 $ 3.168.123,72 12,66%

8.1 249,26 $ 638,22 $ 159.082,86
8.2 Revestimiento plástico, terminación grano grueso 1197,02 $ 487,25 $ 583.246,01
8.3 2189,73 $ 399,36 $ 874.486,42

8.4 3721,43 $ 416,86 $ 1.551.308,43

9 CUBIERTAS Y CIELORRASOS $ 0,00

Cubiertas $ 0,00 $ 1.782.454,71 7,12%

9.1 u 24,00 $ 74.268,95 $ 1.782.454,71

$ 0,00 $ 286.289,71 1,14%

9.2 414,36 $ 690,92 $ 286.289,71
Entrepisos $ 0,00 $ 1.260.584,40 5,04%

9.3 532,17 $ 2.368,76 $ 1.260.584,40

10 CARPINTERIA $ 0,00 $ 1.998.647,92 7,99%

10.1 Carpintería total. Incluye vidrios y herrajes u 1,00 $ 1.998.647,92 $ 1.998.647,92
$ 0,00

11 INSTALACION DE DESAGÜES $ 0,00 $ 591.892,29 2,37%

11.1 u 1,00 $ 380.754,89 $ 380.754,89

11.2 u 24,00 $ 8.797,39 $ 211.137,41

11.3 0,00 $ 1.765,73 $ 0,00

12 INSTALACION DE AGUA $ 0,00 $ 1.335.370,14 5,34%

12.1 Instalación de agua completa u 1,00 $ 1.335.370,14 $ 1.335.370,14

12.2 u 0,00 $ 5.565,86 $ 0,00

13 INSTALACION DE GAS $ 0,00 $ 554.503,69 2,22%

13.1 u 1,00 $ 554.503,69 $ 554.503,69

14 INSTALACION ELECTRICA $ 0,00 $ 700.102,58 2,80%

14.1 Instalación eléctrica completa u 1,00 $ 700.102,58 $ 700.102,58

14.2 u 0,00 $ 6.522,98 $ 0,00

14.3 Boca de acceso de PVC para el tendido de cable subterráneo en pasillos u 0,00 $ 686,38 $ 0,00

15 PINTURA $ 0,00 $ 1.104.545,09 4,41%

15.1 Látex en muros exteriores 774,94 $ 155,09 $ 120.185,24
15.2 Látex en muros Interiores 3721,43 $ 145,09 $ 539.942,28
15.3 414,36 $ 171,82 $ 71.196,42
15.4 532,17 $ 363,24 $ 193.305,43
15.5 261,20 $ 463,24 $ 120.997,55
15.6 Barniz para madera 226,32 $ 248,64 $ 56.272,20
15.7 23,04 $ 114,84 $ 2.645,98

16 MESADAS $ 0,00 $ 171.854,84 0,69%

16.1 u 24,00 $ 7.160,62 $ 171.854,84

16.2 u 0,00 $ 1.797,96 $ 0,00
$ 0,00

17 CERCO DIVISORIO ENTRE LOTES $ 0,00

17.1 u 0,00 $ 1.610,44 $ 0,00

17.2 0,00 $ 47.327,02 $ 0,00

18 VARIOS $ 0,00 $ 1.794,78 0,01%

18.1 Dados de hormigón para apoyo tanques de agua 0,22 $ 8.158,11 $ 1.794,78
18.2 Viga en perfil NPI 10, en ingreso a pasillos. Incluye pintura del perfil 0,00 $ 1.873,21 $ 0,00

19 LIMPIEZA DE OBRA $ 0,00 $ 71.520,16 0,29%

19.1 Limpieza diaria y final de obra  u 24,00 $ 2.980,01 $ 71.520,16
20 HONORARIOS PROFESIONALES $ 0,00 $ 485.958,10 1,94%

20.1 Conducción técnica  % 1,20% $ 24.496.508,45 $ 293.958,10
20.2 Mensura, Subdivisión y Sometimiento en PH 1,00 $ 144.000,00 $ 144.000,00
20.3 Seguridad e Higiene 1,00 $ 48.000,00 $ 48.000,00
21 MOVILIDAD $ 0,00 $ 35.666,64 0,14%

21.1 Movilidad para la inspección 1,00 $ 35.666,64 $ 35.666,64

Costo neto $ 25.018.133,19 $ 25.018.133,19 100,00%

Gastos Generales 15,00% $ 3.752.719,98 $ 3.752.719,98

Beneficio 10,00% $ 2.501.813,32 $ 2.501.813,32

SUB TOTAL $ 31.272.666,49 $ 31.272.666,49

IVA 10,50% $ 3.283.629,98 $ 3.283.629,98

TOTAL $ 34.556.296,47 $ 34.556.296,47

24 DUPLEX "B" - LOTE 6.50 mts. INTERNO

COSTO 
UNITARIO

COSTO                
DEL RUBRO

gl

m³

m3 

m2

Aislación horizontal bajo contrapiso m2

Encadenados de cimiento in situ en H-21 m³

Encadenados superiores in situ en H-21 m³

Encadenado en ladrillo U Retak 17,5 cms. ml

Losas in situ m³

Losas a la vista, in situ m³

m³

m³

Ladrillos comunes de 15 cms. de esp. m2

Ladrillos comunes de 20 cms. de esp. m2

Ladrillos comunes de 30 cms. de esp. m2

Ladrillos HCCA, 10 cms. de espesor m2

Ladrillos HCCA, 15 cms. de espesor. Incluye refuerzos horizontales m2

Ladrillos HCCA, 17,5 cms. de espesor. Incluye refuerzos verticales y horizontales en 1era. Hilada, antepechos y dinteles m2

Ladrillos HCCA, 20 cms. de espesor. Incluye refuerzos verticales y horizontales en 1era. Hilada, antepechos y dinteles m2

m2

Contrapiso sobre terreno natural, 12 cms. de espesor m2

Contrapiso de hormigón alivianado, 5 cms de espesor m2

m2

Banquina, 7 cms. de espesor m2

Piso de hormigón H-13, elaborado en obra, fratasado, esp. 12 cms. m2

Piso cerámico 34 x 34 cms. m2

m2

ml

Revestimiento cerámico, 30 x 30 cms. m2

m2

Revoque cementicio exterior 3 en 1. Incluye imprimación previa y refuerzos con malla de fibra de vidrio 10 x 10 mm. m2

Revoque cementicio interior 2 en 1. Incluye imprimación previa y refuerzos en malla de fibra de vidrio 10 x 10 mm. m2

Cubierta de chapa con estructura de madera. Incluye: tirantes de madera multilaminada de 6' x 3' x 4,50 mts de largo, 
machimbre de pino de 3/4', polietileno de 100 micrones, clavadores de pino de 2' x 2', lana de vidrio con foil de aluminio de 100 
mm. y chapa galvanizada ondulada, imprimación con insecticida y esmalte sintético en tirantes y machimbre.

Cielorrasos
Cielorraso suspendido en placas de roca de yeso m2

Entrepiso de losa de viguetas, ladrillos de telgopor y capa de compresión de 5 cms. de espesor m2

Desagüe cloacal y pluvial en Awaduct

Cámara de inspección en hormigón premoldeado, sobre  terreno natural, 60 x 60 cms., hasta 80 cms. de pr ofundidad. 
Comprende: excavación, base de hormigón pobre, 2 hi ladas de mampostería de 15 cms. con revoque interio r, anillo 
de Hº premoldeado de 30 cms. de altura y anillo de 30 cm.s de altura con tapa y contratapa

Albañal con reja metálica galvanizada de 30 cms. de ancho. ml

Ejecución de conexiones domiciliarias cortas sobre cañerias nuev as en pasillos

Instalación de gas completa, incluídos artefactos y ventilaciones

Medidor de luz en lotes frentistas, empotrado en muro de mampostería. Comprende: rotura de muro, colocación de caja 
metálica, jabalina y todos los materiales necesarios para la instalación y funcionamiento.

m2

m2

Látex en cielorrasos m2

Esmalte sintético en cielorrasos m2

Esmalte sintético en carpintería metálica. Incluye 2 manos de antióxido y 2 manos de esmalte m2

m2

Silicona para hormigón visto m2

Granito Gris Mara 2 cms., de esp., 1,20 x 0,60 mts., con bacha simple de 50 x 30 cms. Con bordes visibles pulidos y agujeros 
para grifería

Granito Gris Mara 2 cms. de esp., 0,40 x 0,60 mts.

Columna-mojón de hormigón premoldeado, de 0,10 x 0,10 x 1,80 mts. con torniquetas y base de hormigón pobre

Cerco de alambre galvanizado. Incluye 2 hilos de alambre y postes de 2' x 2' cada 5 mts. gl

m3

ml

gl

gl

gl



COMPUTO y PRESUPUESTO REFERENCIAL INDICATIVO

Nº ITEMS U. M. CANTIDAD COSTO TOTAL % INCID.

1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 280.000,00 1,45%

1.1 Obrador, cerco y Cartel de Obra 1,00 ### 280000,00 ### $ 280.000,00 ###

2 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 0,00 $ 339.000,49 1,76%

2.1 Excavación de zanjas para cimientos. Incluye posterior relleno y apisonado 381,54 $ 888,51 $ 339.000,49

3 CIMIENTOS $ 0,00 $ 713.024,01 3,69%

3.1 Zapata de hormigón pobre H-8 elaborado 191,62 $ 3.721,03 $ 713.024,01

4 AISLACIONES $ 0,00 $ 519.511,70 2,69%

4.1 Capa aisladora cajón para muros 1935,72 $ 219,71 $ 425.294,32
4.2 1271,60 $ 74,09 $ 94.217,38

5 HORMIGON ARMADO $ 0,00 $ 1.350.513,13 7,00%

5.1 32,42 $ 16.955,51 $ 549.697,77
5.2 11,59 $ 21.005,83 $ 243.457,54
5.3 360,00 $ 671,85 $ 241.867,59
5.4 0,00 $ 19.334,24 $ 0,00
5.5 10,37 $ 18.034,68 $ 187.019,63
5.6 Vigas en H-21 0,00 $ 25.964,76 $ 0,00
5.7 Escalera en H-21 u 0,00 $ 22.911,19 $ 0,00
5.8 Zapata armada en H-21 (viga encadenado inferior) 11,76 $ 10.924,37 $ 128.470,60

6 MAMPOSTERIA Y TABIQUES $ 0,00 $ 2.715.655,50 14,07%

6.1 1197,36 $ 938,54 $ 1.123.773,84
6.2 0,00 $ 1.346,63 $ 0,00
6.3 681,32 $ 1.953,19 $ 1.330.746,28
6.4 0,00 $ 1.008,19 $ 0,00
6.5 0,00 $ 1.825,40 $ 0,00

6.6 133,94 $ 1.949,64 $ 261.135,38

6.7 0,00 $ 1.928,41 $ 0,00
6.8 Tabiques en placa de roca de yeso 0,00 $ 1.694,38 $ 0,00

7 CONTRAPISOS Y PISOS $ 0,00 $ 1.130.761,53 5,86%

7.1 977,95 $ 417,47 $ 408.264,44
7.2 0,00 $ 209,34 $ 0,00
7.3 Carpeta de cemento alisado 977,95 $ 332,10 $ 324.773,63
7.4 14,40 $ 231,29 $ 3.330,63
7.5 228,80 $ 1.427,23 $ 326.549,53
7.6 85,60 $ 792,56 $ 67.843,31
7.7 Césped en panes 0,00 $ 816,19 $ 0,00
7.8 Junta de dilatación con material asfáltico 0,00 $ 216,13 $ 0,00

8 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS $ 0,00 $ 2.237.881,50 11,59%

8.1 340,30 $ 638,22 $ 217.186,46
8.2 Revestimiento con salpicado plástico, terminación grano grueso 244,70 $ 487,25 $ 119.229,67

8.3 1427,78 $ 399,36 $ 570.195,51

8.4 3193,58 $ 416,86 $ 1.331.269,86

9 CUBIERTAS Y CIELORRASOS $ 0,00

Cubiertas $ 0,00 $ 2.711.376,23 14,05%

9.1 u 20,00 $ 135.568,81 $ 2.711.376,23

$ 0,00 $ 0,00 0,00%

9.2 0,00 $ 929,25 $ 0,00
9.3 0,00 $ 690,92 $ 0,00

Entrepisos $ 0,00 $ 0,00 0,00%

9.4 0,00 $ 2.368,76 $ 0,00

$ 0,00
10 CARPINTERIA $ 0,00 $ 2.070.857,20 10,73%

10.1 Carpintería total. Incluye vidrios y herrajes u 1,00 $ 2.070.857,20 $ 2.070.857,20
$ 0,00

11 INSTALACION DE DESAGÜES $ 0,00 $ 539.814,30 2,80%

11.1 u 1,00 $ 363.866,46 $ 363.866,46

11.2 u 20,00 $ 8.797,39 $ 175.947,84

11.3 0,00 $ 1.765,73 $ 0,00
$ 0,00

12 INSTALACION DE AGUA $ 0,00 $ 1.420.816,77 7,36%

12.1 Instalación de agua completa u 1,00 $ 1.420.816,77 $ 1.420.816,77

12.2 u 0,00 $ 5.565,86 $ 0,00

$ 0,00
13 INSTALACION DE GAS $ 0,00 $ 906.051,93 4,69%

13.1 u 1,00 $ 906.051,93 $ 906.051,93
$ 0,00

14 INSTALACION ELECTRICA $ 0,00 $ 545.602,18 2,83%

14.1 Instalación eléctrica completa u 1,00 $ 545.602,18 $ 545.602,18

14.2 u 0,00 $ 6.522,98 $ 0,00

14.3 Boca de acceso de PVC para el tendido de cable subterráneo en pasillos u 0,00 $ 686,38 $ 0,00
$ 0,00

15 PINTURA $ 0,00 $ 1.196.592,44 6,20%

15.1 Látex en muros exteriores 1088,86 $ 155,09 $ 168.871,02
15.2 Látex en muros Interiores m2 3193,58 $ 145,09 $ 463.356,52
15.3 977,95 $ 363,24 $ 355.230,56
15.4 307,39 $ 463,24 $ 142.394,47
15.5 Barniz para madera 221,40 $ 248,64 $ 55.048,89
15.6 101,80 $ 114,84 $ 11.690,99

$ 0,00
16 MESADAS $ 0,00 $ 143.212,37 0,74%

16.1 u 20,00 $ 7.160,62 $ 143.212,37

16.2 u 0,00 $ 1.797,96 $ 0,00
$ 0,00

17 CERCO DIVISORIO ENTRE LOTES $ 0,00

17.1 u 0,00 $ 1.610,44 $ 0,00

17.2 0,00 $ 47.327,02 $ 0,00
$ 0,00

18 VARIOS $ 0,00 $ 4.486,96 0,02%

18.1 Dados de hormigón para apoyo tanques de agua 0,55 $ 8.158,11 $ 4.486,96
18.2 Viga en perfil NPI 10, en ingreso a pasillos. Incluye pintura del perfil 0,00 $ 1.873,21 $ 0,00

$ 0,00
19 LIMPIEZA DE OBRA $ 0,00 $ 59.600,13 0,31%

19.1 Limpieza diaria y final de obra  u 20,00 $ 2.980,01 $ 59.600,13
20 HONORARIOS PROFESIONALES ### $ 386.617,10 ### 2,00%

20.1 Conducción técnica  % 1,20% $ 18.884.758,38 $ 226.617,10
20.2 Mensura, Subdivisión y Sometimiento en PH 1,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00
20.3 Seguridad e Higiene 1,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00
21 MOVILIDAD ### $ 29.722,20 ### 0,15%

21.1 Movilidad para la inspección 1,00 $ 29.722,20 $ 29.722,20

Costo neto $ 19.301.097,68 $ 19.301.097,68 100,00%

Gastos Generales 15,00% $ 2.895.164,65 $ 2.895.164,65

Beneficio 10,00% $ 1.930.109,77 $ 1.930.109,77

SUB TOTAL $ 24.126.372,10 $ 24.126.372,10

IVA 10,50% $ 2.533.269,07 $ 2.533.269,07

TOTAL $ 26.659.641,17 $ 26.659.641,17

20 VU DISCAP. - LOTE 8.10 mts. INTERNO

COSTO 
UNITARIO

COSTO                
DEL RUBRO

gl

m³

m3 

m2

Aislación horizontal bajo contrapiso m2

Encadenados de cimiento in situ en H-21 m³

Encadenados superiores in situ en H-21 m³

Encadenado en ladrillo U Retak 17,5 cms. ml

Losas in situ m³

Losas a la vista, in situ m³

m³

m³

Ladrillos comunes de 15 cms. de esp. m2

Ladrillos comunes de 20 cms. de esp. m2

Ladrillos comunes de 30 cms. de esp. m2

Ladrillos HCCA, 10 cms. de espesor m2

Ladrillos HCCA, 15 cms. de espesor. Incluye refuerzos horizontales m2

Ladrillos HCCA, 17,5 cms. de espesor. Incluye refuerzos verticales y horizontales en 1era. Hilada, antepechos y dinteles m2

Ladrillos HCCA, 20 cms. de espesor. Incluye refuerzos verticales y horizontales en 1era. Hilada, antepechos y dinteles m2

m2

Contrapiso sobre terreno natural, 12 cms. de espesor m2

Contrapiso de hormigón alivianado, 5 cms de espesor m2

m2

Banquina, 7 cms. de espesor m2

Piso de hormigón H-13, elaborado en obra, fratasado, esp. 12 cms. m2

Piso cerámico 34 x 34 cms. m2

m2

ml

Revestimiento cerámico, 30 x30 cms. m2

m2

Revoque cementicio exterior 3 en 1. Incluye imprimación previa y refuerzos con malla de fibra de vidrio 10 x 10 mm. m2

Revoque cementicio interior 2 en 1. Incluye imprimación previa y refuerzos en malla de fibra de vidrio 10 x 10 mm. m2

Cubierta de chapa con estructura de madera. Incluye: tirantes de madera multilaminada de 6' x 3' x 4,50 mts de largo, 
machimbre de pino de 3/4', polietileno de 100 micrones, clavadores de pino de 2' x 2', lana de vidrio con foil de aluminio de 80 
mm. y ch.

Cielorrasos
Cielorraso suspendido en placas de roca de yeso m2

Cielorraso aplicado en placas de roca de yeso m2

Entrepiso de losa de viguetas, ladrillos de telgopor y capa de compresión de 5 cms. de espesor m2

Desagüe cloacal y pluvial en Awaduct

Cámara de inspección en hormigón premoldeado, sobre  terreno natural, 60 x 60 cms., hasta 80 cms. de pr ofundidad. 
Comprende: excavación, base de hormigón pobre, 2 hi ladas de mampostería de 15 cms. con revoque interio r, anillo 
de Hº premoldeado de 30 cms. d

Albañal con reja metálica galvanizada de 30 cms. de ancho. ml

Ejecución de conexiones domiciliarias cortas sobre cañerias nuev as en pasillos

Instalación de gas completa, incluídos artefactos y ventilaciones

Medidor de luz en lotes frentistas, empotrado en muro de mampostería. Comprende: rotura de muro, colocación de caja 
metálica, jabalina y todos los materiales necesarios para la instalación y funcionamiento.

m2

Esmalte sintético en cielorrasos m2

Esmalte sintético en carpintería metálica. Incluye 2 manos de antióxido y 2 manos de esmalte m2

m2

Silicona para hormigón visto m2

Granito Gris Mara 2 cms., de esp., 1,20 x 0,60 mts., con bacha simple de 50 x 30 cms. Con bordes visibles pulidos y agujeros 
para grifería

Granito Gris Mara 2 cms. de esp., 0,40 x 0,60 mts.

Columna-mojón de hormigón premoldeado, de 0,10 x 0,10 x 1,80 mts. con torniquetas y base de hormigón pobre

Cerco de alambre galvanizado. Incluye 2 hilos de alambre y postes de 2' x 2' cada 5 mts. gl

m3

ml

gl

gl

gl



4 PASILLOS + ELEMENTOS COMUNES

COMPUTO y PRESUPUESTO REFERENCIAL INDICATIVO

Nº ITEMS U. M. CANTIDAD COSTO TOTAL % INCID.

1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 205.446,02 3,13%

1.1 Amojonamiento y replanteo 1,00 $ 79.284,91 $ 79.284,91
1.2 Nivelación de terreno 1,00 $ 51.078,54 $ 51.078,54
1.3 Retiro de árboles existentes u 8,00 $ 6.740,29 $ 53.922,30
1.4 Estudio de suelos u 1,00 $ 21.160,27 $ 21.160,27

$ 0,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 0,00 $ 62.230,94 0,95%

2.1 Excavación de zanjas para cimientos. Incluye posterior relleno y apisonado 70,04 $ 888,51 $ 62.230,94
$ 0,00

3 CIMIENTOS $ 0,00 $ 143.669,02 2,19%

3.1 Zapata de hormigón pobre H-8 elaborado 38,61 $ 3.721,03 $ 143.669,02
$ 0,00

4 AISLACIONES $ 0,00 $ 44.187,79 0,67%

4.1 Capa aisladora cajón para muros 201,12 $ 219,71 $ 44.187,79
4.2 0,00 $ 74,09 $ 0,00

$ 0,00
5 HORMIGON ARMADO $ 0,00 $ 205.432,23 3,12%

5.1 5,58 $ 16.955,51 $ 94.611,77
5.2 0,00 $ 21.005,83 $ 0,00
5.3 0,00 $ 671,85 $ 0,00
5.4 0,90 $ 19.334,24 $ 17.400,82
5.5 5,18 $ 18.034,68 $ 93.419,64
5.6 Vigas en H-21 0,00 $ 25.964,76 $ 0,00
5.7 Escalera en H-21 u 0,00 $ 20.726,80 $ 0,00
5.8 Zapata armada en H-21 (viga encadenado inferior) 0,00 $ 10.924,37 $ 0,00

$ 0,00
6 MAMPOSTERIA Y TABIQUES $ 0,00 $ 161.664,03 2,46%

6.1 172,25 $ 938,54 $ 161.664,03
6.2 0,00 $ 1.346,63 $ 0,00
6.3 0,00 $ 1.953,19 $ 0,00
6.4 0,00 $ 1.008,19 $ 0,00
6.5 0,00 $ 1.825,40 $ 0,00

6.6 0,00 $ 1.949,64 $ 0,00

6.7 0,00 $ 1.928,41 $ 0,00

6.8 Tabiques en placa de roca de yeso 0,00 $ 1.694,38 $ 0,00
$ 0,00

7 CONTRAPISOS Y PISOS $ 0,00 $ 1.127.942,05 17,16%

7.1 0,00 $ 417,47 $ 0,00
7.2 0,00 $ 209,34 $ 0,00
7.3 Carpeta de cemento alisado 0,00 $ 332,10 $ 0,00
7.4 0,00 $ 231,29 $ 0,00
7.5 759,35 $ 1.427,23 $ 1.083.764,80
7.6 0,00 $ 792,56 $ 0,00
7.7 Césped en panes 0,00 $ 816,19 $ 0,00
7.8 Junta de dilatación con material asfáltico 204,40 $ 216,13 $ 44.177,24

$ 0,00
8 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS $ 0,00 $ 225.000,71 3,42%

8.1 0,00 $ 638,22 $ 0,00
8.2 Revestimiento con salpicado plástico, terminación grano grueso 49,60 $ 487,25 $ 24.167,52

8.3 502,89 $ 399,36 $ 200.833,20

8.4 0,00 $ 416,86 $ 0,00
$ 0,00

9 CUBIERTAS Y CIELORRASOS $ 0,00

Cubiertas $ 0,00 $ 0,00 0,00%

9.1 u 0,00 $ 74.268,95 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 0,00%

9.2 0,00 $ 929,25 $ 0,00
9.3 0,00 $ 690,92 $ 0,00

Entrepisos $ 0,00 $ 0,00 0,00%
9.4 0,00 $ 2.368,76 $ 0,00

$ 0,00
10 CARPINTERIA $ 0,00 $ 1.998.647,92 30,40%

10.1 Carpintería total. Incluye vidrios y herrajes u 1,00 $ 1.998.647,92 $ 1.998.647,92
$ 0,00

11 INSTALACION DE DESAGÜES $ 0,00 $ 684.767,85 10,42%

11.1 u 1,00 $ 219.239,60 $ 219.239,60

11.2 u 20,00 $ 8.797,39 $ 175.947,84

11.3 164,00 $ 1.765,73 $ 289.580,41
$ 0,00

12 INSTALACION DE AGUA $ 0,00 $ 93.169,17 1,42%

12.1 Instalación de agua completa u 1,00 $ 93.169,17 $ 93.169,17

12.2 u 0,00 $ 5.565,86 $ 0,00

$ 0,00
13 INSTALACION DE GAS $ 0,00 $ 334.950,36 5,09%

13.1 u 1,00 $ 334.950,36 $ 334.950,36
$ 0,00

14 INSTALACION ELECTRICA $ 0,00 $ 1.001.804,68 15,24%

14.1 Instalación eléctrica completa u 1,00 $ 935.912,46 $ 935.912,46

14.2 u 0,00 $ 6.522,98 $ 0,00

14.3 Boca de acceso de PVC para el tendido de cable subterráneo en pasillos u 96,00 $ 686,38 $ 65.892,21
$ 0,00

15 PINTURA $ 0,00 $ 102.783,28 1,56%

15.1 Látex en muros exteriores 453,29 $ 155,09 $ 70.300,63
15.3 0,00 $ 171,82 $ 0,00
15.4 51,23 $ 463,24 $ 23.731,64
15.5 Barniz para madera 0,00 $ 248,64 $ 0,00
15.6 76,20 $ 114,84 $ 8.751,01

$ 0,00
16 MESADAS $ 0,00 $ 0,00 0,00%

16.1 u 0,00 $ 7.160,62 $ 0,00

16.2 u 0,00 $ 1.797,96 $ 0,00
$ 0,00

17 CERCO DIVISORIO ENTRE LOTES $ 0,00 $ 74.704,53 1,14%

17.1 u 17,00 $ 1.610,44 $ 27.377,51

17.2 1,00 $ 47.327,02 $ 47.327,02
$ 0,00

18 VARIOS $ 0,00 $ 489,49 0,01%

18.1 Dados de hormigón en portón de ingreso 0,06 $ 8.158,11 $ 489,49
18.2 Viga en perfil NPI 10, en ingreso a pasillos. Incluye pintura del perfil 0,00 $ 1.873,21 $ 0,00

$ 0,00
19 LIMPIEZA DE OBRA $ 0,00 $ 49.834,68 0,76%

19.1 Limpieza diaria y final de obra  u 4,00 $ 12.458,67 $ 49.834,68
$ 0,00

20 HONORARIOS PROFESIONALES $ 0,00 $ 57.387,64 0,87%

20.1 Proyecto 1,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00
20.2 Conducción Técnica 1,00 $ 22.387,64 $ 22.387,64

Costo neto $ 6.574.112,40 $ 6.574.112,40 100,00%

Gastos Generales 15,00% $ 986.116,86 $ 986.116,86

Beneficio 10,00% $ 657.411,24 $ 657.411,24

SUB TOTAL $ 8.217.640,50 $ 8.217.640,50

IVA 10,50% $ 862.852,25 $ 862.852,25

TOTAL $ 9.080.492,76 $ 9.080.492,76

COSTO 
UNITARIO

COSTO                
DEL RUBRO

gl

gl

m³

m3 

m2

Aislación horizontal bajo contrapiso m2

Encadenados de cimiento in situ en H-21 m³

Encadenados superiores in situ en H-21 m³

Encadenado en ladrillo U Retak 17,5 cms. ml

Losas in situ m³

Losas a la vista, in situ m³

m³

m³

Ladrillos comunes de 15 cms. de esp. m2

Ladrillos comunes de 20 cms. de esp. m2

Ladrillos comunes de 30 cms. de esp. m2

Ladrillos HCCA, 10 cms. de espesor m2

Ladrillos HCCA, 15 cms. de espesor. Incluye refuerzos horizontales m2

Ladrillos HCCA, 17,5 cms. de espesor. Incluye refuerzos verticales y horizontales en 1era. Hilada, antepechos y 
dinteles m2

Ladrillos HCCA, 20 cms. de espesor. Incluye refuerzos verticales y horizontales en 1era. Hilada, antepechos y dinteles m2

m2

Contrapiso sobre terreno natural, 12 cms. de espesor m2

Contrapiso de hormigón alivianado, 5 cms de espesor m2

m2

Banquina, 7 cms. de espesor m2

Piso de hormigón H-13, elaborado en obra, fratasado, esp. 12 cms. m2

Piso cerámico 34 x 34 cms. m2

m2

ml

Revestimiento cerámico, 20 x 20 cms. m2

m2

Revoque cementicio exterior 3 en 1. Incluye imprimación previa y refuerzos con malla de fibra de vidrio 10 x 10 mm. m2

Revoque cementicio interior 2 en 1. Incluye imprimación previa y refuerzos en malla de fibra de vidrio 10 x 10 mm. m2

Cubierta de chapa con estructura de madera. Incluye: tirantes de madera multilaminada de 6' x 3' x 4,50 mts de largo, 
machimbre de pino de 3/4', polietileno de 100 micrones, clavadores de pino de 2' x 2', lana de vidrio con foil de 
aluminio de 80 mm. y chapa galvanizada ondulada, imprimación con insecticida y esmalte sintético en tirantes y 
machimbre.

Cielorrasos

Cielorraso suspendido en placas de roca de yeso m2

Cielorraso aplicado en placas de roca de yeso m2

Entrepiso de losa de viguetas, ladrillos de telgopor y capa de compresión de 5 cms. de espesor m2

Desagüe cloacal y pluvial en Awaduct

Cámara de inspección en hormigón premoldeado, sobre terreno natural, 60 x 60 cms., hasta 80 cms. de profundidad. 
Comprende: excavación, base de hormigón pobre, 2 hiladas de mampostería de 15 cms. con revoque interior, anillo de 
Hº premoldeado de 30 cms. de altura y anillo de 30 cm.s de altura con tapa y contratapa

Albañal con reja metálica galvanizada de 30 cms. de ancho. ml

Ejecución de conexiones domiciliarias cortas sobre cañerias nuevas  en pasillos

Instalación de gas completa, incluídos artefactos y ventilaciones

Medidor de luz en lotes frentistas, empotrado en muro de mampostería. Comprende: rotura de muro, colocación de 
caja metálica, jabalina y todos los materiales necesarios para la instalación y funcionamiento.

m2

Látex en cielorrasos m2

Esmalte sintético en carpintería metálica. Incluye 2 manos de antióxido y 2 manos de esmalte m2

m2

Silicona para hormigón visto m2

Granito Gris Mara 2 cms., de esp., 1,20 x 0,60 mts., con bacha simple de 50 x 30 cms. Con bordes visibles pulidos y 
agujeros para grifería

Granito Gris Mara 2 cms. de esp., 0,40 x 0,60 mts.

Columna-mojón de hormigón premoldeado, de 0,10 x 0,10 x 1,80 mts. con torniquetas y base de hormigón pobre

Cerco de alambre galvanizado. Incluye 2 hilos de alambre y postes de 2' x 2' cada 5 mts. gl

m3

ml

gl

gl



PROYECTO CURVA TUCUMAN - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

COMPUTO y PRESUPUESTO REFERENCIAL INDICATIVO

Nº ITEM U. M. CANTIDAD COSTO ITEM % INCID.

A RED DE AGUA $ 200.569,38 4,70%

A1 Tendido de cañería $ 109.336,31

A1.1 144,00 $ 197,09 $ 28.381,53
A1.2 144,00 $ 228,44 $ 32.895,50

A1.3 150,00 $ 320,40 $ 48.059,28

A2 Válvulas, Hidrantes, Cámaras y Empalmes $ 16.534,91

A2.1 Empalme a la red existente en cualquier diámetro y material. u 2,00 $ 8.267,45 $ 16.534,91

A3 Conexiones Domiciliarias $ 74.698,16

A3.1 u 27,00 $ 2.766,60 $ 74.698,16

B RED CLOACAL $ 855.181,87 20,04%

B1 Tendido de cañería $ 390.658,74

B1.1 450,00 $ 250,98 $ 112.938,92
B1.2 450,00 $ 178,53 $ 80.336,38

B1.3 300,00 $ 657,94 $ 197.383,44

B2 Cámaras $ 176.695,59

B2.1 45,22 $ 1.038,05 $ 46.940,52

B2.2 u 4,00 $ 26.494,19 $ 105.976,76

B2.3 u 4,00 $ 4.061,93 $ 16.247,70

B2.4 u 1,00 $ 7.530,60 $ 7.530,60

B3 Conexiones domiciliarias $ 114.020,98

B3.1 u 27,00 $ 4.223,00 $ 114.020,98

B4 Rotura y reparación $ 173.806,55

B4.1 120,00 $ 1.057,62 $ 126.913,82

B4.2 20,00 $ 2.344,64 $ 46.892,73

C RED DE GAS DE BAJA PRESION $ 281.056,04 6,59%

C1 Tendido de cañería $ 281.056,04

C1.1 180,00 $ 572,56 $ 103.060,40

C1.2 180,00 $ 232,45 $ 41.841,87

C1.3 200,00 $ 374,16 $ 74.832,53
C1.4 u 2,00 $ 4.151,08 $ 8.302,16

C1.5 u 27,00 $ 1.963,67 $ 53.019,08

D RED ELECTRICA $ 1.320.200,01 30,94%

RED ELECTRICA DE BAJA TENSION

D1 Conductores $ 125.116,72

D1.1 300,00 $ 417,06 $ 125.116,72

D2 Estructura de sostén $ 66.174,71

D2.1 u 3,00 $ 6.073,21 $ 18.219,62

D2.2 u 1,00 $ 46.216,38 $ 46.216,38

D2.3 u 1,00 $ 1.738,71 $ 1.738,71

D3 Varios $ 558.280,09

D3.1 u 67,00 $ 961,42 $ 64.415,21

D3.2 1,00 $ 493.864,88 $ 493.864,88

RED ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN

D4 Subestación Transformadora a nivel $ 570.628,48

D4.1 260,00 $ 2.194,72 $ 570.628,48

E RED VIAL $ 1.117.336,30 26,18%

E1 Tareas previas $ 240.473,59

E1.1 Excavación de caja 420,00 $ 249,00 $ 104.579,95

E1.2 840,00 $ 161,78 $ 135.893,64

E2 Calzadas $ 876.862,71

E2.1 780,00 $ 316,97 $ 247.237,53

E2.2 600,00 $ 260,85 $ 156.512,84
E2.3 Cordón cuneta 200,00 $ 661,85 $ 132.369,82
E2.4 600,00 $ 567,90 $ 340.742,53

F VEREDAS $ 375.046,52 8,79%

F1 Ejecución de veredas y accesos $ 375.046,52

F1.1 320,00 $ 696,46 $ 222.868,67

F1.2 Perfilado de vereda de tierra y terminación superficial desde vereda de Hormigón a cordón cuneta 780,00 $ 158,85 $ 123.902,32
F1.3 Ejecución de rampas para discapacitados en las esquinas, en Hº Aº, según plano tipo u 4,00 $ 7.068,88 $ 28.275,53

G HONORARIOS PROFESIONALES $ 118.257,62 $ 118.257,62 2,77%

G1 Proyecto Ejecutivo % 1,65% $ 4.149.390,11 $ 68.464,94

G2 Conducción Técnica % 1,20% $ 4.149.390,11 $ 49.792,68

Costo neto $ 4.267.647,73 $ 4.267.647,73 100,00%

Gastos Generales 15,00% $ 640.147,16

Beneficio 10,00% $ 426.764,77

SUB TOTAL $ 5.334.559,66

IVA 21,00% $ 1.120.257,53

TOTAL $ 6.454.817,19

x

COSTO 
UNITARIO

COSTO     
SUB-ITEM

COSTO DEL 
RUBRO

Excavación de zanja para cañería de agua potable, en terreno de cualquier categoría m³
Tapado y compactación de zanja para cañería de agua potable m³

Provisión, acarreo y colocación de cañería recta  y especial de PVC clase 6, con aros de goma Ø=0.075 m. m

Ejecución de conexiones domiciliarias cortas sobre cañerías nuev as en pasillo, incluyendo la excavación, 
provisión, acarreo y colocación de la cañería recta y especial

Excavación de zanja para cañería de desagüe cloacal, en terreno de cualquier categoría m³
Tapado y compactación de zanja para cañería de desagüe cloacal m³
Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC  para cloaca a espiga y enchufe con junta elástica de aros 
de goma , de Ø=0,200 m.

m

Excavación para cámaras en terreno de cualquier categoría m³

Construcción de bocas de registro , incluyendo la losa de fondo, cojinete y cuerpo de hormigón H-17, MENOR 
DE 2.50 mts. DE PROFUNDIDAD, en vereda o calzada (n o incluye marco y tapa)

Provisión y colocación de marco y tapa para bocas de registro en vereda, según PT C-09-1

Adecuación de Cámara de Registro Existente para conexión de caño nuevo. Incluye todas las tareas 
necesarias para su correcto funcionamiento

Ejecución de las conexiones domiciliarias cortas sobre cañería nueva , incluyendo la excavación, provisión, 
acarreo y colocación de la cañería recta y especial

Rotura y reparación de vereda con baldosa tipo vainilla, incluido el contrapiso de HºPº, mortero de asiento y 
tomado de juntas. m²

Rotura y reposicion de pavimento de hormigón (incluye base y sub-base) m²

Excavación de zanja para cañería de gas, en terreno de cualquier categoría m³

Tapado y compactación de zanja para cañería de gas m³

Provisión, acarreo y colocación de cañería recta  y especial, Ø=63 mm., incluida excavación m
Ejecución de empalmes , incluye soldaduras y accesorios
Ejecución de conexiones domiciliarias , incluyendo la excavación, provisión, acarreo y colocación de la 
cañería de PE, válvula y todos los materiales necesarios según plano Nº 1620-10. Sin alta de servicio

Provisión, acarreo y colocación de conductor preensamblado 3 x 95/50+25 mm2  AI 1,1 Kv m

Provisión, acarreo y colocación de poste de eucaliptus de 8,5 mts. MN 451, incluyendo excavación de base, 
izado, verticalizado, rotura y reposición de veredas y hormigón de fundación
Provisión, acarreo y colocación de columna de HºAº 12/2400 MN 469. Incluye: excavación de base, 
colocación, izado, verticalizado, hormigón de fundación, rotura y reposición de veredas
Provisión, acarreo y colocación de jabalina  para puesta a tierra en cada columna de HºAº, según plano tipo TN 
51g

Provisión, acarreo y colocación de conexiones domiciliarias, incluyendo conductor antifraude concéntrico 
4/4mm2 de Cu, fusible aéreo de 35A MN 995a-b  y accesorios de conexión

Elaboración del Proyecto Ejecutivo y ejecución de la red primaria de baja tensión, con conexión a SET 
existente g

Provisión, acarreo y tendido de cable media tensión 3 x 1 x 120 mm² Cu con pantalla electrostática de Cu de 
70mm² XLPE de 13.2Kv. Incluye: rotura de vereda, excavación, cama de arena, colocación de ladrillos de 
protección y malla de advertencia, relleno y

m

m³

Preparación de la subrasante m²

Suelo-arena-escoria-cal, capa inferior, espesor 10 cms. m²

Suelo-arena-escoria-cal, capa superior bajo carpeta asfáltica, espesor 10 cms. m²
m

Carpeta Asfáltica, espesor 5 cms. m²

Ejecución de veredas de 0.12 m. de espesor en hormigón H-13, terminación raspinado. Incluye preparación de 
la base, excavación hasta nivel inferior de vereda, escarificado y compactación de una capa de 20 cm. de 
espesor y junta de dilatación con material 

m²

m²

x

x
x


