=
; g:nggfl‘J%Tos ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

| | vprroveEctos | MENSURAS DE PARCELAS AFECTADAS
||SANTA FE ||

Las presentes especificaciones Técnicas se aplicaran a los trabajos de
MENSURA DE DESLINDE DEL ANCHO DE OCUPACION Y MENSURA Y
SUBDIVISION. )

1. DESCRIPCION

Los trabajos consistiran en realizar la MENSURA Y SUBDIVISION de
cada propiedad particular afectada por la nueva traza de la ruta de acuerdo a
la Ley Provincial N° 10547/90, constituyendo el estado parcelario de la
fraccion afectada por la obra como también de la superficie remanente.

Con este fin, el Contratista debera ajustarse en un todo a los
procedimientos y especificaciones técnicas que requiera el Servicio de
Catastro e Informacién Territorial (S.C.1.T.) de la Provincia de Santa Fe, para
este tipo de trabajos, verificando el estado parcelario de cada propietario
afectado a la obra antes de iniciar las tareas.

El contralor de los mismos, se llevara a cabo por la Direccién de Tierras
y Contribuciones de la DPV.

Se considerara finalizada la mensura cuando la Contratista haya
efectuado el amojonamiento de los respectivos deslindes y subdivisiones,
concrete la registracién correspondiente de los planos ante el SCIT y proceda
a entregar a la Direccion de Tierras y Contribuciones Tres (3) copias habiles
de cada mensura y una (1) fotocopia del titulo de la propiedad autenticadas
por el organismo competente, y un (1) Plano general de la obra con todos los
numeros de planos aprobados consignados en cada una de las parcelas
afectadas.

2. FORMA DE PAGO

La unidad de medida del presente Item sera global. La Contratista
recibird como contribucién en concepto de pago del Item correspondiente, la
suma global cotizada conforme a lo indicado en el Contrato, cualquiera sea la
superficie o avallo que poseyera individualmente cada propiedad.

Esta suma incluira todos los gastos inherentes a la ejecucion de los
trabajos, honorarios, aportes profesionales obligatorios exigidos por el
Colegio de Profesionales competente de acuerdo con los aranceles vigentes a
la fecha de cotizacion de la Oferta.

Los trabajos de mensura y amojonamiento se ejecutaran
contemporaneamente con el replanteo y los planos conforme a Obra,
debiendo ser efectuadas las tareas conjuntamente con la construccién de los
canales proyectados dentro de las parcelas afectadas.- La fecha de
finalizacion de los trabajos de campo serd documentada mediante Orden de
Servicio al efecto, por personal con incumbencia profesional para este tipo de
trabajos designados por la Inspeccion.

El treinta por ciento (30 %) del precio total cotizado para el Item se
liqguidara una vez realizado el correspondiente visado del mismo del Ia
Direccion de Tierras y Contribuciones de la DPV de acuerdo a la resolucién
063/2015 de este organismo.
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A los quince (15) dias de haber sido efectivizado este pago, la
Contratista debera presentar el nimero de expediente a través del cual se
encuentra tramitando la registracion del expediente de mensura ante el
Servicio de Catastro e Informacién Territorial SCIT.

El setenta por ciento (70%) restante, se abonara con la presentacion de
la correspondiente copias de los planos registrados ante el SCIT, para lo cual
la Contratista debera acreditar haber finalizado la totalidad (el 100 %) de las
mensuras correspondientes.

La Inspeccion de la Obra no cursara ningun pedido de Recepcion
Provisoria si la Contratista no acredita fehacientemente haber completado
totalmente todos los tramites inherentes al presente Item, ante el SCIT .

Para el caso de incumplimiento por parte de la Contratista se aplicara
una multa equivalente al dos por mil (2%) del monto de Contrato por dia
corrido hasta la entrega total de la documentaciéon requerida.
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1. DESCRIPCION

El proyecto prevé el mantenimiento, limpieza y otras tareas en los
puentes existentes y sus aliviaderos, para lo que la Contratista
deberad prever la ejecucién y mantenimiento de un paso provisorio del
camino, que garantice la seguridad del transito usuario con su
correspondiente sefializacién e iluminacién.

El Contratista debe prever que durante los trabajos en la zona de
puente, no podra clausurarse el transito por el camino en forma
permanente.

2. UBICACION

Se desarrollara el desvio dentro de la zona de camino.- EIl Contratista
estard obligado a proveer la sefializacién y la iluminacién adecuada para
garantizar condiciones de seguridad al transito usuario y mantener la obra
basica existente (cotas de rasante de camino) a su cargo exclusivo a los
fines de su utilizacién como desvio provisorio. El Contratista sera civil y
penalmente responsable tanto por eventuales anegamientos ocasionados
por la construccién del desvio aguas arriba como por erosiones que se
produzcan aguas abajo.- Con la misma responsabilidad estara obligado a
mantener las obras de paso de agua existentes desde el momento de
comenzar los trabajos, garantizando en todo momento el libre paso de los
excesos hidricos pluviales. Si durante la marcha de los trabajos ocurriera
un evento pluvial cuyo caudal supere la capacidad de erogacién de la
secciéon de paso existente y se produzca el corte de éste, el Contratista
estard obligado a su exclusiva cuenta y cargo a la reconstruccién con sus
materiales y transporte del desvio (terraplenes) a la cota prefijada, en el
menor plazo razonablemente posible, acordado con la Inspeccién de la
Obra.

3. COTA DE RASANTE

La cota de rasante a mantener en los desvios serad responsabilidad
exclusiva del Contratista al efecto de garantizar la transitabilidad de la
ruta.

4. DRENAJES

La Contratista estara obligada a colocar obras provisorias de seccion
adecuada para garantizar el libre paso de los excesos hidricos pluviales
tanto transversal, en el sentido del escurrimiento natural, como lateral del
camino, sin ocasionar en ningun momento anegamientos aguas arriba ni
tampoco socavaciones aguas abajo de la obra.-

El criterio de disefio de la seccidn de paso serd por exclusiva cuenta
del Contratista quien estara obligado a mantener y conservar el desvio.

Si durante la marcha de los trabajos ocurriera un evento pluvial cuyo
escurrimiento supere la capacidad de erogaciéon de la seccién de paso
colocada en el desvio y se produzca un corte, el Contratista estara
obligado a su exclusiva cuenta y cargo a la reconstruccién con sus
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materiales y transporte del desvio. La Inspeccion de Obra indicara el plazo
en el cual el Contratista deberd reconstruir el desvio.

5. REMOCION DEL DESVIO

Una vez habilitado el transito por la traza proyectada el Contratista
adecuara las obras de desvio, perfilando definitivamente los taludes del
terrapién del nuevo trazado y de la ruta antigua, previa autorizacién de la
Inspeccion.

6. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El Contratista sera responsable exclusivo civil y penalmente por dafios a
terceros derivados de la falta de mantenimiento del desvio, tanto en el
tramo mas arriba indicado como en los pasos provisorios de agua que se
construyan con motivo de las obras.

7. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Todas las tareas necesarias para garantizar el desvio provisorio no
recibiran pago directo alguno y su costo se considerara incluido en los
subitems que componen el Contrato, comprendiendo la ejecucion,
materiales y transporte necesarios para mantenerlo.- Incluye Ia
conservacién y mantenimiento de los desvios a la cota adoptada; la
sefializacion e iluminacién para garantizar la seguridad del transito; la
reconstruccion total o parcial de los desvios si ocurrieran eventos pluviales
que ocasionaran el deterioro del desvio a la cota prefijada, o la necesidad
de su remocion a fin de evitar anegamientos o socavaciones; la limpieza y
retiro final de terraplenes y/u obras provisorias y todas las operaciones
necesarias para garantizar la correcta y completa ejecuciéon de las tareas.-
Todo material comercial que incluyera el Contratista en estas obras
quedard de propiedad del mismo. Los materiales existentes previo a la
realizacién de tales trabajos seran inventariados, acopiados y custodiados
a cargo del Contratista, en lugar a definir por la inspeccién de Obra,
guedando de propiedad de la D.P.V..
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I. DESCRIPCION

El Contratista debera conservar con sumo cuidado las construcciones y/o
edificaciones que queden fuera de la zona de camino y que no fueran indicadas como “a
demoler y/o reubicar” en los planos de proyecto..

Sera totalmente responsable de que no sufran dafio de ningun tipo por las tareas
inherente a los procesos constructivos que tenga lugar en las inmediaciones de las mismas,
debiendo coordinar con la Inspeccion de obras y con las autoridades comunales las medidas
a tomar a tal efecto.

II. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El mantenimiento de las edificaciones indicadas, asi como los costos de reparacién
de dafios en las mismas que puedan ser atribuidas a los trabajos realizados; no recibiran
pago directo alguno, considerandolos incluidos en costo de los items que integran el
contrato, ni tampoco dara lugar a reclamo alguno por modificacion de los plazos estipulados
para la obra.
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1. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere al sefialamiento a realizar por la
Contratista de la zona de ejecucion de los trabajos contratados.

_Rigen las especificaciones indicadas en la ‘Secciéon L-XIX:
SENALAMIENTO DE OBRAS EN construccién’ del Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién
1998.
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL EN OBRAS VIALES

i. OBJETO.

Establecer las condiciones generales para la elaboracién del Estudio de Impacto
Ambiental cuyos proyectos ejecutivos seran elaborados por la DPV.

El Estudio de Impacto Ambiental serd realizado coordinado con la elaboracion del
proyecto ejecutivo.

2. GLOSARIO.

e AMBIENTE: Comprende a los componentes fisicos, biolégicos, demograficos,
actividades sociales y econémicas y bienes.

COMITENTE: Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe (DPV).

CONSULTOR JEFE: Consultor que suscribe el Estudio de Impacto Ambiental.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA): Documentacién a elaborar.

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento en el que se establecen las

condiciones generales para la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental

para la presente obra.

e DPV: Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe. Sito en calle Bv. Muttis
880 de la ciudad de Santa Fe, TE: 0342- 4573963/66.

e SUA-DPV: Subdirecciéon Unidad Ambiental (Direccion de Staff) - Direccion
Provincial de Vialidad de Santa Fe. Serd esta la Dependencia, y/o personal
que la Reparticiéon designe, ante la cual se canalizaran las presentaciones y
aprobaciones en materia de medio ambiente.

® © o o

EI Comitente proporcionara toda Ia informacion que tenga disponible relativa a
cuestiones ambientales de esta obra y que sea requerida por el Consultor Jefe, en
el soporte en que éstas se encuentren, pudiendo satisfacer el requerimiento a
través de informacién d|spomble en sitios WEB.

La solicitud de la informacién serd requerida por nota dirigida a la DPV, la que sera
respondida dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir de la recepcion de
la misma.’

4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) debera cumplir en todos sus términos, lo
establecido en la legislacion nacional, provincial y municipal vigente en la materia.
El EslA debe ser un documento auto suficiente, que contenga toda la informacién
considerada relevante, incluyendo un analisis preciso de la situacion actual y su
relacién con el proyecto y las conclusiones sobre la factibilidad ambiental de Ila
obra. Deberan priorizarse en su elaboracion los aspectos analiticos evitando de esta
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manera que el documento sea meramente descriptivo. El EslA deberd incluir, entre
otros, a los siguientes aspectos:

4.1.- Descripcion del proyecto.

Se deberan identificar y describir las actividades de la obra que podrian producir
afectaciones o alteraciones al ambiente del drea de influencia directa, indirecta y
operativa. Incluird minimamente, los siguientes contenidos sin que la siguiente
constituya una enumecracién taxativa:

e Objetivos del Proyecto.

e Memoria descriptiva del Proyecto con los principales parametros de
disefio.

e Planialtimetria general del trazado.

e Planimetria de la forestacion existente.

o Identificacién de actividades y hechos preexistentes que puedan
presentar algin conflicto o incompatibilidad con la obra proyectada.

e Perfiles tipo del Proyecto.

e Cémputos métricos de los items del proyecto, presupuesto y plazo de
obra.

e Ubicacidon de retornos, «calles colectoras, pasarelas, refugios vy
demoliciones.

Ubicacion vy tipo de Intersecciones y acceso a localidades.

e Ubicacién ce interferencias o posibles interferencias con servicios tales
como lineas cléctricas, gasoductos, fibra 6ptica y telefonia, entre otras.

e Plano de cuencas hidricas superficiales. Incorporando aprobaciones
obtenidas por el proyecto en virtud de la normativa vigente, Ley
provincial N° 11730 y normas accesorias y complementarias.

e Planimetria catastral de la traza. Nomina de propietarios afectados y
superficies @ afectar.

4.2.- Diagnostico ambiental del proyecto
Deberd caracterizar |z situacién ambiental actual de las dreas de influencia directa,
indirecta y operativa, considerando los aspectos fisicos, bidticos y socio
econdmicos. El diagndstico debe ser presentado en niveles de detalle distintos para
las areas de influencia directa e indirecta, e incluird mapas en escala adecuada (1:
10.000 o mas detallara), de cada uno de los temas considerados relevantes para la
evaluacién de los impactos ambientales del proyecto. Para su elaboracion deben ser
utilizadas las informaciones secundarias mas recientes integradas con informacién
primaria obtenidas en campo. El contenido minimo se describe a continuacion, sin
que constituya una enumeracion taxativa:
e Datos referentes al clima, geologia, geomorfologia, suelos y recursos
hidricos y czlidad de aire y agua del area operativa, de influencia directa
e indirectz del proyecto. Debe atenderse particularmente a los
antecedenics de anegamicnto de calzada por inundaciones.
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o Deberan icentificarse, relevarse y describirse todas aquellas situaciones
de degradacion ambiental (pasivos ambientales) actualmente existentes
tales como: sectores con erosién activa, areas de préstamo, yacimientos
mal abandonados en zona de camino, alcantarillas con insuficiente
capacidad drenaje; problemas de anegamientos,sitios con insuficiente
seflalizacién vial,basureros esponténeos / ilegales en la zona de camino y
lindera, zonas de bancos de niebla; invasiones del derecho de via,
accesos ilegales. Para cada pasivo identificado se propondra un programa
de Reparacién / Restauracién, con célculo de costos y recomendaciones.

e Caracterizzcion de la fauna y de la flora, destacdndose a las areas de
sensibilida¢ ambiental.

e Relevamicnto planimétrico de todos los ejemplares arbéreos exéticos y
nativos presentes en la zona de camino, con un diametro (DAP) mayor o
igual a 20 cm. Identificando especies y edades estimadas.

e Caracterizacion y andlisis de la situacion social, econémica, productiva, de
infraestructura regional, dindmica demografica, cultural y de uso del
suelo de areas de influencia indirecta, directa y operativa.

e Relevamicrito de actividades econdmicas, principalmente en los frentistas
a la obra, escuelas, clubes, oficinas de atencién al publico, centros de
atenciéon de ia salud y lugares de reunion de la comunidad, entre otros.

e Relevamicriio de la estructura vial de las comunidades vecinas a la ruta y
de los recorridos del transporte publico de pasajeros.

4.3.- Analisis ¢l marco legal e institucional -
Descripcion y andlisis del marco legal e institucional sea nacional, provincial y
municipal aplicable ¢n materia ambiental en relaciéon con la ejecucion del proyecto
de la obra y del Esl .

4.4.- Andlisis de los impactos ambientales del proyecto
Se identificardn, describirdn y valorardn los posibles impactos ambientales del
proyecto. Implica <l andlisis del signo, naturaleza, importancia, magnitud,
intensidad y temporalidad de los impactos. La descripcién de los mismos debera
hacerse en forma csquematica/grafica, ubicandolos en mapas en escala 1:10.000 o
aproximada, indicardo la localizacion de los impactos de mayor relevancia, su
extension y superficias afectadas, entre otras caracteristicas.
Se dard énfasis a o impactos debidos a:

I. Interferencia con el sistema de drenaje natural existente.

II. Posible ciocto barrera de la ruta.

IIX. Seguridad vial.

IV. Cambioc n los patrones de uso y de ocupacién del suelo.
Este capitulo debe concluirse con una jerarquizacion de los impactos ambientales. -

4.5.- Proposicién de programas de mitigacion
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Con base en el resuitaco del analisis de los impactos ambientales seran propuestas
actividades y obras de mitigacion o compensacion ambiental integrados en
Programas y enmarcados en el Plan de Gestion Ambiental.
Todos los programas deberan incluir:
I. Disefio detallado de todas las acciones propuestas.
II. Cronograma de implantacion coordinado con el cronograma general de
ejecucion de! nroyecto.
III. CoOmpuios v presupuesto.
IV. Descripc¢én del esquema institucional necesario para la adecuada
ejecucion, iecesidades de convenios, u otros elementos. Debera
establecersc¢ ativamente el responsable de cada gestion o actividad. Para
el caso de juc sea un Organismo o Institucion, ésta deberd prestar
conformidad sor escrito o generar las normas correspondientes.
V. Medidas ~ara asequrar el efectivo cumplimiento de los programas.
VI. Seguimicnte y evaluacion de los programas, planes y actividades.
VII. Anexo ~ocumental.
El PGAc, estard ir ado, como minimo y sin que la siguiente constituya una
enumeracion taxati s por:
Programa de interv:ncidn paisajistica: a partir de la implantaciéon y mantenimiento
de ejemplares arbc 205 vy arbustivos debera fortalecer el realce visual de la ruta,
incluird sefializaciér ~o nplementaria de curvas e intersecciones y pantallas visuales
frente a elementcs scnsibles tales como escuelas.El mantenimiento de esta
vegetacidon serd es ocificado puntualmente, evitando la compactaciéon de suelo, el
uso de agroquimicc:, el desmalezado con equipos pesados, entre otros.
Programa de afects :iér por cambios en la accesibilidad: en caso de cambios en el
acceso desde la I ta a las actividades comerciales que le dan servicio y son
frentistas a la mis 2, croponer una metodologia que permita determinar quienes
se veran negativar - nto afectados, cuantificar esta afectacién y efectuar propuestas
de compensacioén, ¢ ardo asi corresponda. ‘
Programa de estruc iro vial: prestara atencidn a los impactos del proyecto sobre la
estructura vial de lac localidades préximas al mismo y sobre su patron de
crecimiento urbanc. Deberd indicarse si se afectan paradas y/o recorridos de
transporte publico asajeros.
Programa de seg. 4 vial: Analisis de afectaciones a la seguridad vial vy
propuestas de me ; para fortalecer a la seguridad vial en la ruta y tramas
urbanas afectadas « rectamente.
Programa de Com 'nicnciéon y participacion _de la comunidad: Desarrollard las
estrategias, metod: »g' v mecanismos y elementos para llevar adelante la difusion
publica de las activi adcs y alcances del proyecto tendientes a la participacién de la
comunidad.
Programa de gest 'n e residuos: atenderd la adecuada gestién de todos los
residuos generados durante la etapa constructiva por la empresa contratista y sus
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subcontratistas. Conprenderd  a todos los residuos de cualquier naturaleza y en
cualquier estado de agregacion.

Programa de gestié.: de permisos v habilitaciones: establecera cuales son todos los
permisos y habiliteciones con que debe contar la presente obra vy describira el
marco legal para ca la uno de ellos y el tramite administrativo para la obtencién de
los mismos.

4.6.- Analisis conclusivo sobre factibilidad ambiental del proyecto
Deberd elaborarse un andlisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental del
proyecto, en él se presentardn todos los argumentos del Equipo Consultor que
consideren el proyecto viable desde el punto de vista ambiental. Se presentara el
Presupuesto Ambiental Global de las medidas de mitigaciéon y los cédmputos
meétricos.

5. CONSULTOR JE L.

Cada componente ¢ capitulo del EsIA serd suscripto por el Consultor Jefe. El que
deberd contar con titulo universitario de grado afin con la materia a abordar, contar
con experiencia comprobable en gestion ambiental de obras viales, matricula
profesional habilitante = nivel provincial y debera estar inscripto en el Registro
Oficial de Consultores, Expertos y Peritos en materia ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente de |2 Provincia de Santa Fe, Los datos y antecedentes del
Consultor Jefe propues: s deberdn ser presentados, previo al inicio de las tareas a la
DPV, quien aprobara o rechazaré la propuesta en un plazo no mayor a los cinco (5)
dias habiles de recibida la misma.

El Consultor Jefe suscribird toda presentaciéon que se realice en materia ambiental.
No se dard curso a 1incuna presentacién, en esta materia, si carece de la firma del
Consultor Jefe.

6. PRESENTACION.
Los informes seran prosentados impresos en original y duplicado en soporte de
papel tamafio A4 cor ‘odas las hojas foliadas. Los planos, esquemas, graficos e
imdgenes se present:  'n impresos en soporte de papel tamano A3. También se
presentaran en formatc digital en version editable y no editable.
Se presentaran dos in‘crmes, a saber:

1. Preliminar: coniondrd los lineamientos generales del trabajo a realizar,

actividades, =rcs y cronograma que se complemente y coordine con el de
elaboracién c ¢! ' royecto ejecutivo. Contendrd también el marco normativo a
seguir,

2. EsIA: contendird =l Estudio ¢e Impacto Ambiental integro.

El primero (Preliminer) se presentard en un plazo no mayor a los diez (10) dias
habiles contados a pur.ir del comicnzo de las tareas. El segundo informe (ESIA)
deberd presentarse e uin plazo tal que permita la aprobacién del mismo, en los
plazos, términos y forr alidades contemplados en el Decreto 101/03 y normativa
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accesoria y complementaria vigente, contando ademas con el visado y aportes
pertinentes del Colegio Profesional correspondiente.

Una vez visado, conforme a los Términos de Referencia y demas requisitos, el ESIA
sera remitido al Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe a los
fines de dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia.

Serd responsabilidad del Consultor Jefe responder a todo requerimiento de
informacion complementaria o modificacidén del contenido del ESIA presentado, que
requiera el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe.
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A — Generalidades

La presente especificacion técnica particular rige para la ejecucion del enlace de la Ruta
Provincial N° 36 con la Ruta Nacional N° 11.

La documentacion contenida en el pliego de licitaciéon contiene el disefio geométrico,
sefializacion horizontal y vertical; iluminacion etc, disefiado por la DPV para materializar la
interseccion.

La Contratista estd obligada a realizar, bajo su responsabilidad, todas las gestiones
administrativas necesarias para tramitar la autorizacion de la Direccion Nacional de Vialidad
para concretar la construccion del enlace.

Se establece como condicién necesaria para emitir la Recepcién Provisoria de la Obra, contar
con la aprobacion definitiva de la obra por parte de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

Los documentos técnicos correspondientes a los trabajos a realizar llevaran siempre y
obligatoriamente firma y sello aclaratorio de los profesionales actuantes.

Se debe prever en el proyecto y durante la ejecucién de las obras el mantenimiento del transito

La Contratista mantendré la geometria del perfil transversal tipo de obra basica, el disefio
planialtimétrico del trazado vy el disefio estructural definido en el pliego para el camino
proyectado introduciendo los ajustes necesarios que requiera la DNV los que deberan ser
sometidos a la autorizacion previa de la DPV.

El Oferente esta obligado a realizar todas las evaluaciones necesarias a los efectos de la
cotizacion de su Oferta tomando como base el proyecto ejecutivo contenido en el Pliego licitado
considerando aquellas modificaciones que a su juicio correspondan no pudiendo modificar las
cantidades ni crear nuevos ltems.

Al momento de ejecucién de la obra la Contratista debera realizar todos los relevamientos
topograficos complementarios y realizar ajustes del proyecto ejecutivo en caso que sea
necesario sin tener derecho a modificar el presupuesto total de la de la Oferta ni el de los items
cotizados.

La certificacion de los trabajos se efectuara aplicando los precios unitarios cotizados a las
cantidades realmente ejecutadas de los ltems contenidos en el pliego de licitacion, pero
considerando como tope, con la tolerancia que mas abajo se indica, las cantidades de cada
item que figuran en la Oferta presentada por la Contratista, aun cuando fuera necesario
aumentarlas por errores en los computos y/o proyecto ejecutivo contenido en el Pliego para dar
cumplimiento a las exigencias prescriptas por las Especificaciones Téchicas y Normas de de la
DNV.

Se aclara que la limitacién que acaba de exponerse no es de aplicacion a las modificaciones
admitidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

La tolerancia a que se ha hecho referencia mas arriba es la siguiente: para cada item
individual, involucrado estrictamente en la construccién del enlace, si la DPV lo juzga
necesario y conveniente podréd se reconocer hasta un aumento del 5% del mismo como
maximo, pero con la condicion limitativa simulténea e inseparable de que el aumento total del
costo a reconocer, originado en esta tolerancia y aplicando los precios unitarios de contrato, no
excedera en ningln caso del 3% del costo total presupuestado por el Contratista en su oferta y
que ha servido de base para su contratacion.
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B-Plazo para la tramitacion de aprobacién del proyecto ejecutivo ante la DNV.

1- Se establece como obligatorio que en un plazo de treinta (30) dias posteriores a la firma del
Acta de Iniciacion de los trabajos, la Contratista presente toda la documentacion técnica para
aprobacion del proyecto ante la DNV.- Se fija como obligatorio un plazo de dos (2) meses
desde el Acta de iniciacion de los trabajos para presentar, ante la DPV, la aprobacién final del
proyecto de enlace para su tramite final ante la DPV sin el cual no podra comenzar ningln
trabajo de ejecucién en la interseccion.

2-La demora atribuible a la Contratista serd sancionada con una multa de CIEN MIL (3
100.000,00) por dia de atraso.

3-Los tiempos de evaluacion consumidos por la Administracién no seran computables al
Contratista.

C-Documentacion a suministrar por la Contratista ante la DPV

La Contratista presentara a la DPV, en formato papel y digital, toda la documentacion técnica
aprobada por la DNV habilitando la ejecucion de la obra.- La documentacién contendra la
Memoria de ingenieria; Estudios planialtimétricos de la interseccion, perfiles transversales tipo,
disefio estructural, sefializacién horizontal y vertical, iluminacién y desagies; Cémputos
Metricos y Presupuesto conforme a los precios unitarios cotizados.

La DPV podra requerir y el Contratista debera presentar mayor cantidad de informacion en el
caso de considerarlo la DPV pertinente, sin que ello dé lugar a reclamo alguno por parte de la
Contratista.

D-Medicién y forma de pago

Las gestiones y trabajos descriptos en la presente especificacion no recibiran pago
directo alguno y su costo se considerara incluido en los Items del Contrato.
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o Provectos | CARTEL DE OBRA

1. DESCRIPCION

La presente especificacién refiere a la construccion v disefio grafico del cartel de obra.

2. EQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en numero suficiente para completar los
trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la propuesta.

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluacion y eventual
aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra, la que podra exigir el cambio o retiro de los
elementos gue no resulten aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos especificados.

3. PROCEDIMIENTO

3.1 Dimensiones

Las dimensiones “2 moédulos de largo x 1 modulo de ancho” se regiran de acuerdo ai
monto de obra establecido.

3.1.1 Superficie minima

La carteleria de la obra tendra una superficie minima, que depende del monto de obra,
segun el siguiente detalle:
= (Obras gue no superen los:
o $100.000 (pesos cien mil), 5 metros cuadrados de carteleria en un cartel.
o $600.000 (pesos seiscientos mil), 8 metros cuadrados de carteleria en un
cartel.
o $2.000.000 (pesos dos millones), 18 metros cuadrados en uno o mas
carteles.
o $6.000.000 (pesos seis millones) 41 metros cuadrados en dos o mas
carteles.
= Cuando el monto supere los $6.000.000 (pesos seis millones) debera
comunicarse con la suficiente antelacién a la Subsecretaria de Comunicacion
Social y Gestion de Imagen para determinar la superficie de carteleria, la cual
debera ser como minimo dos carteles de 41 metros cuadrados ubicados en los
extremos de la obra.

3.2 Estructura

Cuando el monto de obra supere los $2.000.000 (pesos dos millones) la estructura de
sostén debera ser preferentemente metélica. La estructura de sostén debera respetar la
estética de la carteleria y sera adecuada al tamafio y materiales del cartel.

3.3 Ubicacion

Si se localizara dentro de la zona de camino, se deberan respetar las distancias
reglamentarias para seguridad del transito.

Los carteles deberan ser ubicados con buen criterio en lugares visibles perpendiculares a
las vias de transito o en ochavas. Debe evitarse la colocacién en lugares donde quede
oculto o tapado el contenido o paralelos a las vias de transito.
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