OBRA: SOBRETECHO TECNICO HOSPITAL SAN

LORENZO
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2
1 TRABAJOS PRELIMINARES 3,28%
1.1 Casilla de obrador m2
1.2 Replanteo m2
2 RETIROS Y DEMOLICIONES 26,89 %
21 Retirar columna reticulada antena 24m aprox (8 |
. tramos) 9
Desmontar techo fibrocemento existente (incluye
2.2 retiro de estructura de soporte, fijaciones, m2
membranas, canaletas, etc)
2.3 Relevar tendido de cables operativos y obsoletos gl
2.4 Reubicar cajas servicios y cableados operativos. gl
2.5 Retirar cableados obsoletos gl
Retirar conducteria obsoleta de aire
2.6 s al
acondicionado central
2.7 Agrandar vano para ingreso a entretecho m2
2,8 Retiro de material residual al
29 Reubicar 2 unidades condensadoras equipos aire U
. acondicionado en azotea
3 IMPERMEABILIZACIONES 327 %
Retirar membrana existente, hidrolavar y preparar
3.1 . N PRI m2
superficie y aplicar membrana liquida
4 CUBIERTAS 5782 %
4.1 Diseno y cdlculo estructura metdlica ol
Cubierta parabdlica completa de chapa
trapezoidal sobre estructura metdlica (comprende
provisién y colocacién de todos los elementos
42 ortar vi m2
componentes de la estructura y cubierta: vigas
reticuladas, clavadores, canaletas, chapa
sinusoidal)
5 DESAGUES PLUVIALES 6,30 %
Nuevo sistema de desagie pluvial . conexion a
5.1 P ml
corddn cuneta
[3 ALBANILERIA 0,00 %
6,1 Zanjeo vereda m3
6,2 Reparacion vereda m2
6,3 Reparaciones generales al
7 VARIOS 243 %
71 Provisién y colocaciéon de puerta de aluminio u
7.2 Limpieza periddica y final de obra m2

NOTA: 1 - TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER RELEVADAS EN OBRA
POR EL CONTRATISTA.

2 - TODOS LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERAN EVALUADOS
POR LA INSPECCION DE OBRA, QUIEN DEFINIRA SU DESTINO FINAL



