
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO

COSTO PARCIAL COSTO TOTAL
INCIDENCIA             

ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $1.869,79 1,4271%

a
Obrador, Cerco y Cartel de Obra, Limpieza del terreno, Replanteo, 

Nivelación, Relleno y Compactación.
Gl 1,00 $ 1.869,79 $ 1.869,79

2 FUNDACIONES $ 7.125,83 5,4388%

a Excavación de Cimientos m3 9,05 $ 89,76 $ 812,29

b Zapata de fundación m3 6,27 $ 499,95 $ 3.134,71

c Encadenado de fundación m3 2,07 $ 1.535,66 $ 3.178,82

3 AISLACION HIDROFUGA $ 2.468,35 1,8840%

a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 15,55 $ 70,01 $ 1.088,72

b Capa Aisladora Doble Vertical m2 25,55 $ 54,00 $ 1.379,63

4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 22.189,20 16,9358%

a Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m. m3 0,73 $ 1.100,31 $ 803,23

b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 68,21 $ 145,90 $ 9.951,83

c Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 54,13 $ 122,30 $ 6.619,89

d Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 19,02 $ 106,18 $ 2.019,46

e Mampostería de Ladrillo Común 0,30 m. m3 2,54 $ 1.100,31 $ 2.794,79

5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 6.511,56 4,9699%

a Refuerzos Verticales ml 46,20 $ 77,38 $ 3.575,14

b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml 46,20 $ 61,43 $ 2.837,90

c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,50 $ 21,89 $ 98,52

6 REVOQUES $ 12.172,45 9,2906%

a Azotado Impermeable m2 106,36 $ 28,03 $ 2.981,38

b Revoque Grueso Exterior m2 106,36 $ 44,38 $ 4.720,52

c Revoque Grueso Interior m2 147,40 $ 26,82 $ 3.953,61

d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 15,25 $ 33,90 $ 516,94

7 CONTRAPISO $ 4.477,09 3,4171%

a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 19,20 $ 51,55 $ 989,77

b Hormigón H8,  fratazado m2 43,20 $ 80,72 $ 3.487,32

8 PISO $ 287,89 0,2197%

a Piso Cerámico m2 3,10 $ 92,87 $ 287,89

9 CUBIERTA $ 13.881,64 10,5951%

a Cubierta de chapa ondulada m2 52,50 $ 225,23 $ 11.824,36

b Zinguería m 16,50 $ 68,18 $ 1.124,91

c Alero y losa maciza s/ Lavadero - esp. 8 cm. m2 3,14 $ 296,93 $ 932,37

10 CIELORRASOS $ 5.481,01 4,1834%

a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 43,48 $ 126,06 $ 5.481,01

11 REVESTIMIENTO $ 1.616,90 1,2341%

a Revestimiento Cerámico m2 15,25 $ 106,03 $ 1.616,90

12 PINTURA $ 14.208,56 10,8446%

a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 147,40 $ 35,50 $ 5.232,78

b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 106,36 $ 61,83 $ 6.576,66

c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 43,48 $ 37,81 $ 1.643,95

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera m2 9,84 $ 76,75 $ 755,18

13 VIDRIOS $ 611,19 0,4665%

a Vidrios m2 5,73 $ 106,66 $ 611,19

14 CARPINTERÍA $ 10.608,93 8,0972%

a Carpintería de Madera Gl 1,00 $ 1.984,30 $ 1.984,30

b Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 8.624,63 $ 8.624,63

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 2.143,75 1,6362%

a Instalación de Gas Gl 1,00 $ 2.143,75 $ 2.143,75

16 INSTALACION SANITARIA $ 8.999,62 6,8689%

a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 3.157,81 $ 3.157,81

b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 3.010,59 $ 3.010,59

c Grifería Gl 1,00 $ 1.317,62 $ 1.317,62

d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 1.106,17 $ 1.106,17

e Conexión interna desde caja p/medidor hasta T.R. Gl 1,00 $ 407,43 $ 407,43

17 INSTALACION ELECTRICA $ 6.627,65 5,0585%

a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 4.420,59 $ 4.420,59

b Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 2.207,06 $ 2.207,06

18 MESADA DE COCINA $ 1.150,86 0,8784%

a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 1.150,86 $ 1.150,86

19 CERCOS $ 2.839,28 2,1671%

a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 2.839,28 $ 2.839,28

20 LIMPIEZA FINAL $ 680,39 0,5193%

a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 680,39 $ 680,39

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 4.446,33 3,3936%

a Honorarios por Conducción Técnica Gl 1,00 $ 4.446,33 $ 4.446,33

22 MOVILIDAD $ 621,18 0,4741%

a Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 621,18 $ 621,18

SUBTOTAL  $ 131.019,46 100,00%

GASTOS GENERALES 15,00% $ 19.652,92

BENEFICIOS 10,00% $ 13.101,95

$ 163.774,32

IVA 10,50% $ 17.196,30

PRECIO TOTAL $180.970,62

COSTO DE OBRA

CÓMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

"VC" 44 Viv. e Infraestructura / GÁLVEZ


