
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO

COSTO PARCIAL COSTO TOTAL
INCIDENCIA             

ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $1.869,79 1,32%

a
Obrador, Cerco y Cartel de Obra, Limpieza del terreno, Replanteo, 

Nivelación, Relleno y Compactación.
Gl 1,00 $ 1.869,79 $ 1.869,79

2 FUNDACIONES $ 7.351,92 5,20%

a Excavación de Cimientos m3 9,50 $ 89,76 $ 852,68

b Zapata de fundación sin armar m3 6,58 $ 499,95 $ 3.289,70

c Encadenado de fundación m3 2,09 $ 1.535,66 $ 3.209,53

3 AISLACION HIDROFUGA $ 2.592,08 1,83%

a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 16,33 $ 70,01 $ 1.143,33

b Capa Aisladora Doble Vertical m2 26,83 $ 54,00 $ 1.448,75

4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 25.468,10 18,00%

a Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m. m3 0,85 $ 1.100,31 $ 935,27

b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 78,72 $ 145,90 $ 11.485,39

c Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 62,52 $ 122,30 $ 7.645,96

d Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 21,96 $ 106,18 $ 2.331,62

e Mampostería de Ladrillo Común 0,30 m. m3 2,79 $ 1.100,31 $ 3.069,87

5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 6.544,12 4,62%

a Refuerzos Verticales m 46,20 $ 77,38 $ 3.575,14

b Encadenado Superior s/ muro cerámico m 46,73 $ 61,43 $ 2.870,46

c Encadenado Superior s/ muro medianero m 4,50 $ 21,89 $ 98,52

6 REVOQUES $ 14.201,54 10,04%

a Azotado Impermeable m2 122,85 $ 28,03 $ 3.443,61

b Revoque Grueso Exterior m2 122,85 $ 44,38 $ 5.452,38

c Revoque Grueso Interior m2 170,24 $ 26,82 $ 4.566,23

d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 21,81 $ 33,90 $ 739,31

7 CONTRAPISO $ 5.021,98 3,55%

a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 19,20 $ 51,55 $ 989,77

b Hormigón H8,  fratazado m2 49,95 $ 80,72 $ 4.032,21

8 PISO $ 501,48 0,35%

a Piso Cerámico m2 5,40 $ 92,87 $ 501,48

9 CUBIERTA $ 14.735,56 10,41%

a Cubierta de chapa ondulada m2 59,06 $ 225,23 $ 13.301,85

b Zinguería m 16,50 $ 68,18 $ 1.124,91

c Alero de losa maciza- esp. 15 cm. m2 1,04 $ 296,93 $ 308,81

10 CIELORRASOS $ 6.296,60 4,45%

a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 49,95 $ 126,06 $ 6.296,60

11 REVESTIMIENTO $ 1.800,33 1,27%

a Revestimiento Cerámico m2 16,98 $ 106,03 $ 1.800,33

12 PINTURA $ 16.377,44 11,57%

a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 170,24 $ 35,50 $ 6.043,61

b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 122,84 $ 61,83 $ 7.595,68

c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 49,95 $ 37,81 $ 1.888,57

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera m2 11,07 $ 76,75 $ 849,58

13 VIDRIOS $ 628,25 0,44%

a Vidrios m2 5,89 $ 106,66 $ 628,25

14 CARPINTERÍA $ 10.608,93 7,50%

a Carpintería de Madera Gl 1,00 $ 1.984,30 $ 1.984,30

b Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 8.624,63 $ 8.624,63

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 2.143,75 1,51%

a Instalación para Gas Gl 1,00 $ 2.143,75 $ 2.143,75

16 INSTALACION SANITARIA $ 8.999,62 6,36%

a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 3.157,81 $ 3.157,81

b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 3.010,59 $ 3.010,59

c Grifería Gl 1,00 $ 1.317,62 $ 1.317,62

d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 1.106,17 $ 1.106,17

e Conexión interna desde caja p/medidor hasta T.R. Gl 1,00 $ 407,43 $ 407,43

17 INSTALACION ELECTRICA $ 6.627,65 4,68%

a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 4.420,59 $ 4.420,59

b Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 2.207,06 $ 2.207,06

18 MESADA DE COCINA $ 1.150,86 0,81%

a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 1.150,86 $ 1.150,86

19 CERCOS $ 2.839,28 2,01%

a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 2.839,28 $ 2.839,28

20 LIMPIEZA FINAL $ 680,39 0,48%

a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 680,39 $ 680,39

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 4.446,33 3,14%

a Honorarios por Conducción Técnica Gl 1,00 $ 4.446,33 $ 4.446,33

22 MOVILIDAD $ 621,18 0,44%

a Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 621,18 $ 621,18

SUBTOTAL  $ 141.507,19 100,00%

GASTOS GENERALES 15,00% $ 21.226,08

BENEFICIOS 10,00% $ 14.150,72

$ 176.883,99

IVA 10,50% $ 18.572,82

PRECIO TOTAL $195.456,81

COSTO DE OBRA

CÓMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)
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