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Ministerio de Salud Provincia de Santa Fe

OBRA: "Impermeabilizacion de losas S.U.M Hospital Gral. Especializado
en Oncologia “J. B. lturraspe”

UBICACION: Avda. Juan D. Perdén y Bv. Pellegrini

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA:
$ 10.391.069.91

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

90 dias, contados a partir del
Acta de Inicio de Obra

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:

180 dias corridos, contados a partir del
Acta de Recepcidén Provisoria

SISTEMA DE CONTRATACION:

Ajuste Alzado
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente Licitacién es la provisién de los materiales y la mano de obra y toda otra
provision o trabajo complementario que directa o indirectamente resulten necesarios para la
impermeabilizacidn y reparacién de la cubierta del S.U.M. del Hospital Gral. Especializado en Oncologia “J. B.
lturraspe” de la ciudad de Santa Fe.

Este proyecto corresponde a la Direccidén General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias
dependiente de la Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud del Ministerio de Salud de la
Provincia de Santa Fe y comprende el cumplimiento de las siguientes tareas expresadas de modo general y
no excluyente:

1. TAREAS PRELIMINARES

2. DEMOLICION, REMOCION Y RETIRO DE MATERIALES
3. AISLACIONES

4. CUBIERTAS

5. ALBANILERIA

6. VARIOS
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GENERALIDADES
ALCANCE DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento al proyecto
para la construccion y/o ejecucidn de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente
licitacion y que se complementaran con las instrucciones, supervisidon y/o aprobacién que deba requerir de
la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre si y lo
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentacién.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de presentacién de la oferta econdémica y la posterior
ejecucion de la obra, y no dard a lugar a reclamo de ningln concepto de adicionales por omisién y/o
divergencia de interpretacién

Dado el caracter y el tipo de intervencién, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan
ajustarse segun las maximas condiciones de calidad, terminacién y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere
a la realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o
aprobacion que deba requerir a la Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias para
su correcta ejecucion.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacion de la Supervisién, para
su utilizacién, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

Estudio de la documentacion

La documentacidn técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo ilustrativo, y en
ninguin caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacidon de la Propuesta crea presunciéon absoluta de que el Oferente y el Director Técnico
de la Empresa han estudiado la documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios
computos y cdlculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

Vistas fotogrdficas y video

La Contratista deberd realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50m?, de obra tomard 4
vistas mensuales. Al término de los trabajos se tomaran 5 vistas por cada 50m? de obra y un video grabacién
conforme a obra, de una duracion no menor a 30 minutos.

La Supervision determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar.

Las fotografias serdn color de 13cm x 18cm y se presentaran en album con indicacién de lo que
representan. Se entregara la pelicula y/o soporte digital y dos copias color de cada toma.

Previamente a la ejecucién de los trabajos la Contratista realizard un relevamiento general,
elementos existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos deberd realizar y contard
con un minimo de 15 vistas fotograficas que se entregaran segun lo arriba indicado.

Muestras
Serd obligacion de la Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos

que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las muestras deberan presentarse
como maximo a los quince (15) dias calendarios a contar de la fecha en que la Supervision las solicite.
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El incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la Contratista de una multa automatica de
acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La inspeccidn podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o
atrasen la presentacién de las muestras. La Supervision podra disponer que se realicen todos los controles
de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos
estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los
gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la inspeccion, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas que acrediten
lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, seran de lo mejor de su clase,
respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM a los efectos
de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades debera recabarse la conformidad de la
Supervisién.

La presentacion de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberan
colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificacién, siendo su custodia, responsabilidad de la
Contratista.

Todos los materiales envasados lo serdn en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre
de fébrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder
de la inspeccidon. Estas serdn entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su
exposicién y consulta permanente. Estos tableros seran ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista.

Los tableros de exposicion de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han
solicitado muestras.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o
cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serdn rechazados por la Supervisién, debiendo la
Contratista retirarlo de la Obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacién, el
contratista esta facultado a presentar, para su evaluacién, alternativas que cumplan con los requisitos
exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.

Garantia de los materiales, trabajos y equipamientos varios

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y
respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie,
o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcién definitiva de la
Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes
de uso indebido.

Si la Supervision de Obra, advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales
empleados, mala ejecucién de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios provistos notificaran
a la Contratista, quien debera repararlos o corregirlos de inmediato o reponerlos, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere las
reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervisién podra hacerlo por cuenta de la Contratista y
comprometer su importe, afectdndose a tal fin cualquier suma pendiente a cobrar que tenga la Contratista,
o la destinada al Fondo de Reparo.

Especificaciones sobre marcas
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Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran
marcas comerciales, tomadas como base de disefio, calculo y calidad, la Contratista se ajustara a las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el equivalente
de reemplazo a la Direccién General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias haciendo la propuesta
por nota y acompainandola de folletos técnicos con la informacidn que justifique la equivalencia entre ambos.
Si esto fuese considerado insuficiente por la Direccién General de Recursos Fisicos y Construcciones
Hospitalarias, ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo N2 52 del PUByC, podra requerir ensayos
comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la
Contratista, como asi también los gastos emergentes de las verificaciones que la Direccidon General de
Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como
traslado, estadia y/o vidticos de la Supervision y/o proyectistas, designado por aquella, a fébricas,
laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricacion,
métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc.

Tanto la presentacidon de muestras, como la aprobacidn de las mismas por la Direccién General de
Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la
calidad y demds requerimientos técnicos.

Si finalmente la pretension antedicha es definitivamente rechazada por la Direccién General de
Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias con fundado criterio, la Contratista debera ejecutar los
trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no reconociéndosele pago adicional
alguno por esta circunstancia.

La Supervision podrd ordenar que la colocacion de cualquiera de los materiales que se empleen en
la Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control
permanente en obra. Esta asistencia técnica no generard costos adicionales, debiendo ser incluida en la
cotizacion de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista de la responsabilidad por las tareas
gue en tales condiciones se ejecuten.

Reuniones de Coordinacion

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su
Representante Técnico (eventualmente acompafiado por responsables de las Empresas Subcontratistas), a
reuniones semanales promovidas y presididas por la Supervisién, a los efectos de obtener la necesaria
coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del Pliego,
evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés comuin en beneficio de la obra y del normal
desarrollo del Plan de Trabajos Aprobado.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, la Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicidén a conocimiento de las Empresas Subcontratistas.

PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacién y Garantia de
6 (seis) meses a partir de la firma del Acta de Recepcidn Provisoria.

A tal efecto, el Proponente acompafara su Oferta con una “Memoria de Prestacion de Servicios”, a
desarrollar durante el plazo de garantia de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Se indicara en
forma fehaciente el cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en el
equipamiento.

A partir de la firma del Acta de Recepcidn Provisoria de las obras, el Contratista, serd unico
responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de estas obras.

“1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA”
Direccidn Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud - Ministerio de Salud
Juan de Garay 2880 — (3000) Santa Fe - Tel: (0342) 4588800 int. 3153/3154/3200 - arquitecturasalud@santafe.gov.ar



PROVINCIA
DE SANTA FE

Ministerio de Salud  — | —

SEGURIDAD E HIGIENE

El Contratista deberd presentar un programa de Seguridad e Higiene desarrollado para la Obra,
elaborado por el responsable del servicio de higiene y seguridad del Contratista. Este Documento estara
subscripto por el mismo profesional que lo confecciono (con Matricula Habilitante) por el empleador o
contratista. El documento estara aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) elegida por el
Contratista.

En este documento, estardn contenidas las condiciones de seguridad de la obra y las medidas de
prevencion de riesgos que los firmantes acuerdan implementar, conforme a lo requerido por la legislacion
vigente (Ley Nacional de Higiene Y Seguridad en el Trabajo N2 19587), el cual deberd ser aprobado por la
Inspeccidn de Obra.

Asi mismo, el Contratista, tendra a su cargo la prestacion del servicio de Seguridad e Higiene
mediante un profesional habilitado, durante toda la obra.
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1. TAREAS PRELIMINARES
Obrador, Cartel de Obra, Cercos y Replanteo

1.1 Obrador y plantel

Se ejecutara el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales, considerando para su
ubicacidn los accesos para vehiculos de carga y descarga.

El Obrador deberad contar con un depdsito para materiales, herramientas y equipos, como asi
también los espacios destinados al uso del personal de obra que sea necesario.

Se deberd ejecutar los sanitarios provisorios para el personal de obra conectado a pozo absorbente,
guardando las condiciones de salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre
el tema.

La seguridad, el cuidado, la limpieza y conservacion del local, serd por cuenta del Contratista quien
debera considerarlo dentro de los gastos generales de la propuesta. Ademas se deberd proveer el siguiente
equipamiento para uso en obra: cinta métrica de 5m y 50m, 3 cascos nuevos color blanco para la Inspeccién
de Obra vy posibles visitas, botiquin de primeros auxilios y un matafuego CO; de 5kg.

Este equipamiento serd utilizado mientras se ejecute la obra y hasta la Recepcidn Definitiva de la
misma, momento en el cual sera reintegrado a la Contratista en el estado de uso que se encuentre.

1.2 Cerco de Obra

El Contratista deberd realizar un cerco de obra que deberd cumplimentar con todas las
reglamentaciones vigentes. Asimismo se deberan cumplimentar rigurosamente las disposiciones contenidas
en el Reglamento antes citado en lo que refiere a sefialamiento y proteccién tanto para el interior como para
el exterior del edificio colocando sefalizaciones diurnas y nocturnas durante todo el desarrollo de la obra. El
cerco deberd estar provisto de puertas de cerradura o candado.

Todos los elementos componentes del cerco deberan mantenerse en perfecto estado de
conservacion y apariencia durante todo el tiempo que dure la obra.

1.3 Cartel de Obra

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccidn de Obra, el cartel de obra,
confeccionado de acuerdo al modelo que oportunamente entregue la Inspeccién de Obra, respetando
especificaciones, dimensiones, tipografia y leyendas que se soliciten.

No se podra colocar en obra ningln otro letrero excepto los que pudiera exigir el Codigo de la
Edificacion (CE) de la jurisdiccion correspondiente, sin la previa conformidad escrita de la Inspeccién de Obra.
En ningln caso se permitiran letreros con publicidad de ningun tipo.

Dicho cartel de obra debera ser instalado dentro de los quince dias posteriores a la firma de
la Orden de Provision o del Acta de Inicio segln correspondiera, y permanecerda en las condiciones
especificadas hasta el momento que la Inspeccion de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha
posterior a la Recepcién Provisional de la Obra. La instalacidn se realizard de modo tal que este se sitle en
un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar con iluminacion propia si correspondiera,
tomando la previsién que dicha instalacién se realice de modo tal que no dafie las construcciones existentes.

Las dimensiones del mismo serdn de 2.00m de largo x 1.00m de alto.

La estructura estara conformada por un bastidor metalico de cafio estructural de 30x30mm que se
tomara al muro y una chapa galvanizada calibre N2 24 adecuadamente vinculada a la estructura metalica
mediante remaches pop.

Sobre la estructura metdlica se deberan aplicar dos manos de fondo con pintura antiéxido y
posteriormente dos manos de esmalte sintético color blanco como terminacién.
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La chapa galvanizada por su parte, debera recibir un tratamiento especial. En primer lugar se debera
lavar la superficie para desengrasarla y luego deberd ser sometida a un tratamiento acido, que se dejard
actuar unos minutos y luego se enjuagara con agua para eliminar los restos de la reaccién. Una vez limpia la
superficie se debera aplicar un fondo que genere mordiente para lograr el correcto anclaje de la pintura de
terminacién. Una vez protegida la superficie con este fondo, se aplicaran dos manos de esmalte sintético
color blanco como terminacién.

Sobre la chapa correctamente tratada se colocard un impreso sobre vinilo autoadhesivo fondo color
blanco/rojo, que serd laminado con proteccion UV, con el disefio que oportunamente entregue la Inspeccién
de Obra.

Ademds, deberd contarse con letreros mdéviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de
sefializacién que indique la Inspeccidn de Obra, y los que sean usuales y/u obligatorios segin las normas y
reglamentos vigentes, fundamentalmente los que hacen a la higiene y seguridad.

1.4 Replanteo y verificacion de medidas

El replanteo sera efectuado por la Contratista y serd verificado por la Inspeccién de Obra, antes de
dar comienzo a los trabajos. El replanteo constituira, a los efectos del plazo de ejecucion de los trabajos, la
parte inaugural de los mismos vy, la fecha en que se iniciare la operacién, serd la del primer dia del plazo
convenido para la ejecucién de la obra.

1.5 Limpieza de obra inicial, periédica y final de la Obra.

La obra, deberd permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas.

La limpieza de obra debera ser inicial, periddica y final.

La Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes de
las tareas desarrolladas por él, sean retirados periddicamente del drea de las obras, para evitar interferencias
en el normal desarrollo de los trabajos. Se tendrd especial cuidado de proteger adecuadamente todos
aquellos lugares que seguiran teniendo afluencia de personas y sean linderos a los sectores en obra.

Al finalizar los trabajos la Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea esta del caracter
parcial y/o provisional y/o definitivo.

Previamente a las tareas de la Limpieza Final de Obra, se debera proceder al retiro de la misma de
las maquinas y equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos.

Todos los trabajos de limpieza se realizardn por cuenta de la Contratista, quien debera proveer el
personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecucion de
los mismos. La Contratista limpiara y reparara los dafios ocasionados por la instalacion y/o uso de obras
temporarias, serd responsable por todos los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o pérdida
de cualquier elemento, artefacto o accesorio que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como
asi mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obra hubiera ocurrido.

2. DEMOLICION, REMOCION Y RETIRO DE MATERIALES
Generalidades

El presente item comprende los trabajos de demolicién, remocién y retiros de materiales necesarios
para la impermeabilizacion de la cubierta que comprende todas las losas, muros y artefactos que se
encuentran en el techo del S.U.M. del Hospital Gral. Especializado en Oncologia “J. B. lturraspe” segun lo
indicado.

El Contratista proveera a su costo las protecciones necesarias, a fin de no dafar revestimientos,
carpinterias y demas elementos del inmueble y de los edificios linderos.
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El presente item comprende:
e Remocidn y retiro de membranas existentes en losas, cargas y parapetos
e Remocién completa elementos sueltos y adicionales a la losa
e Picado y retiro de revoques averiados conformantes de las cargas
e Retiro de cafieria, ventilaciones, conductos e instalaciones en desuso
e Demolicidn por aperturas y rectificacién de fusibles de desagties pluviales

Las tareas consisten como primer paso en “descubrir la losa” que implica levantar todo lo afiadido
que tenga que ver con la carpeta y/o contrapiso y membranas que conformen las cubiertas del S.U.M.
sobrecargas e instalaciones precarias y elementos obsoletos que estén dispuestos sobre las losas. Tales
tareas tendran como propésito limpiar y homogeneizar la superficie de trabajo, cabe mencionar que también
que para estas tareas sera necesario reconstituir y recomponer parte de las cargas afectadas por filtraciones
y/o movimientos estructurales.

Luego de “descubrir la losa”, se procedera a la verificacién del normal funcionamiento de los
desagities pluviales de cafieria vertical embutida, procurando la recuperacién de los mismos.

Para reforzar el libre escurrimiento del agua de lluvias de todas las losas se optara por soluciones tipo
“fusibles” (gdrgolas) que garanticen dicho escurrimiento directo hacia el exterior.

Tales tareas también abarca la demolicidn y picado de los revoques averiados correspondientes al
sector de cargas y revoques de cargas afectados.

Serdn por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucidon de todos los trabajos de demolicion y
extraccién. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepcion
de todos aquellos elementos que por su estado deban ser reemplazados.

El Contratista deberd realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a
las instrucciones que le imparta la Inspeccién. Cumplird con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor y
se hard directamente responsable por toda infraccién efectuada durante y después de la ejecucién de los
trabajos.

Se deberdn proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de los
peatones, comprendiendo la ejecucion de mamparas pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento
necesario que la Inspeccidn juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

En todos los casos se obrard con sumo cuidado y poniendo especial atencién en los elementos a
emplear para la remocion de carpetas y contrapisos, utilizando elementos convencionales de baja vibracion
y poco peso, con el objetivo de no dafar y atemperar los ruidos efectuados por dichas tareas en areas
aledaiias a los sectores a intervenir.

La Inspeccidén determinara a su juicio los materiales producto de la demolicidn que quedaran en el
predio y seran depositados en sitios que oportunamente se indicaran, y cudles seran retirados de la obra a
exclusivo cargo del Contratista.

Si como consecuencia de las demoliciones efectuadas se produjeran dafios en elementos
estructurales o no estructurales que deben preservarse, el Contratista debera ejecutar a su cargo las
reparaciones necesarias.

El material resultante de las demoliciones se retirara en forma inmediata.

La demolicion de los revestimientos y revoques se realizara en forma gradual, no permitiéndose la
ejecucién en forma completa en un solo acto.

En todos aquellos lugares donde se produzcan deterioros de revoques a demoler, se revocara. En
primera instancia se realizard un azotado impermeable y luego se ejecutara un revoque grueso y fino
fratasado a la cal.
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El material "humedo" de la demolicion (hormigones, mamposterias, revoques, etc.) serd retirado
inmediatamente de la Obra, debiendo la Contratista correr con todos los gastos que demande tal operacion.
Durante la ejecucidn de las tareas se debera tener especial cuidado con todas las instalaciones, equipamiento
y estructuras existentes, siendo responsabilidad exclusiva de la Contratista la reposicién de los elementos,
materiales y/o construcciones que se destruyan y/o deterioren. La Contratista debera informar de cualquier
desperfecto o rotura que encuentre en las areas a intervenir, que fueran previos a su intervencidn, antes de
ejecutar las tareas. De lo contrario los gastos de reparacién de los mismos correran por su cuenta.

Si quedaran dafiados al término de la presente licitacion la Inspeccion de obra realizara la valorizacidn de los
trabajos necesarios a ejecutar para su recuperacién o reemplazo de piezas, descontdndose dicha suma del
ultimo certificado.

Seran a cargo del Contratista todos los trabajos reglamentarios, como ser apuntalamientos, cercos de
proteccion y todos los elementos que garanticen las medidas de seguridad para este tipo de obras, conforme
a los términos de las leyes y ordenanzas vigentes.

Antes de realizar las demoliciones debera solicitar a la Inspeccién de Obras la aprobacién de las medidas de
seguridad adoptadas, de manera que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra,
0 que transiten en zonas linderas.

Del resultado de estas tareas de desmonte deberd rescatarse los elementos que la Inspeccién indique en
condiciones Optimas y en perfecto estado. El acopio de los materiales recuperados por la Contratista se
ubicara en el sitio indicado por la inspeccidn.

METODO DE EJECUCION

Las tareas se realizardn de tal modo de provocar las menores molestias a la actividad del sector,
aceptando las indicaciones que al efecto haga la Inspeccién.

Cuando la demolicién no se realice desde juntas existentes, se deberan crear éstas, mediante
aserrado, el cual se ejecutara con una profundidad igual a un tercio del espesor del contrapiso a demoler,
cumplimentando con las previsiones de las Ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la
Vera Cruz N° 10519, anexas y modificatorias (se pondrd especial atencién en cumplimentar la profundidad
de aserrado sefialada, no abonandose ninguna rotura que no la cumplimente).

Si por no realizarse el aserrado previo correspondiente, se producen hechos que impliquen mayores
reparaciones que las previstas por la Inspeccién, deberdn ejecutarse en su totalidad, abonandose sélo las
previstas inicialmente. Durante la realizacidn de los trabajos se tendra especial atencidn en no deteriorar las
redes de servicios y/o instalaciones complementarias existentes, debiendo al efecto solicitar a las distintas
Empresas o Entes la informacion relativa a la ubicaciéon de las mismas, realizando los trabajos en forma
manual si fuera necesario.

2.1 Remocion y retiro de membranas existentes en losas y parapetos

Remocidn y retiro de las membranas y su estructura de sujecion. El retiro se realizara en la totalidad,
proliamente, tomando las medidas de seguridad necesarias para evitar cortes y accidentes en la
manipulacion y operacion de desmantelamiento de la misma.

El derribo se ejecutara a mano.

Los volumenes extraidos deberan ser ordenadamente apilados para ser retirados inmediatamente
de la Obra. Las cafierias e instalaciones que estén dispuestas sobre la cubierta existente serdn atendidas,
reordenandolas prolijamente, con el criterio de garantizar un espacio de trabajo limpio y libre de obstaculos
para poder intervenir los arreglos demandados.

2.2 Picado y retiro de revoques conformantes de las cargas
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Se deberd demoler, picar, remover y retirar la totalidad de los revoques y /o mamposteria que
conforman las cargas y encuentros de pared y losa en los casos que se presenten revoques flojos, agrietados,
parcialmente desprendidos o donde la inspeccion lo considere necesario, todos aquellos en mal estado o
fuesen indicados por la Inspeccién de Obra. El derribo se ejecutara a mano o a mdquina y los volimenes
extraidos deberan ser retirados inmediatamente de la Obra.

2.3 Retiro de caferia, ventilaciones, conductos e instalaciones en desuso

En el caso de imposibilitarse la restauracién y limpieza de las descargas pluviales preexistentes, todos
los embudos, bajadas, codos y tramos de caieria y los correspondientes accesorios que se preveran deberan
ser nuevos, de chapa de acero revestida con una aleacién de Aluminio /Zinc (55% aluminio y 45% de zinc).
Para tal caso, se deberdn retirar las caferias de desaglies pluviales en coordinacién con las tareas de
ejecucién y avances, una vez resueltos los nuevos desaglies que garanticen el libre y normal escurrimiento
del agua de lluvia.

Tales tareas se realizardn segln acta de replanteo, en conformidad entre la contratista y a pedido de
la Inspeccién de Obra previo verificacidon ocular del estado del mismo. La inspeccién serd quien apruebe y
defina el momento de inicio de tareas para dicha ejecucion.

El derribo se ejecutara a mano o a maquina. Los volimenes de materiales y elementos extraidos
deberan ser retirados inmediatamente de la Obra.

2.4 Demolicién por aperturas y rectificacion de fusibles de desagiies pluviales

El Contratista deberd realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a
las instrucciones que le imparta la Inspeccion para la apertura de "fusibles" de descarga pluvial horizontal

Las aperturas y rectificaciones se ejecutaran a mano o a maquina y los volimenes extraidos deberan
ser retirados inmediatamente de la obra o bien podran ser reutilizados para nivelaciones y rellenos en otros
sectores previa autorizacién de la Inspeccion de Obra.

En los casos que asi se presenten, se deberd demoler, remover y retirar las carpetas y/o contrapisos
del sector a intervenir.

Se deberan retirar todas las instalaciones precarias, membranas, conductos, y elementos obsoletos
de la losa que dificulten el escurrimiento libre del agua de lluvia y que sean posibles puntos débiles de
posibles filtraciones.

Cabe mencionar que también de acuerdo al caso serd necesario reconstituir y recomponer parte de
las cargas afectadas por filtraciones y/o movimientos estructurales.

Tales tareas también abarcan la demolicion y picado de los revoques averiados correspondientes al
sector de cargas y revoques interiores afectados por humedades vy filtraciones.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepcion de
todos aquellos elementos que por su estado deban ser reemplazados.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a
las instrucciones que le imparta la Inspeccidn.

Cumplird con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor y se hard directamente responsable por
toda infraccién efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos. En todos aquellos lugares donde
se produzcan deterioros de revoques a demoler, se revocara. En primera instancia se realizara un azotado
impermeable y luego se ejecutara un revoque grueso y fino fratasado a la cal.

La Contratista deberd informar de cualquier desperfecto o rotura que encuentre en las dreas a
intervenir, que fueran previos a su intervencidn, antes de ejecutar las tareas. De lo contrario los gastos de
reparacion de los mismos correran por su cuenta.
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Si quedaran dafiados al término de la presente licitacion la Inspeccidn de obra realizara la valorizacion
de los trabajos necesarios a ejecutar para su recuperacion o reemplazo de piezas, descontdndose dicha suma
del dltimo certificado.

2.5 Retiro de baldosas cerdmicas existentes sobre la losa

Se debera retirar la totalidad de piezas ceramicas existentes que se encuentran sobre la cubierta a
impermeabilizar. De esta manera se obtendra una superficie sin material suelto, y apto para ejecutar las
tareas de impermeabilizacién pertinentes. Si la misma necesitase corregir pendientes por acumulacion de
agua, se realizara un contrapiso de pendiente que garantice la anulacion de acumulacién de aguas no
deseadas

3. AISLACIONES
Generalidades

Debera asegurarse la continuidad de estas aislaciones.
Se terminara con cemento puro compactado y planchado perfectamente. Se debera curar la capa
con regados abundantes. Una vez fraguada, se cubrird con dos manos cruzadas de pintura asfaltica.

3.1 Requerimientos particulares
a) Terminaciones contra paramentos

Las terminaciones contra los paramentos internos o externos se haran en forma de asegurar la
continuidad de la aislacidn hidraulica.
b) Pasaje de tuberias

Excepcionalmente se aceptara el paso de tuberias a través de la cubierta. Esta condicién debe ser
aprobada por escrito por la Direccién de Obra y a requerimiento formal de la Contratista, con indicacién de
los lugares y detalles especificos. En esos casos la tuberia debera tener previsto un cuello que permita alojar
la impermeabilizacién y la terminacién del solado, garantizando la continuidad de la impermeabilizacién
desde la tuberia hasta el piso.

Por otra parte y cualquiera sea el material de la tuberia se dejara una junta de 10 mm en todo el
espesor de la cubierta. La tuberia debera estar protegida contra corrosion antes de instalarla.
¢) Empalme con embudos o gdrgolas de desagiie

En la unién de la impermeabilizacién con las bocas de desaglie se colocara un refuerzo de membrana
en 1 m alrededor del embudo, pegado a éste.

Las membranas de la cubierta se prolongaran hasta el interior del embudo y se soldardn a los mismos.

El borde del embudo debe quedar 5 mm por debajo de la carpeta de nivelacidn del contrapiso.

Los embudos se colocaran de modo que el borde mas préximo a un paramento quede fuera de la
babeta. Sieso no fuera posible se los tratard como si fueran gargolas.

En el caso de las gargolas o embudos laterales se procedera del mismo modo en general, cuidando
especialmente la continuidad de las membranas a través del muro atravesado.

3.2. Membranas impermeables

Los solapes entre pafios deberdn ser de 10 cm cémo minimo.

En el caso de las babetas y/o mojinetes se sobrepondran sobre estas membranas, membranas de las
mismas caracteristicas de asfalto con aluminio de 38/40 micrones expuesto para evitar que la dilatacion
normal de la membrana con geotextil se arranque de los mojinetes y/o babetas, soldando las membranas en
toda la superficie a impermeabilizar.
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3.3 Pintura acrilica impermeable

Comprende la pintura de todas las superficies impermeabilizadas, cubiertas, mojinetes y demas
sectores que indique la Inspeccion de Obra.

Todas las superficies a tratar deben estar limpias, secas, exentas de polvo, grasas, o cualquier otro
elemento que dificulte la adherencia de la pintura.

Aplicar dos manos de pintura acrilica impermeable a razén de 1 It x m? cdmo minimo color rojo.

Se utilizara pintura al latex acrilico, impermeable, para exteriores del tipo, ORMIFLEX 9, RECUPLAST
FRENTE, MURALBA, KEM LOXON, TERSUAVE FRENTES, RAKOTON o calidad equivalente

4. CUBIERTAS

El presente item comprende la realizacion de tareas que se detallan a continuacién y que se
ejecutaran sobre toda la superficie de la cubierta completa, losas, voladizos, muros perimetrales y cargas,
parapetos y cerramientos verticales de aventajamientos y soportes de tanques y AAC.

Preparacion de superficies e impermeabilizacion de las losas
Generalidades

Una vez retirada la membrana existente, se debera verificar que las superficies de los sectores a
impermeabilizar estén secas, limpias, planas, firmes, uniformes y con pendientes adecuadas para evitar
acumulacién de agua. Caso contrario se deberan ejecutar las tareas pertinentes para lograr dicho objetivo.

Serd responsabilidad exclusiva de la Contratista verificar el tiempo necesario de secado de estas
superficies para evitar futuros desprendimientos de las membranas por acumulacién de vapor o humedad.

Luego de limpiar la superficie de anexados a la losa original, se deberan corregir los defectos de las
pendientes hacia los embudos de desaglies existentes.

Al comenzar los trabajos se realizara una profunda limpieza y posteriormente una prueba hidrdulica
de la totalidad de los desagiies pluviales, verificando el correcto funcionamiento de cada uno de ellos. Se
debera desobstruir todas las rejillas de desagies.

En el caso de encontrar roturas en las bajadas pluviales, o encontrar obstrucciones en dichos cafios,
se deberd informar inmediatamente de este hecho a la Inspeccién, de lo contrario se considerara vicio oculto
de la presente contratacién.

La Contratista deberd reparar toda boca de desaglie dafiada, de manera que la superficie perimetral
guede completamente lisa, libre de desniveles y rebordes, completamente sellada y estanca.

Al finalizar las tareas de impermeabilizacion de la cubierta, la totalidad de las bocas de desagiies
deberan quedar con sus correspondientes rejillas colocadas, debiendo ademds agregarse por cada unidad,
una reja metdlica protectora para granizo y hojas, independiente de la anterior, removible, en todos los casos
donde no la hubiera. Dicha reja debera ser galvanizada, con peso suficiente para evitar movimientos con el
viento, no pudiendo estar fijadas a la superficie. Las rejas existentes en las cubiertas deberdn ser pintadas.

Si por tal motivo, dado el deterioro del edificio y su antigiiedad, para el caso en que los desaglies
originales se encuentren obsoletos e imposibilitados para su recuperacion, se haran las anulaciones de los
desagiies pluviales existentes, resolviendo unos nuevos con una solucién constructiva distinta que resuelva
el escurrimiento del agua directo hacia el exterior, tipo gargola o fusible.

Estas tareas se realizardn segln acta de replanteo, en conformidad entre la Contratista y a pedido de
la Inspeccion de Obra previo verificacién ocular del estado del mismo.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiardn y preparan esmeradamente, desbastando y
limpiando las juntas en el caso de mamposteria de ladrillos, hasta un centimetro y medio (1,5 cm) de
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profundidad minima, y desprendiendo por rasqueteado o abrasién las costras de mezcla existente
en las superficies, con desprendimiento de todas las partes no adheridas.

Se picaran los sectores de revoques que estén flojos, sueltos o aglobados que sean imposibles
de recuperar hasta encontrar material firme.

No se permitira revocar paredes que no se encuentren secas completamente.

Previamente a las aplicaciones de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente
los muros a recubrir.

Una vez concluidos los revoques referidos a las cargas, no deberan presentar superficies
alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebajadas u otros defectos cualesquiera; tendrdn aristas
rectas, exentas de depresiones o bombeos.

4.1 Preparacion de superficies y trabajos preliminares

Se realizara limpieza en la totalidad de la cubierta a tratar, mojinetes y/o parapetos, eliminando todo
resto de pintura impermeabilizante, membranas asfalticas y escombros que se encuentren sueltos, restos de
material, etc. Se realizard una profunda limpieza en la junta entre materiales de cubierta y cargas o parapetos,
igualmente que en juntas de dilatacion.

Se realizara un hidrolavado para retirar vestigios de suciedad, hongos, etc. Se debera dejar secar 24
hs. previo a imprimacién asfaltica.

Se rellenaran todas las grietas y fisuras con sellador poliuretanico

4.2 Ejecucion de contrapiso de pendiente

Se procederad a corregir y reparar la cubierta a los fines de que quede lisa y libre de imperfecciones.
Se utilizard mortero con agregado de aditivo para unién entre hormigén viejo y nuevo, previo picado de la
superficie para asegurar su adherencia. Le pendiente de este nuevo contrapiso serd la necesaria para
garantizar el facil escurrimiento hacia los embudos o gargolas evitando con ello cualquier tipo de desperfecto
gue ocasionen la acumulacién del agua de lluvia

4.3 Imprimacion

Se aplicara emulsion asfaltica o pintura asfaltica de secado rapido sobre todas las superficies que
vayan a recibir membranas adheridas, incluyendo babetas, parapetos, chimeneas, conductos, etc., excepto
aquellos que por el origen de sus materiales sean incompatibles con la emulsién.

La imprimacion se realizard, aplicando la emulsion asfaltica a razon de 1kg/m? como minimo. Entre
la imprimacion y la colocacion de la membrana se dejaran transcurrir 24hs de secado.

Se deberd aplicar un producto imprimante en toda la superficie, incluyendo elementos que
sobresalgan (muros perimetrales, elementos de ventilacién, etc.) y con especial cuidado, areas de desagiles
y debajo de cenefas metalicas (en ningln caso deberan quedar a la vista restos de pintura o membrana desde
el exterior, por lo que se debe pintar sélo hasta la cara superior como se detalle en planimetria adjunta).

La imprimacién se hara con pintura asfaltica de base solvente de tipo "Primer Asfaltico de
MEGAFLEX" o similar calidad, previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Luego de la imprimacion, se dejara secar y se limpiara nuevamente la superficie antes de colocar la
membrana (preferentemente el mismo dia).

La contratista deberd tener en cuenta las especificaciones de aplicacién del producto que no se
detallen en el presente pliego.

Luego de la imprimacion se hardn la colocacion de los rollos se hard sucesivamente desde la parte
mas baja a la mas alta de la superficie (procurando comenzar por los desagiies) en sentido perpendicular a
la pendiente. Las tiras se superpondran entre si 10 cm y en sus extremos un minimo de 30cm y se soldardn
con aire caliente obteniéndose asi una membrana continua e impermeable.
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Membrana Asfaltica Sika® con geotextil, se presenta en rollos. Esta elaborada con asfalto plastico,
con un refuerzo central de polietileno de alta densidad y la cara superior estd compuesta por un tejido no
tejido de poliéster.

Por su acabado de geotextil y su resistencia a la intemperie, la Membrana Asféltica Sika® con geotextil
se utiliza para:

Impermeabilizacién de cubiertas (horizontales, inclinadas, acanaladas,v abovedadas, parabdlicas,
etc.). Como impermeabilizacidn final expuesta, en cuyo caso el geotextil debe serv pintado con la membrana
liquida acrilica SikaFill® Techos (consultar la Hoja Técnica) ademds de proteccidon y refuerzo de la
impermeabilizacidn, se obtendrdn superficies de excelente acabado estético.

Impermeabilizacién dentro del paquete de la cubierta, por debajo de la carpetav que servird de
asiento para el revestimiento final. En este caso su capa geotextil actuard como proteccion mecanica. Como
barrera de vapor.v Puede aplicarse sobre cualquier tipo de soporte: hormigdn, mortero, asfalto,v chapa, etc.

Membrana Asfaltica Sika® con geotextil posee las siguientes ventajas:

Composicion: a- Terminacion superior: Geotextil tejido no tejido de poliéster. b- Refuerzo central tipo:
Polietileno de alta densidad c- Terminacidn inferior: Polietileno antiadherente de alta densidad Excelente
resistencia al punzonamiento.v Los materiales empleados, el espesor, y el peso por m2 estdn debidamentev
controlados en fabrica. Optima resistencia al envejecimiento y a la intemperie.v Cumple la doble funcién de
aislante contra el agua y al vapor de agua.v Cuando se coloca expuesta debe ser pintada con
impermeabilizantesv eldsticos acrilicos, con lo cual incrementa el aislamiento térmico de la cubierta si se
utilizan colores claros y aumenta la resistencia del asfalto a la accidn de la intemperie. Mejora el aislamiento
térmico del local. Facil colocacion.

Colocacion de membrana
Generalidades

Previo al comienzo de los trabajos de colocacién de membrana, se debera solicitar la
verificacion y aprobacién de los trabajos de imprimacién a la Inspeccion de Obra.

Se debera colocar membrana asfaltica con recubrimiento geotextil transitable de 4 mm de espesor
tipo "GEOTRANS" o similar calidad. Los rollos se colocaran sucesivamente, desde la parte mds baja a la mas
alta de la superficie en sentido perpendicular a la pendiente. Los pafios se colocaran superponiendo un
solapado no menor de 10 cm. Entre finales de rollos se solapard 30 cm. Luego se aplicara pintura de
terminacién sobre membrana.

4.4 Membrana impermeabilizante pre-elaborada con terminacion de Geotextil
Membrana Asfaltica Sika® con geotextil

Caracteristicas

Se colocard sobre la superficie de la carpeta de nivelacidn, dispuesta de forma prolija y atendiendo
los plegados, solapes, cortes y los elementos de sujecién.

Previo a la colocacidn se procedera a la imprimacion de la superficie con el sustrato. Para ello se
utilizard pintura asfaltica con base solvente de primera marca y se aplicard de manera uniforme en toda la
superficie incluyendo elementos sobresalientes, desagtlies y babetas.

La membrana, una vez colocada, debera ser pintada con 3 (tres) manos de pintura impermeable
transitable tipo "GEOTRANS" o similar calidad de color blanco.

4.5 Terminaciones con pintura Geotrans sobre membrana geotextil
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Una vez realizados todos los trabajos de impermeabilizacién, se deberd aplicar Pintura Geotrans
sobre la Membrana impermeabilizante pre-elaborada con terminacién de geotextil.

Caracteristicas

La Pintura Geotrans es un revestimiento acrilico impermeable formulado especialmente para ser
utilizado sobre la membrana Geotrans. Compone asi, un sistema de impermeabilizacién dotado de una alta
resistencia mecanica, apto para el trdnsito peatonal.

La Pintura Geotrans protege el revestimiento geotextil, brindando mayor resistencia a la abrasién, e
incrementando la impermeabilizacién.

Una vez aplicado, forma una pelicula impermeable elastica de alta resistencia, que responde
eficientemente a las solicitaciones de transitabilidad.

Posee una alta resistencia a la radiacion solar (matices mate antirreflejo) y se provee en colores verde inglés,
rojo teja y blanco tiza.

e Para aplicacion sobre membrana Geotrans.
e Enimpermeabilizaciones asfalticas de aplicacion in situ.

Protege el revestimiento de la membrana Geotrans haciéndola transitable.
Mayor durabilidad y resistencia gracias a sus propiedades eldsticas.
Excelente adherencia a distintos tipos de superficies.

Otorga una excelente terminacién estética.

Matices Mate Antirreflejo que incrementan la resistencia a la radiacion solar.
Compatible con productos asfalticos.

De facil aplicacidn.

Por ser de base acuosa puede ser diluido con agua.

En los lugares criticos, como ser: sellado de solapes entre pafios, encuentros de membrana con
pared, tratamiento de claraboyas o ventiluces, etc.,, se aplicard a pincel sobre la zona a tratar,
inmediatamente después se aplicara la venda y repintard sobre la misma mientras esté aun humeda. Dejar
secar y aplicar dos o tres manos mas dejando secar cada vez.

El color de la emulsidn sera blanco, similar al existente, salvo lo indicado en contrario por el
Proyectista o la Inspeccion de obra.

Pintura fibrada: Producto plastico formulado a base de resinas sintéticas. Aplicar siguiendo
estrictamente las recomendaciones del fabricante y con las siguientes condiciones climatoldgicas: buen
tiempo, temperaturas superiores a los 5°C y sin rafagas de viento.

Preparacion de la superficie: cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad,
(polvo o material descascarado) o grasitud, dejandola firme y seca. Sobre superficies nuevas, la carpeta de
alisado debera estar seca, lavar con solucién de acido muriatico en agua en proporcién 1:7, enjuagar y dejar
secar. Como imprimacién se aplica una primer mano diluida con 20% de agua. Las siguientes aplicaciones sin
diluir, a pincel, formando una membrana armada, en tres o cuatro manos sucesivas dejando secar cada vez,
cruzando las manos para formar una trama homogénea, permitiendo de esa forma crear una cubierta
impermeable, sélida y continua.

El color del techado sera blanco saturado, salvo lo indicado en contrario por el Proyectista o la
Inspeccién de obra.

4.6 Azotado impermeable en cargas
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Una vez ejecutada la babeta perimetral, todas las cargas y paramentos verticales, recibiran, previo
picado de revoques flojos, un azotado hidréfugo en la totalidad de la altura y se terminarad con membrana
idem a la utilizada para los planos horizontales superponiéndola por lo menos 15cm sobre esta ultima.

4.7 Ejecucion de gdrgolas de rebalse

La Contratista debera ejecutar gargolas en cada una de las cubiertas. Las mismas se indican a modo
de referencia en la planimetria adjunta. Dichas gargolas se ubicaran respetando las pendientes existentes.
Se ejecutard un plegado de chapa galvanizada calibre 14 (2mm de espesor).
Dimensiones recomendadas: 40cm de ancho x 15cm de alto.

La profundidad de la gargola sera la sumatoria del espesor de la carga perimetral + 25cm de vuelo
hacia el exterior.
Se adjunta imagen a modo de ejemplo:

4.8 Cenefas

Una vez finalizados los trabajos de impermeabilizacién de cubiertas y reparacién de revoques, se
deberan colocar las cenefas, amurandolas lateralmente a los muros de mamposteria mediante tarugos y
tornillos con arandelas de goma y sellando las juntas con silicona.

4.9 Prueba Hidrdulica

La cubierta serd probada hidraulicamente una vez colocada la membrana hidréfuga. Para ello se
taponaran los embudos (por debajo de la unién de éste con la caieria de desagiie pluvial) y se inundara la
cubierta con un minimo de 8 cm de agua. La prueba durard no menos de 12 horas, durante la cual la
Contratista debera realizar una guardia permanente para destapar los desaglies en caso de filtracidn. Luego
se hard una inspeccién ocular con la Inspeccion de Obra, dejandose constancia por escrito de las
irregularidades detectadas, las que deberan ser subsanadas por el Contratista a entera satisfaccion de la
Inspeccién de Obra. Una vez reparadas las filtraciones se realizard nuevamente la prueba hidraulica hasta
tanto quede perfectamente verificada la estanqueidad de la cubierta y sus desagties.

Cabe mencionar que dadas las dimensiones y las actividades ininterrumpidas que se desarrollan
dentro de este CAPS, es recomendable la ejecucidn por etapas, en proporciones y cantidades que puedan
programarse para garantizar las condiciones de estanqueidad y de proteccién ante filtraciones de agua en
casos de lluvias prolongadas.

La Prueba Hidrdulica, debera ejecutarse con la presencia de la Inspeccién de Obra. Estos trabajos

seran fotografiados como documentacién de su correcta ejecucién.

4.10 Garantia
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La contratista debera entregar a la Inspeccién de Obra un certificado de garantia por mano de obra
y materiales por 5 0 10 afios, que asegure la estanqueidad de las superficies impermeabilizadas y un manual
con detalle de mantenimiento de las superficies.

5. ALBANILERIA

5.1 Reparacion de grietas y fisuras no estructurales

Si los paramentos presentan cortes visibles en su superficie, variables en espesor y profundidad,
aquellas menores de 3 milimetros se definen como fisuras y como grietas a las que superan esta medida.

Para el sellado de las fisuras que afectan los revoques, en primer lugar se procedera a ensanchar las
mismas con amoladora con una profundidad no mayor a 10mm. Luego se limpiara toda la superficie para
garantizar la correcta adherencia del sellador. A continuacidn se colocard una imprimacion tipo Sika Primer
o similar a pincel, se aplicara una Unica capa delgada teniendo cuidado de que esta Unica aplicacion dé una
adecuada densidad de recubrimiento (imprimacidn para selladores poliuretanicos, producto de adherencia
de baja viscosidad).

Para terminar se colocara sellador tipo Sikaflex-1 A Plus o similar antes de las 3hs de aplicada dicha
imprimacién, mientras esté pegajosa al tacto. Se rellenardn completamente las fisuras manteniendo la punta
de la boquilla en el fondo durante la operacién de sellado, alisando la superficie una cuchara o con espatula
con detergente, quedando la superficie lista para pintar. En los casos de grietas el Contratista debera retirar
primero el material desprendido de los bordes, hasta llegar a material firme, evitando degradarlos. Luego se
ejecutaran las llaves que se consideren necesarias de modo de reconstituirla vinculacion entre las partes
dafiadas. Los tramos entre llaves seran tratados de manera similar a lo descrito para fisuras. El recubrimiento
final se realizara con un azotado impermeable de cemento y arena que luego se revocara con un mortero a
base de cemento de albaiiileria (tipo Plasticor o similar).

5.2 Reparacion de revoques exteriores en cargas y parapetos de cubierta

Se procedera de la siguiente manera:

Se realizarad una limpieza profunda alrededor del sector a intervenir, frotando enérgicamente con
cepillos de fibra vegetal dura las superficies contiguas, quitando todo resto de mezcla floja, sobrepasando las
zonas a intervenir en veinte centimetros como minimo en forma perimetral. No se permitird ningun trabajo
gue no cuente con la autorizacién previa de la Supervision de Obra. Quedan incluidos en esta especificacion
la remocion de todos los revoques que comprometan la integridad fisica de las personas.

Se procederd al picado hasta el ladrillo del revoque en el sector afectado. En las grietas de la
mamposteria se practicard un rebaje de 2 cm de espesor en el ladrillo, en una superficie que,
aproximadamente, abarque la longitud de la grieta, o parte de ella, por un ancho de 20 cm a cada lado de la
linea de la grieta. Se rellenara cada sector con un elemento sellador de marca reconocida en plaza, y de
probada eficacia “Sikaflex 1A plus” o equivalente rehundido para cubrir con revoque de terminacion.

Se realizara un azotado con hidréfugo de espesor 6 mm, procurando la perfecta continuidad con la
aislacién existente, de acuerdo a la siguiente dosificacion: M.C.I 1: 3 cemento - arena mediana, se le
adicionard hidréfugo quimico inorgdnico Iggam o equivalente, con el dosaje indicado por el fabricante.
Finalmente se procederd a realizar los revoques faltantes, la reposicion de los mismos se realizara con
cuidado de no presentar prominencias ni depresiones con respecto a los existentes, manteniendo las
caracteristicas de acabado y textura. Se ejecutard un revoque grueso fratazado, de acuerdo a las siguientes
dosificaciones: Jaharro MHR: 1/4: 1 : 3 (cemento - cal hidraulica - arena mediana).

Los problemas superficiales de revoque fino se solucionardn removiéndolo totalmente por pafios
completos, se lo humedecera y se colocard un mortero de tipo, color y textura similar al original.
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Para una mejor adherencia del revoque nuevo, se admitird el uso de aditivos. Los enlucidos se
ejecutaran cuando el revoque grueso haya oreado lo suficiente. Tendrdn las aristas rectas, libres de
depresiones o bombeos. Las aristas de interseccion de los paramentos entre si y de estos con los cielorrasos,
serdn vivas y rectilineas. El enlucido se alisard perfectamente haciendo pasar el fieltro ligeramente
humedecido para obtener superficies completamente lisas, a tal efecto la arena destinada a la mezcla para
el enlucido se tamizard y se seleccionard convenientemente. Todos los escombros que se produzcan se
retirardn fuera del ambito de la obra por cuenta y cargo de la Contratista. No se permitira ningun trabajo que
no cuente con la autorizacién previa de la Supervision de Obra.

6. VARIOS

6.1. Limpieza Final de Obra

a) Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea esta del caracter
parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio
y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento que
haya sido afectado.

b) Previamente a las tareas de la Limpieza Final de Obra, se debera procederse al retiro de la misma de
las maquinas y equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los
trabajos.

¢) Todos los trabajos de limpieza se realizardn por cuenta del Contratista, quien debera proveer el
personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta
ejecucién de los mismos.

d) El Contratista limpiara y reparara los dafios ocasionados por la instalacién y/o uso de obras
temporarias.

e) Todos los locales se limpiardn integramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en su
oportunidad pudiera indicar la Inspeccion de Obra.

f)  El Contratista sera responsable por todos los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o
pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio que se produjera durante el desarrollo de los
trabajos, como asi mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccidon de Obra se
hubiera ocurrido.

6.2 Retiro de Materiales Existentes

El Contratista procederd al retiro de pisos, carpetas, contrapisos, tabiques, mampuestos, estructuras,
cielorrasos y todo material producto de las demoliciones, debiendo prever el traslado y disposicion final de
los mismos. No se permitird que permanezcan los materiales desmantelados en los pisos donde se ejecuta
la obra, ni en estacionamientos y/o patios u otros ambitos del edificio.

El Contratista retirara los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de locales,
protecciones y cerco de obra antes de la recepcidn provisoria del obra.

6.3 Ayuda de Gremios

El Contratista debera presentar toda la ayuda de gremio que sea necesaria para la realizacion de toda
la obra de referencia.

La ayuda de gremios comprende tanto el transporte como el retiro de materiales, herramientas,
enseres, provision de andamios, arenado, etc., como asi también todas las tareas emanadas de las
colocaciones de carpinterias, de pisos, revestimientos, instalaciones, etc.

HORARIOS DE TRABAJO: De lunes a viernes de 7,00 a 17,00 hs.
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