

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/2022** tendiente a concretar la ejecución de la Obra:  
**“ILUMINACIÓN R.N. N°A007 - R.N N°11 - ETAPA 1 - TRAMO: KM. 468+595 (AP01) - EMP. R.N. 1 V 11 (G. CANDIOTI), SECCIÓN KM 468+595 (INT. AP01) - KM. 480+400 (CAMINO MAURO RECREO), PROVINCIA DE SANTA FE” - Expte. N° 16101-0173798-0 - Expte. DNV: EX-2021-38641333 - APB-RRICP.DNVB Presupuesto Oficial: \$ 581.251.279,38**


En la ciudad de Santa Fe, a los 12 días del mes de julio del año dos mil veintidós, reunidos en El Molino Fábrica Cultural sita en Bv. Gálvez 2350, en presencia del Sr. Gobernador CPN Omar Perotti, la Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat C.P.N. Silvina Frana, Sr. Intendente Municipal Emilio Jatón, Jefe de 7° Distrito Vialidad Nacional Sr. Fabio Sánchez, Administrador General de la D.P.V. Sr. Oscar Ceschi y representantes de las empresas oferentes, siendo las 11.30 hs. se da comienzo al acto de apertura de las mismas, las que resultaron ser 3 (tres) ofertas, a saber:

**UNA PRIMERA OFERTA:** Correspondiente a la firma PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L. quién presenta Póliza de Seguro de Caución de GALENO SEGUROS S.A N°10502 por la suma de \$ 5.812.512,80 y demás documentación y cotiza para la Alternativa A en la suma de \$ 719.178.971,39 y para la Alternativa B en la suma de \$ 691.096.223,32-----

**UNA SEGUNDA OFERTA:** Correspondiente a la firma COEMYC S.A. quién presenta Póliza de Seguro de Caución de PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS N° 43703 por la suma de \$ 5.812.513.- y demás documentación y cotiza para la Alternativa A en la suma de \$ 632.017.510,92 y para la Alternativa B en la suma de \$ 535.551.468,66-----

**UNA TERCERA Y ÚLTIMA OFERTA:** Correspondiente a la firma MEM INGENIERIA S.A. - SEMISA INFRAESTRUCTURA S.A. U.T. quién presenta Póliza de Seguro de Caución de ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS N°1.180.851 por la suma de \$5.812.512,79 y demás documentación y cotiza para la Alternativa A en la suma de \$ 626.992.335,64 y para la Alternativa B en la suma de \$ 569.990.696,54-----

Consultados los presentes sobre observaciones que merezca el acto y ante respuesta negativa se da por finalizado el mismo, siendo las 12.30. hs. de la fecha antes mencionada.



Emilio Jatón  
Oscar Ceschi  
MEM INGENIERIA S.A.