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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
“MEJORAMIENTO BARRIAL SECTOR MORTELARI I - VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ” 

 
 

DESCRIPCIÓN: 
 

ÍTEM A:   TAREAS PRELIMINARES 
 
ITEM. Nº 1: OBRADOR, CARTEL DE OBRA Y CERCO PERIMETRAL 
 
ÍTEM B:   INFRAESTRUCTURA 
 
ÍTEM Nº 1: RED DE AGUA      
 
ITEM Nº 2: DESAGÜES PLUVIALES           
 
ITEM Nº 3: RED VIAL 
 
ITEM. Nº 4: PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOMICILIARIA 
 
ITEM. Nº 5: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
ITEM Nº 6: RED PEATONAL 
 
ITEM Nº 7: MOBILIARIO URBANO Y SEÑALÉTICA 
 
ITEM Nº 8: ARBOLADO PÚBLICO Y ESPACIOS VERDES 
 
ITEM Nº 9: PLAYÓN DEPORTIVO 
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ÍTEM A:   TAREAS PRELIMINARES 
 
ITEM. Nº 1: OBRADOR, CARTEL DE OBRA Y CERCO PERIMETRAL 
 
DESCRIPCIÓN:   
 
a) Obrador: El Contratista deberá disponer de un obrador acorde a las características y 
magnitud de la obra, en la zona o en las inmediaciones de la obra. Antes de iniciar los 
trabajos de ejecución del obrador, el contratista deberá presentar planos del mismo para 
su aprobación por parte de la inspección, junto con dicho plano, se presentarán, ubicación 
de los cercos y entrada de obra. 
 
b) Cartel de obra: El contratista deberá proveer y colocar en el emplazamiento que 
indique la Inspección, 2 (dos) carteles de obra según Anexo V. 

Tanto el obrador como los cercos y el cartel de obra, serán de propiedad del 
Contratista, pudiéndoselos reutilizar si conservan la aptitud en otras obras luego de 
practicada la Recepción Provisoria (o hasta que lo determine la Inspección de la Obra en 
caso de necesidad). 

El itemizado propuesto en la Planilla de Cómputo y Presupuesto es al solo efecto 
de la certificación, debiéndose considerar en el análisis de precios la mano de obra y la 
amortización ponderada de los materiales componentes. 
IMPORTANTE: A los efectos de la ejecución del Plan de Trabajos y la certificación 
correspondiente, se considerará un 33% de avance a la finalización del obrador y cartel de 
obra (a ejecutar en el primer mes), un 33 % proporcional en el desarrollo de la obra y un 
34 % a la finalización de la obra, cuando sean removidos dichos elementos. 
 
c) Comodidades para la Inspección: La CONTRATISTA construirá por su cuenta, el 
local o locales con su mobiliaria, para instalar las oficinas de la inspección, de acuerdo a 
las estipulaciones que se consignen en el Pliego de Condiciones Particulares, los que 
deberán estar en condiciones de utilizarse dentro de los 20 días corridos de la fecha de la 
firma del Acta de iniciación de la obra, y deberán mantenerse hasta el momento de 
procederse a la recepción provisoria de las obras. La falta de cumplimiento por parte del 
CONTRATISTA, dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el CAPITULO VII, 
Artículo 25. Las oficinas de la inspección estarán dotadas de alumbrado eléctrico y serán 
mantenidas por el Contratista en perfecto estado de higiene.  
El local para la inspección deberá ejecutarse dentro del predio de la obra con dimensiones 
apropiadas incluido un baño y anafe y con el siguiente mobiliario: un escritorio, tres sillas y 
un armario con puertas y cerradura. 
 El CONTRATISTA proporcionará, los instrumentos adecuados y necesarios a juicio del 
COMITENTE, para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que 
motive la ejecución de las obras. Asimismo, tercerizará a laboratorios certificados todos 
los ensayos que la Inspección requiera para la constatación de la calidad de los trabajos 
ejecutados, a su cargo y costo.  
FORMA DE PAGO: El pago del ítem será a compensación total por las tareas de provisión 
de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución del ítem, así como las 
tareas complementarias de: replanteo, excavación, fundaciones, postación. 
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ÍTEM B:   INFRAESTRUCTURA 
 
ÍTEM Nº 1: RED DE AGUA POTABLE 
 

La Obra comprende la extensión de la red de agua potable en cañería de PVC Ø 
75mm y Ø 90mm con sus llaves de paso para el corte y dos hidrantes para servicio de 
bomberos según plano anexo A1. 

Previo a la iniciación, la Contratista, deberá contar con el proyecto ejecutivo aprobado 
por el Ente prestatario del servicio, debiendo realizar el mismo  en un todo de acuerdo con 
la Normativa Técnica vigente.  

La Contratista deberá realizar la solicitud de interferencias ante los distintos entes 
prestatarios de servicios públicos e incorporar las mismas dentro del proyecto ejecutivo. 

La realización de las pruebas hidráulicas y ensayos sobre cañerías estará a cargo de 
la Contratista la cual deberá realizarlos bajo la supervisión de la Inspección de Obras y 
personal del Ente prestatario del servicio.  

Todas las operaciones técnicas administrativas así como la aprobación y recepción 
definitiva de la obra estarán a cargo del Ente prestatario del servicio de la localidad. 
 
1) Excavación, Relleno y Compactación de Zanjas: 

Comprende la excavación mecánica y/o manual, relleno y compactación de zanjas a 
cielo abierto en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, para la colocación 
planialtimétrica, conforme al proyecto, de las cañerías de la red agua, con las variaciones 
que eventualmente disponga la inspección. Comprende la entibación de la excavación, 
vallado y señalización del sector afectado, depresión de napas si fuera necesario, el retiro 
del material sobrante, los gastos que deriven de la necesidad de efectuar un estudio de 
suelos y todas aquellas tareas para restituir la zona de excavación a su estado original. La 
medición se realizará por m3 y el pago del ítem será retribución total por todas las tareas e 
insumos que fueren necesarios para que las obras queden correctamente terminadas de 
acuerdo a especificaciones y planos del proyecto. 
 
2) y 3) Provisión, Acarreo y Colocación de Cañerías de PVC Ø75 y Ø90: 

Comprende la provisión, colocación y acarreo de cañería de PVC, clase 6  Ø JE en 
los diámetros indicados y sus respectivos accesorios para la red de agua potable, la cual 
será instalada en un todo de acuerdo con los planos de proyecto y las instrucciones de la 
inspección. Incluye la cama de arena para asiento de los caños, los dados de hormigón 
para anclaje de la cañería, empalmes y derivaciones de acuerdo a los planos de proyecto, 
las pruebas hidráulicas y de funcionamiento de acuerdo a la normativa técnica del Ente 
prestatario del servicio y la limpieza y desinfección de la cañería terminada, para su 
puesta en servicio. 

La medición se efectuará por metro lineal (ml) de cañería colocada y aprobada de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del ente prestatario del servicio y el pago del ítem 
será retribución total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios para que las 
obras  queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos del 
proyecto. 

 
4) y 5) Provisión, Acarreo y colocación de válvulas exclusas para Ø75mm y Ø90mm: 

Comprende este ítem los materiales, equipos y mano de obra necesarios para el 
acarreo y la colocación de las válvulas esclusas indicadas en los planos del proyecto. 
Incluye: 

1. Acarreo y colocación de la válvula esclusa, caja forma brasero, sobremacho 
y demás elementos necesarios para el normal funcionamiento del sistema. 
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2. Ejecución del bloque de anclaje de hormigón así como el coronamiento de 

marco y tapa. 
 

3. Provisión y colocación del conducto de guía para la unidad telescópica. 
 

4. Todo otro trabajo que resulte necesario para la instalación y puesta en 
servicio de las válvulas. 

 
 

El ítem se completará y certificará por unidad  terminado y aprobado por la Inspección. 
 
6) Provisión, Acarreo y colocación de hidrantes 
 
 Comprende este ítem los materiales, equipos y mano de obra necesarios para el 
acarreo y colocación del hidrante en un todo de acuerdo con lo indicado en planos que se 
adjuntan. 
 Incluye: 

1. Acarreo y colocación del hidrante con todos los elementos necesarios para 
el normal funcionamiento del sistema. 

2. Marco y tapa y la colocación de válvulas esclusas y ejecución de cámaras 
3. Todos los trabajos que resulten necesarios para la instalación del hidrante, 

que aseguren la puesta en servicio en el momento adecuado. 
El ítem se completará y certificará por unidad de hidrante  terminado y aprobado 

por la Inspección. 
 
7) y 8) Conexiones Domiciliarias cortas y largas: 
 
 Comprende la provisión de los materiales, equipos y mano de obra necesarios para 
la ejecución de las conexiones domiciliarias a ser ejecutadas a lo largo de la red a instalar, 
en un todo de acuerdo con la normativa técnica del Ente prestatario del servicio. Incluye la 
provisión  de todos los materiales y accesorios, piezas especiales, cañería de PE Ø25mm, 
llave de paso, acoples, caja para medidor PRFV, así como  la realización de todas 
pruebas de hermeticidad. 

En ningún caso se incluirá el medidor del servicio el cual deberá ser aportado por 
el comitente o el Ente prestatario del servicio cuando el primero hubiere solicitado el alta 
del servicio. 

La medición se realizará por unidad de conexión terminada y aprobada por la 
Inspección conjuntamente con el Ente prestatario del servicio y el pago del ítem será 
retribución total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios para que las obras  
queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos del proyecto. 
 
7) Empalme a red existente: 
 

Comprende la provisión de los materiales, equipos y mano de obra necesarios 
para la ejecución de las conexiones a la red existente, en un todo de acuerdo con la 
normativa técnica del Ente prestatario del servicio. Incluye la provisión de todos los 
materiales y accesorios.  

La medición se realizará por unidad de conexión  terminada y aprobada por la 
Inspección conjuntamente con el Ente prestatario del servicio y el pago del ítem será 
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retribución total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios para que las obras  
queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos del proyecto. 

 
ÍTEM Nº 2: DESAGUES PLUVIALES 
 
1) Cordón Cuneta 0.50 cm 

Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la 
ejecución del cordón cuneta de hormigón H21 según plano tipo adjunto y acorde a la 
planimetría presente en el plano F1 y detalles. 

El pago se efectuará por metro lineal de cordón terminado y aprobado. 

2) Badén 

Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la 
ejecución del badén de HºAº de 1.00 mts de ancho utilizando hormigón H21 según plano 
tipo adjunto y acorde a la planimetría presente en el plano F1 y detalles. 

El pago se efectuará por metro ml de badén terminado y aprobado. 

 
ÍTEM Nº 3: RED VIAL 
 

Previo a la iniciación de la obra, la Contratista, deberá contar con el proyecto 
ejecutivo aprobado por el Municipio, debiendo realizar los estudios necesarios a fin de 
definir los niveles de proyecto acorde a un correcto funcionamiento. Se deberán respetar 
la planimetría presente en el plano F1 ajustando los niveles según los relevamientos 
efectuados, siendo la Contratista la responsable de la elaboración del proyecto ejecutivo. 
Los perfiles  de la calzada se ajustarán a los planos tipos adjuntados al presente pliego. 
 
1) Excavación de Caja: 
 
1 - Descripción 

 Esta especificación rige para las excavaciones que deben practicarse para la 
construcción de las calzadas en aquellos tramos en los que la ejecución de la subrasante 
esté prevista en desmonte. Los aspectos generales del trabajo se describen a 
continuación. 

 El trabajo consiste en la extracción de suelo de la obra en el volumen necesario, la 
carga, transporte, descarga en el lugar que fije la Inspección dentro del ejido urbano o, en 
la zona de obra, para su utilización en eventuales rellenos según las características del 
material excavado. El destino del material producto de la excavación de caja será fijado 
exclusivamente por la Inspección, en función de las propiedades del mismo.  

 Asimismo toda demolición y retiro de hechos existentes que no reciba pago directo a 
través de otro ítem del Contrato, y que resulte necesaria para conformar la caja del 
pavimento, se considerará incluida en este ítem. 

2 – Método Constructivo 

 No podrá iniciarse excavación alguna, sin la autorización previa de la Inspección. 

 En principio no se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios 
y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán 
ajustarse a las características del terreno en el lugar y a las demás circunstancias locales. 
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No obstante la Inspección podrá ordenar al Contratista las modificaciones que estime 
convenientes. 

 El Contratista será único responsable de cualquier daño, desperfecto, o perjuicio 
directo o indirecto, que sea ocasionado a personas, a las obras mismas, o a edificaciones 
e instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de 
falta de previsión de su parte. En particular el Oferente deberá contemplar que en el 
presente ítem se considerarán incluidas las tareas correspondientes a la eventual 
relocalización de las instalaciones subterráneas que interfieran con la marcha de los 
trabajos de excavación de caja y preparación de la subrasante en desmonte y cuya 
relocalización o protección no esté contemplada en otro ítem de la obra. 

 Este ítem incluye además la demolición y retiro de todo hecho o instalación existente 
que no reciba pago directo a través de otro ítem del Contrato, y cuya remoción o 
relocalización sea necesaria para la ejecución de las calzadas. Sin carácter taxativo, 
incluye por ejemplo la demolición y retiro de cercos, alambrados, portones, tapiales, 
veredas de cualquier tipo, accesos a propiedades y garajes, bancos, mobiliario urbano de 
cualquier tipo, barandas peatonales o vehiculares, material suelto, alcantarillas, postes en 
desuso, garitas, sumideros, captaciones de zanjas,  alumbrado público existente que deba 
retirarse, con sus instalaciones complementarias, y todas las demoliciones y retiros 
necesarios para materializar las calzadas proyectadas que no reciban pago directo a 
través de ítem específicos. En tal sentido corresponde al Oferente informarse en el terreno 
de las características particulares de la zona de obras, para complementar lo indicado en 
los planos de hechos e instalaciones existentes. 

 Asimismo este ítem incluye la excavación y retiro de suelos con exceso de humedad 
y/o materia orgánica en coincidencia con los actuales desagües a cielo abierto existentes 
que se superpongan planimétricamente con el área de subrasante proyectada, y su 
reemplazo por suelo apto para la ejecución de la misma, adecuadamente densificado. 

 Los productos de excavaciones que no sean utilizados, serán dispuestos en forma 
conveniente en lugares aprobados por la Inspección, dentro del ejido urbano de la ciudad 
de Villa Gobernador Gálvez. Los depósitos de materiales deberán tener apariencia 
ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas. 

 Las cajas para pavimentos serán excavadas y perfiladas conforme los planos de 
proyecto. 

 Se conducirán los trabajos de excavación, en forma de obtener una sección 
transversal terminada de acuerdo con el proyecto. No se deberá salvo orden expresa de la 
Inspección, efectuar excavaciones por debajo de las cotas de proyecto indicadas en los 
planos. La Inspección podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente 
excavados estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta 
de acuerdo con las especificaciones y órdenes que al efecto imparta la misma. 

 El Contratista deberá prever la ejecución de desagües o la instalación de equipos de 
bombeo para evitar que los suelos de subrasante resulten con exceso de humedad 
originado por lluvias u otras causas. Será por cuenta del Contratista y no recibirá pago la 
remoción y reemplazo de suelos de subrasante que se encuentren con exceso de 
humedad al proceder a la incorporación de cal para su tratamiento. 

3 - Equipo 

 El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la 
Inspección la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten 
aceptables. 
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 Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los 
trabajos en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta no pudiendo el 
Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren 
en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda autorización 
por escrito. Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias 
o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la 
Inspección podrá ordenar su retiro y su reemplazo por otro de igual capacidad y en 
buenas condiciones de uso. 

4 - Medición 

 Las excavaciones se medirán en (m3) metros cúbicos. La cubicación se hará 
tomando el volumen comprendido entre las cotas de terreno natural posteriores a la 
limpieza del terreno, o bien las resultantes del retiro de pavimentos existentes, y las cotas 
de subrasante de proyecto, en los anchos y largos teóricos indicados en los planos. Se 
evitará superponer medición con otros ítem de ejecución preliminar, como la demolición de 
pavimentos existentes. El suelo se cubicará  en su estado de densificación natural. 

5 - Pago 

 Se abonará al precio unitario de Contrato para el ítem EXCAVACIÓN DE CAJA. El 
mismo será compensación total por la extracción del suelo, carga, descarga y transporte a 
los lugares que indique la Inspección dentro del ejido urbano de la ciudad de Villa 
Gobernador Gálvez o dentro de la zona de obra; por la conformación y perfilado del fondo 
de las excavaciones; por la relocalización de las instalaciones subterráneas o aéreas que 
interfieren con la ejecución del pavimento, por la demolición, retiro y/o relocalización de los 
hechos existentes que interfieran con la ejecución de calzadas, por el reemplazo de suelo 
inepto para ejecutar subrasante, y por toda otra tarea o insumo necesaria para efectuar los 
trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato. 

2) Preparación de la Subrasante  

1 - Descripción 

 Consistirá en las operaciones necesarias para conferir al material de apoyo de la 
superestructura, las características de densificación, homogeneidad, lisura, cota y perfil 
transversal, que respondan a las exigencias del proyecto. 

 Se considerará "cota de subrasante" a la indicada en los planos de diseño estructural, 
esto es aquella superficie sobre la cual apoya la sub-base o la base según el caso, en los 
anchos indicados en los planos. 

 Se considerará "subrasante" a la capa de veinte (0,20) metros de espesor situada por 
debajo de la cota de subrasante definida anteriormente. 

2 - Materiales 

 Se considerará suelo apto para su empleo como material de la subrasante, al 
existente en el lugar, siempre que el mismo no contenga más del 2% en peso de residuos, 
restos vegetales, animales, desechos industriales o domésticos ni materias en proceso de 
descomposición, o se encuentre con exceso de humedad (barro). 

 Cuando el exceso de humedad sea originado por lluvias acaecidas durante la 
excavación de caja, el Contratista deberá proceder al secado del suelo o al reemplazo del 
mismo por suelo apto a su entero costo. 

 Cuando a juicio de la Inspección se verifique la presencia de suelos inadecuados en 
la subrasante, el mismo será excavado y reemplazado por suelos aptos. 
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 El porcentaje de cal a incorporar a la subrasante será, en todo el ancho y espesor de 
trabajo, del tres por ciento (3%) del peso correspondiente a la densidad seca máxima 
obtenida en el ensayo de compactación de referencia especificado más adelante. La cal a 
utilizar será de tipo aérea hidratada y cumplirá con los requisitos que se indican a 
continuación: 

  - cal útil vial > 58 %, según ensayo IRAM 1508 y 1626. 

3 - Método Constructivo 

 Una vez excavado el suelo necesario para alcanzar la cota de subrasante proyectada, 
se procederá a escarificar el suelo en veinte (0,20) metros de profundidad y en los anchos 
indicados en los planos, y se procederá a desmenuzar con rastra de discos el suelo hasta 
que el cien por cien (100 %) del material pase por el tamiz IRAM de 25 mm (1"), y por lo 
menos el sesenta por ciento (60 %) pase por el tamiz IRAM de 4,8 mm (Nº 4). 

 Luego se procederá a homogeneizar el suelo que formará la subrasante en todo su 
espesor, ancho y longitud de manera de eliminar heterogeneidades que afecten la 
uniformidad de su capacidad portante. 

 La Inspección controlará estrictamente el grado de pulverización especificado, el 
ancho y espesor de trabajo. Se deja especialmente aclarado que no se autorizará a 
incorporar la cal hasta que el Contratista no cumplimente lo antedicho. 

 Si para acelerar el proceso constructivo el Contratista incorpora cal para secar el 
suelo no recibirá pago adicional alguno ni será computada dicha cantidad a cuenta de la 
cantidad a incorporar especificada. 

 Luego del acondicionamiento del suelo ya descripto, el Contratista procederá a 
agregar el tres por ciento (3%) de cal hidratada en un espesor de veinte (0,20) metros, la 
distribuirá y mezclará íntimamente con la masa de suelo hasta obtener una coloración 
uniforme. 

 Se procederá a humedecer el material hasta alcanzar la humedad óptima de 
compactación determinada en el ensayo de compactación especificado más adelante. 
Luego de uniformar la humedad se dejará reposar la mezcla entre 24 y 48 hs. (no más) 
antes de iniciar el proceso de compactación. Se incorporará el agua necesaria después 
del reposo para garantizar la humedad óptima en el proceso de compactación.  

 Los suelos así homogeneizados serán compactados hasta obtener una densidad seca 
del 100% (cien por cien) del ensayo de compactación Proctor Standard AASHTO-T-99 
(ensayo de compactación de referencia). 

 Terminada la compactación, el Contratista en todos los casos perfilará la superficie de 
acuerdo a cotas de proyecto y solicitará a la Inspección los controles topográficos y de 
densidad in situ, sin perjuicio de toda otra observación que, a su juicio, sea efectuada para 
obtener una superficie apta para el apoyo de bases o sub-bases. 

 En los sitios donde la subrasante haya perdido densificación por lluvias, tránsito 
indebido, falta de conservación adecuada, etc., deberá recompactarse la misma hasta 
lograr la densificación exigida, sin costo adicional alguno, agregando el agua que fuere 
necesario. 

 El perfil transversal de la subrasante, se construirá de acuerdo con las indicaciones de 
los planos o con las que en su reemplazo disponga la Inspección, admitiéndose las 
siguientes tolerancias: tres (3) centímetros en defecto y cero (0) en exceso con las cotas 
indicadas; cero (0) centímetros de defecto en ancho y cero (0) centímetros de defecto en 
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espesor. La diferencia de cotas entre el eje y cada uno de los bordes no deberá variar en 
más de un (1) centímetro en defecto y tres (3) centímetros en exceso de la medida de la 
flecha teórica. Las diferencias que sobrepasen las tolerancias enunciadas deberán ser 
corregidas a criterio de la Inspección y por cuenta del Contratista. 

 El perfil transversal de la subrasante, se verificará en toda la longitud de la obra, con 
los intervalos que la Inspección juzgue conveniente. El control de bordes deberá 
efectuarse con anterioridad al control de la flecha. 

 La verificación de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se 
efectuará previa su aprobación, sin perjuicio de que la Inspección verifique durante la 
marcha de la construcción, las cotas que juzgue convenientes, e imparta las órdenes e 
instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que evite las correcciones en la 
obra terminada. 

 En caso de que la densidad seca in situ de la subrasante resulte menor al cien por 
cien (100 %) de la densidad seca máxima del ensayo precitado, el Contratista deberá 
reconstruir la subrasante a su exclusivo costo. 

4 - Equipo 

 El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la 
Inspección la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten 
aceptables. 

 Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los 
trabajos en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta no pudiendo el 
Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren 
en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda autorización 
por escrito. Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias 
o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la 
Inspección podrá ordenar su retiro y su reemplazo por otro de igual capacidad y en 
buenas condiciones de uso. 

 En los sectores que por sus características, no sea posible la compactación con 
equipos pesados, se procederá a efectuar la misma con compactadores mecánicos 
especialmente preparados para operar en áreas reducidas o de difícil acceso. No se 
permitirá la compactación manual; salvo expresa autorización de la Inspección. 

 El Contratista dispondrá en obra de una bomba para drenar el agua que se acumule 
en caso de lluvia. 

5 - Condiciones Para La Recepción 

 La Inspección verificará si los trabajos de preparación de la subrasante han sido 
ejecutados de conformidad con los planos de proyecto, estas especificaciones y sus 
instrucciones; en caso afirmativo procederá a su medición. 

6 - Conservación 

 El Contratista deberá conservar la subrasante hasta que se proceda a ejecutar la 
etapa constructiva siguiente. 

 Las zonas que se deterioren durante el plazo de conservación serán reparadas en su 
espesor total, empleando el mismo material o reemplazándolo por otro de mejor calidad. 

 El procedimiento constructivo para efectuar la reparación se ajustará a los términos 
generales de esta especificación, sin percibir por ello pago alguno. 
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 El intervalo que medie desde la aprobación de la capa hasta su recubrimiento deberá 
ser reducido al mínimo necesario. 

 En caso de lluvias el Contratista arbitrará los medios para evitar que en el área de 
trabajo se introduzca agua proveniente del escurrimiento de zonas externas a la misma. 
Cesada la precipitación, y en forma inmediata, se procederá a evacuar el agua 
acumulada. 

7 - Medición 

 Se medirá en (m2) metros cuadrados de trabajo concluido y aprobado de acuerdo a 
las dimensiones teóricas de proyecto. 

8 - Forma De Pago 

 Se abonará al precio unitario de Contrato para el ítem Preparación de la Subrasante. 
Dicho precio será compensación total por los trabajos realizados en la forma especificada, 
por la provisión, carga, transporte, descarga, acopio, manipuleo, colocación y mezclado de 
la cal hidratada; por la homogeneización, escarificado, pulverización, extendido, 
compactación y perfilado del suelo; por el agua regada; por los ensayos de control; por la 
conservación; por la provisión de equipos y mano de obra y toda otra operación requerida 
para la realización de los trabajos especificados no contemplados a los efectos de su pago 
en otros ítems del contrato. 

 El precio de este ítem incluirá asimismo la excavación y reemplazo de suelos 
inadecuados  como se indica en el punto 2 “Materiales”. 

3) y 4) Suelo-arena-escoria-cal, Primer capa espesor 0,10m y Bajo Carpeta Asfáltica 
10 cm. 
 
1.- Descripción 

 Consiste en la ejecución de todas las operaciones necesarias para obtener una 
mezcla íntima y homogénea entre suelo, cal hidratada, arena silícea y escoria, de acuerdo 
a lo establecido en estas especificaciones. Dicha mezcla compactada con una adecuada 
incorporación de agua, deberá permitir obtener las dimensiones indicadas en los planos y 
especificaciones del proyecto. 

2.- Materiales 

 Los materiales a utilizar en la construcción de las bases de suelo-arena-escoria-cal 
cumplirán con los siguientes requisitos: 

2.1. - Suelo 

 El suelo a emplear será suelo seleccionado de yacimiento provisto por el Contratista y 
aprobado por la Inspección.  No se empleará el producto de las excavaciones de caja de 
la zona de obra, excepto que cumplan con los requisitos que se indican a continuación. 

 Los suelos seleccionados no presentarán residuos, restos vegetales, animales, 
desechos industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposición. Los 
mismos deberán encuadrarse dentro de los clasificados como A-4 o A-6 de la clasificación 
HRB, serán fácilmente desmenuzables, de calidad uniforme y con un contenido de 
humedad no superior al necesario para la compactación. Además deberán cumplir con las 
siguientes exigencias mínimas de calidad: 

   Hinchamiento menor o igual a 2,5% (con sobrecarga de 4,5 Kg) 

   Índice de Plasticidad menor de 25. 
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2.2. - Arena 

 La arena a utilizar será arena silícea del Río Paraná, limpia y libre de residuos, con un 
retenido sobre el tamiz 200 superior al noventa y siete (97 %) por ciento. 

2.3. - Cal 

 Será de tipo hidráulica hidratada y cumplirá con los requisitos que se indican a 
continuación: 

   - cal útil vial > 58 %, según ensayo IRAM 1508 y 1626. 

2.4. - Escoria 

 Se utilizará escoria de granulometría 0-10 mm de acería o de alto horno.  

2.5. - Agua 

 El agua a utilizar reunirá las siguientes condiciones: 

 Estará exenta de materias nocivas como azúcares, substancias húmicas y cualquier 
otra reconocida como tal. 

 La cantidad de sulfatos que contenga, expresada en sulfatos de sodio, será como 
máximo de dos (2) gramos por litro (Norma IRAM 1601). 

 El agua potable podrá ser empleada sin ensayos previos. 

3. - Características De La Mezcla 

 Los suelos serán mejorados granulométricamente con arena silícea del río Paraná y 
arena de escoria siderúrgica de alto horno triturada o de acería, dando lugar a 
estabilizados de suelo-arena-escoria-cal. 

 En los estabilizados del tipo suelo-arena-escoria-cal, la participación de la cal no será 
inferior al 1,5 % (uno y medio por ciento). El porcentaje mínimo de arena silícea 
incorporada en peso respecto al peso seco de la mezcla sin cal será del quince por ciento 
(15 %). 

 Cuando se emplee arena de escoria de alto horno enfriada al aire y triturada el 
porcentaje de participación en peso en la mezcla no será inferior al treinta y cinco por 
ciento (35 %). En tanto cuando se utilice arena de escoria de acería, el porcentaje en peso 
no será inferior al cuarenta por ciento (40%). 

 En los estabilizados del tipo suelo-arena-escoria-cal, la participación de la escoria  no 
será inferior al 40 % (cuarenta por ciento), respecto al peso seco de la mezcla.- 

 El índice plástico (IP) de la mezcla suelo- arena deberá ser como máximo diez (10), 
sin perjuicio de la cantidad mínima de arena a incorporar. Para obtenerlo el Contratista 
podrá adicionar más cal hidratada a la mezcla, en cuyo caso no recibirá pago adicional 
alguno, debiendo considerar su incidencia en el costo unitario del ítem. 

3.1- Fórmula de obra 

 Una vez iniciada la obra, previo al inicio de las tareas de ejecución de las sub-bases y 
bases de suelo-arena-escoria-cal y con la anticipación suficiente, el Contratista deberá 
presentar a la Inspección para su aprobación la Fórmula de Obra y las muestras de 
materiales que forman la mezcla a los fines de proceder a la verificación de la misma. 

 En la fórmula de obra deberá constar: 

- proporciones (dosificación) de los materiales constitutivos de la mezcla. 
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- clasificación HRB del suelo a utilizar. 

- granulometría de los materiales individuales y de la mezcla. 

- ensayo de compactación de referencia especificado más adelante. 

- ensayo de Valor Soporte Relativo Dinámico N°1 (simplificado) según Norma VNE 6-84. 

- muestra de los materiales intervinientes, en cantidad indicada por la Inspección. 

 La aprobación por parte de la Inspección de dicha fórmula es condición necesaria 
para dar inicio a los trabajos del presente ítem. 

3.2. - Ensayos 

3.2.1. - Compactación 

 El ensayo de compactación de referencia utilizado por la Inspección para verificar la 
fórmula de obra, y para el control posterior de densidades in situ, será el Proctor Standard 
AASHTO-T-99, de 8,46 kgcm/cm3 de energía por unidad de volumen, efectuado en molde 
chico (altura 11,64 cm, diámetro 10,16 cm)), pero aplicando 35 golpes por capa en vez de 
25. 

3.2.2. - Valor Soporte 

 El ensayo a utilizar para verificar la capacidad portante de la mezcla suelo-arena-
escoria-cal será el Ensayo de Valor Soporte Relativo, efectuado según Norma VNE 6-84 
Método Dinámico Simplificado. El propósito de dicho ensayo es obtener la curva “densidad 
vs. VSR”, en la cual deberá verificarse que la mezcla propuesta alcance un VSR de al 
menos 80% para una densidad del 98% del ensayo de compactación de referencia 
indicado en 3.2.1. Este ensayo podrá ser repetido durante la marcha de la obra, si a juicio 
de la Inspección se observan cambios en los materiales empleados o en la participación 
de los mismos en la mezcla. 

4.- Método Constructivo 

 El propósito primordial de esta especificación es asegurar una capa completa de 
material estabilizado, conteniendo una mezcla uniforme, libre de áreas segregadas o 
sueltas, de densidad y contenido de humedad uniforme, homogénea en toda su 
profundidad y con una superficie apta para colocar las capas subsiguientes.  

 A tal fin, el Contratista deberá obligatoriamente elaborar la mezcla en planta, 
prohibiéndose el mezclado “in situ”. 

 Será responsabilidad del Contratista regular la secuencia de su trabajo, aplicar la 
cantidad de material indicada en las especificaciones, conservar adecuadamente las 
secciones de trabajo ya ejecutadas, y rehacer las capas cuando sea necesario para 
alcanzar los objetivos expresados. 

 Previo a la mezcla de materiales el suelo a utilizar deberá ser pulverizado hasta que el 
cien por cien (100%) pase el tamiz 3/4" y el sesenta por ciento (60%) como mínimo pase 
el tamiz 4,8 mm. Este requisito será controlado estrictamente por la Inspección, y el 
Contratista requerirá a la misma la aprobación de esta etapa antes de proseguir 
elaborando la mezcla.  

 Antes de que se permita depositar los materiales para la formación de la capa de 
suelo-arena-escoria-cal, la superficie a recubrir debe contar con la aprobación de la 
Inspección de la obra, la que verificará previamente, si se halla terminada de acuerdo a los 
planos y especificaciones del proyecto. 
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 En todos los casos la mezcla se distribuirá en espesor uniforme y en cantidad tal que 
la capa pueda construirse con el ancho, espesor y cotas requeridas en el proyecto.  

 Durante la ejecución de la base de suelo-arena-escoria-cal deberán observarse dos 
requisitos fundamentales: 

a) El contenido de humedad de la mezcla al inicio de la compactación será el óptimo ± 2%. 
Caso contrario la Inspección ordenará la inmediata corrección del mismo. 

b) No se autorizará iniciar la compactación de mezclas no uniformes en coloración o 
humedad. 

 La capa terminada se mantendrá regada con agua con toda la periodicidad necesaria 
para evitar la merma de humedad hasta la construcción de la capa siguiente o el riego 
asfáltico que se indique en los planos del proyecto. 

5.- Equipo 

 El equipo utilizado deberá garantizar el adecuado cumplimiento de las secuencias 
constructivas, en especial el mezclado y la compactación, debiendo ser reemplazado si a 
juicio de la Inspección no se obtienen los resultados especificados. 

6. - Condiciones Para La Recepción 

 La mezcla de suelo-arena-escoria-cal deberá ser compactada hasta que su densidad 
seca sea el noventa y ocho por ciento (98%) de la densidad seca máxima del ensayo de 
compactación de referencia indicado anteriormente. A tal fin el Contratista solicitará a la 
Inspección la evaluación de las densidades in situ del tramo. Si resultara menor el 
Contratista procederá a demoler y reconstruir el tramo afectado, a su exclusivo costo.  

 El control de densidad se realizará a razón de uno cada 100m de longitud como 
mínimo, calculándose la densidad en tres puntos distintos como mínimo, que podrán 
incrementarse a criterio de la Inspección, debiendo alcanzar el promedio la densidad 
exigida y no encontrarse ningún valor individual por debajo del 97 % del valor exigido. 

 Además deberá solicitar a la Inspección el control de incorporación de arena, escoria 
y cal, con la suficiente antelación como para que la misma corrobore que se verifican los 
porcentajes de la fórmula de obra aprobada. La Inspección procederá periódicamente a 
obtener muestras de los materiales individuales para comprobar su calidad. 

 La Inspección tomará aleatoriamente, muestras de la mezcla inmediatamente antes 
de comenzar las operaciones de compactación, en cada tramo. Los tramos serán 
definidos por la Inspección según el método de trabajo utilizado.  

 El Contratista facilitará a la Inspección los medios para la recolección de muestras 
destinadas a evaluar la calidad de la mezcla y a realizar los ensayos de compactación. 

 El espesor de la capa terminada será como mínimo el proyectado, y la cota superficial 
admitirá como tolerancia dos (2) centímetros en defecto y un (1) centímetro en exceso 
respecto a la proyectada. El ancho será el proyectado como mínimo y se tolerarán diez 
(10) centímetros en exceso. Fuera de estas tolerancias el Contratista reconstruirá a su 
exclusivo costo el tramo afectado. La diferencia de cotas entre el eje y cada uno de los 
bordes no deberá variar en más de un (1) centímetro en defecto y dos (2) centímetros en 
exceso de la medida de la flecha teórica. No se recibirá pago directo alguno por los 
anchos en exceso, dentro de las tolerancias antes descriptas. 
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 El perfil transversal de la subrasante, se verificará en toda la longitud de la obra,  con 
los intervalos que la Inspección juzgue conveniente y por lo menos a razón de uno cada 
25 metros. 

 La lisura de la superficie longitudinal será controlada usando una regla rígida de tres 
(3) metros de largo, la cual aplicada sobre la superficie no deberá acusar diferencias 
superiores a ocho (8) milímetros. Caso contrario la sección será corregida a costo 
exclusivo del Contratista. 

 En caso de incumplimiento de lo especificado anteriormente, se identificará la zona de 
falla que deberá demolerse y reconstruirse en todo su espesor con nuevo material. No se 
autorizará cubrir ninguna capa de suelo-arena-escoria-cal mientras no se hayan efectuado 
esas correcciones. Todos los trabajos y materiales necesarios para efectuar las 
correcciones en la forma especificada, serán provistos por el Contratista en el plazo que 
indique la Inspección y no recibirán pago adicional alguno. 

7. - Conservación 

 El Contratista deberá conservar el suelo-arena-escoria-cal, hasta que se proceda a 
ejecutar la carpeta de concreto asfáltico, en caso que corresponda, o hasta la recepción 
definitiva de las obras. 

 No se permitirá el tránsito de equipos ni el transporte de materiales sobre las capas 
aprobadas, salvo los estrictamente necesarios para la construcción de las etapas 
constructivas siguientes sobre el tramo en cuestión o autorización expresa de la 
Inspección, sin por ello quedar sin efectos las exigencias de conservación.  

 Las zonas que se deterioren durante el período de conservación, serán reparadas en 
su espesor total, empleando nuevos materiales. En el transcurso de estas operaciones 
vuelve a tener plena vigencia la conservación de la capa inferior. El procedimiento 
constructivo para efectuar la reparación se ajustará a los términos generales de esta 
especificación, sin percibir por ello pago alguno. 

8.- Medición 

 Los trabajos de construcción de las capas de suelo-arena-escoria-cal se medirán en 
(m2) metros cuadrados  de  10 centímetros de espesor, ejecutados de acuerdo a las 
dimensiones en superficie horizontal que figuran en los planos del proyecto o sean 
indicadas realizar por la Inspección. No se medirán las reparaciones de la base cuando 
estas se construyan en cumplimiento de este mismo contrato. 

 La superficie total y única a certificar se obtendrá multiplicando la longitud construida 
por el ancho inferior de la base. Sólo se medirán bases aprobadas y terminadas. 

9.- Forma De Pago 

 Las bases de suelo-arena-escoria-cal medidas de acuerdo a lo especificado, se 
pagarán al precio unitario de contrato estipulado para el ítem SUELO-ARENA-ESCORIA-
CAL EN  10 CM DE ESPESOR. Dicho precio unitario será compensación total por la 
construcción en la forma y con los materiales especificados u ordenados por la Inspección; 
por la provisión de suelo seleccionado de yacimiento, arena, escoria, cal, agua para 
mezclado y para riego; manipuleo, mezclado, carga, transporte, descarga y distribución de 
todos los materiales utilizados; por las tareas de pulverización del suelo, homogeneización 
de la humedad, extendido, compactación, perfilado; riego de agua de curado y 
conservación de la mezcla; provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por los 
ensayos de control.  Por la señalización, construcción y mantenimiento de las calles, 
caminos y veredas auxiliares de desvío, por las medidas de seguridad y todo otro insumo 
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o tarea necesaria para completar los trabajos en la forma especificada que no reciben 
pago directo en otro ítem del Contrato. 

5) Riego de Liga 
 
1 -  DESCRIPCIÓN 

 El “Riego de Liga” consiste en un riego, que se ejecutará previo a la colocación de 
una capa de concreto asfáltico, en el ancho de la misma. 

 Se ejecutará en el anchos indicado en los planos y siguiendo los procedimientos 
detallados en esta especificación. 

2 - MATERIALES 

 El material bituminoso a utilizar para el riego de liga será emulsión catiónica de rotura 
rápida tipo RRC-1, a razón de 0,5 lt/m2. Deberá cumplir con las exigencias de la 
Especificación General A-1: "MATERIALES BITUMINOSOS CARACTERÍSTICAS DE LOS 
MISMOS". 

3 - MÉTODO CONSTRUCTIVO 

3.1 - Acondicionamiento final de la superficie a regar 

 La superficie a regar deberá encontrarse en iguales condiciones de densidad y 
humedad  con las que fue aprobada en el momento de la finalización de las operaciones 
constructivas. Para poder realizar esta verificación, el Contratista con la anticipación 
conveniente, deberá solicitar a la Inspección la autorización correspondiente.  

3.2 - Barrido de la superficie 

 Deberá procederse a un cuidadoso barrido para eliminar el polvo y todo material 
suelto existente sobre la superficie a regar. 

 Si fuera necesario, el barrido mecánico deberá complementarse con cepillos de mano 
y las zonas aledañas se regarán convenientemente con agua, cuando la Inspección lo 
establezca. 

3.3 - Aplicación del material bituminoso de liga 

 Antes de efectuarse la aplicación del material bituminoso, se delimitará perfectamente 
la zona a regar. No se permitirá que en momento alguno se agote el material bituminoso 
del distribuidor al final de una aplicación. Con el objeto de obtener juntas netas, al 
comienzo y final de cada aplicación, se colocará en todo el ancho de la zona a regar, 
chapas o papel en suficiente longitud como para que sobre las mismas se inicie y finalice 
el riego, mientras el distribuidor se desplaza a la velocidad uniforme necesaria para 
obtener el riego unitario que se propone. 

 Las aplicaciones inferiores en un diez por ciento (10 %) a las fijadas y las superiores 
al veinte (20 %) por ciento no serán aprobadas. En ambos casos el Contratista procederá 
a corregir lo hecho a su exclusivo costo. Asimismo las cantidades aplicadas superiores a 
las fijadas no darán derecho al Contratista a pago adicional alguno. 

 El material bituminoso de liga se aplicará previo a la colocación de cada una de las 
capas asfálticas. 

3.4 - Limitaciones impuestas por el clima 

 Los trabajos aquí detallados no podrán llevarse a cabo durante período lluvioso. 



                                                                                 
 
 
   

                                PET/«MEJORAMIENTO BARRIAL SECTOR  MORTELARI I – VILLA GOBERNADOR GALVEZ»/16 
 

3.5 - Limitaciones al tránsito 

 Terminada la aplicación del riego de liga la calzada será cerrada a todo tránsito por un 
período de tiempo que será fijado por la Inspección para permitir el desarrollo de las 
propiedades ligantes. Inmediatamente después se procederá a la ejecución de la base o 
carpeta de concreto asfáltico. 

4 - EQUIPOS 

 El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la 
Inspección la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten 
aceptables. 

 Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los 
trabajos en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta no pudiendo el 
Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren 
en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda autorización 
por escrito. Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias 
o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la 
Inspección podrá ordenar su retiro y su reemplazo por otro de igual capacidad y en 
buenas condiciones de uso. 

5 - CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

 La Inspección verificará que se cumpla lo estipulado en relación a: 

- características del material bituminoso. 

- cantidad aplicada del mismo. 

- método constructivo. 

- ancho de la zona regada, no admitiéndose diferencia en defecto del ancho establecido 
en los planos. 

6 - CONSERVACIÓN 

 El Contratista conservará los riegos efectuados, en las condiciones que permitieron su 
aprobación, hasta la ejecución de la etapa constructiva siguiente. 

7 - MEDICIÓN 

 Se medirá en superficie computada de acuerdo al número de (m2) metros cuadrados 
de riego con material bituminoso terminada, en las dimensiones establecidas en los planos 
y aprobadas por la Inspección. No se reconocerá para el pago excesos en el ancho 
regado respecto al teórico. 

8 - FORMA DE PAGO 

 Se pagará al precio unitario de Contrato para el ítem Riego de Liga. Dicho precio 
unitario será compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y 
distribución del material bituminoso; por la preparación de la superficie; por el barrido y 
soplado, por el humedecimiento de las superficies adyacentes; provisión de mano de obra, 
equipos y herramientas; por la señalización, construcción y mantenimiento de las calles, 
caminos y veredas auxiliares de desvío, por las medidas de seguridad y por toda otra 
tarea e insumo necesaria para completar los trabajos en la forma especificada y que no 
reciban pago directo en otro ítem del contrato. 
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6) Carpeta Asfáltica Espesor 6 cm 
 
1-  DESCRIPCIÓN 

 Corresponde a las mezclas para carpetas bituminosas elaboradas y aplicadas en 
caliente, ejecutadas sobre bases listas para su colocación, con función de capa de 
rodamiento. 

 Se trata de una mezcla formada por agregado pétreo grueso, agregado pétreo fino, 
cemento asfáltico, con el aditamento del agregado mineral (Filler Calcáreo), con aditivos 
mejoradores de adherencia. 

 2-  MATERIALES 

2.1- Granulometría de Agregados 

 Los agregados pétreos consistirán en materiales provenientes de la trituración de 
rocas naturales y arena de río. 

 La granulometría de los agregados granulares y relleno mineral (Filler) cuando éste se 
utilice, deberá estar comprendida dentro de los límites establecidos en estas 
especificaciones.  

 Las características de calidad, su origen, etc.; se indican al tratar cada una de ellas 
por separado. 

 La granulometría de inertes de mezclas asfálticas a emplear en capas de superficie, 
deberá quedar comprendida dentro del siguiente huso: 

TAMIZ 
PORCENTAJ
E QUE PASA 

32 mm (1 1/4”)  
25,4 mm (1”)  
19,0 mm (3/4”) 100 
12,5 mm (1/2”) 70 – 90 
9,5 mm (3/8”)  
4,75 mm (Nº4)  
2,36 mm (Nº8) 40 – 55 
1,18 mm (Nº16)  
600 µ (Nº30)  
300 µ (Nº50)  
75 µ (Nº200) 4 – 10 

2.2- Características del Agregado Grueso 

 El agregado grueso consistirá en material totalmente retenido por el tamiz IRAM 4,8 
mm (Nº4) y proveniente de la trituración de rocas. 

 El material grueso (retenido tamiz IRAM 4,8 mm Nº4) deberá estar constituido por 
partículas duras resistentes y durables sin excesos de alargadas y libres de cualquier 
sustancia perjudicial, debiendo satisfacer en todos sus aspectos los requisitos que se 
detallan en el párrafo siguiente. 

 El porcentaje de sustancias perjudiciales (excepto para el pedregullo de tosca) que se 
encuentran en el agregado grueso no excederá de los siguientes valores: 
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SUSTANCIAS PERJUDICIALES 
MÁXIMO 
ADMISIBLE 
(%) EN PESO 

MÉTODO 

Carbón 0,50 ASTM C 1512 
Partículas livianas en agregados 0,50 ASTM C 123 
Terrones de arcilla 0,25 IRAM 1512 
Fragmentos blandos 2,00 ASTM C 235 
Partículas friables 0,25 ASTM C 142 
Pérdida por lavado en tamiz IRAM 74 µ 
(Nº200) 

0,80 IRAM 1540 

Sales solubles 0,50 IRAM 1512 
Sulfatos expresados en anhídrido 
sulfúrico 

0,07 IRAM 1531 

Otras sustancias nocivas (pizarra, mica, 
escamas desmenuzables o partículas 
cubiertas por películas perjudiciales) 

 
1,00 
 

 

  

 La suma de los porcentajes de sustancias perjudiciales no excederá del tres por 
ciento (3%) en peso. 

 El coeficiente de cubicidad del agregado grueso, deberá ser mayor de 0,60 
determinado según ensayo de norma IRAM 1681. 

 Sometido el agregado grueso al ensayo acelerado de durabilidad (IRAM 1525), no 
debe acusar muestras de desintegración al cabo de cinco (5) ciclos y no experimentar una 
pérdida superior al diez por ciento (10%).  En caso de excederse de la tolerancia de este 
ensayo, solo se podrá utilizar dicho agregado si resiste satisfactoriamente el ensayo de 
congelación y deshielo (IRAM 1526) no debiendo mostrar síntomas de desintegración 
luego de cinco (5) ciclos. 

El desgaste "Los Ángeles" (IRAM 1532) deberá ser inferior al treinta por ciento (30%), 
y deberá cumplir las exigencias de uniformidad de dureza, por lo cual el desgaste entre las 

100 y 500 vueltas debe responder a: 

 

 La absorción del agregado grueso con inmersión en agua de cuarenta y ocho (48) 
horas, deberá ser inferior al 1,2% (IRAM 1553). 

 El agregado grueso (pedregullo) deberá provenir de roca fresca, considerando como 
tal a aquellas cuyos elementos minerales no han sufrido proceso de descomposición 
química, con el consecuente detrimento de sus propiedades físicas; se admitirá 
únicamente el pedregullo, que sometido a ensayo según metodología establecida en la 
norma IRAM Nº 1702 acuse: 

1º) Roca descompuesta (alteración muy avanzada y/o friable). Máximo tres por ciento 
(3%). 

Desgaste 100 vueltas
Desgaste 500 vueltas

≤ 0,2
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2º) Roca semi-descompuesta (grado de alteración que ya comienza a afectar el estado 
físico y/o baja cohesión o esquistos) Máximo seis por ciento (6%). 

3º) Suma de los por cientos de 1 y 2.  Máximo seis por ciento (6%). 

 La roca para pedregullo, deberá tener una resistencia a la compresión igual o mayor a 
800 Kg/cm2 (IRAM 1510). 

 La dureza de la roca por frotamiento será igual o mayor de dieciocho (18), cuando se 
determine mediante el ensayo con la máquina Dorry (IRAM 1539). 

 La tenacidad deberá ser: para pedregullo de roca igual o mayor de doce (12) 
centímetros (IRAM 1538). 

 El agregado grueso para su acopio, deberá subdividirse como mínimo en dos (2) 
fracciones cuando se constate que dicho agregado no se adapte adecuadamente a la 
curva granulométrica del dosaje, a los efectos de evitar rechazos superior al cinco por 
ciento (5%) del agregado grueso en la planta asfáltica, durante la elaboración de la 
mezcla. 

 En el momento de utilizarse el agregado grueso deberá encontrarse en estado de 
limpieza semejante a la muestra representativa de la dosificación propuesta, caso 
contrario deberá ser lavada por el Contratista a su exclusivo cargo. 

2.3-  Características del Agregado Fino 

 El agregado fino que se permitirá usar es el constituido por arena silícea natural o 
arena resultante de la trituración de rocas o gravas que tengan iguales características de 
durabilidad, resistencia al desgaste, tenacidad, dureza y absorción que el agregado 
grueso especificado. Las arenas de trituración de rocas o gravas, solo serán permitidas si 
se las emplean mezcladas con arenas naturales de partículas redondeadas para lograr 
mezclas asfálticas trabajables. 

 El agregado fino natural, arena del río Paraná, no superará el 7% y su módulo de 
fineza será superior a dos (Mf > 2). 

 La arena tendrá granos limpios, duros, resistentes, durables y sin película adherida 
alguna, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o 
laminares, álcalis, margas, arcillas, materias orgánicas o de toda otra sustancia deletérea; 
sí para obtener estas condiciones se requiere lavarla, el Contratista procederá a hacerlo 
sin que esto de derecho a reclamación alguna de su parte. 

 El porcentaje de sustancias perjudiciales no excederá de los consignados a 
continuación: 

 

SUSTANCIAS NOCIVAS 
MÁXIMO 
ADMISIBLE 
% EN PESO 

MÉTODO 

Material que pasa por lavado a través del tamiz 
IRAM 74 µ (Nº200) 

 
2,0 

 
IRAM 1540 

Sulfatos expresados en:   
Anhídrido sulfúrico 0,1 IRAM 1531 
Materia carbonosa 0,5 IRAM 1512 
Terrones de arcilla 0,25 IRAM 1512 
Otras sustancias nocivas: (Sales) arcilla   
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esquistosa, mica, fragmentos blandos, etc. 2,0 
 
 La suma de sustancias nocivas no deberá exceder del tres por ciento (3%) en peso. 

 Sometido a ensayo de plasticidad (IRAM 10502) deberá resultar no plástico. 

Granulometría:  

 La arena estará bien graduada de grueso a fino, y cuando se proceda a su análisis 
mecánico por medio de tamices (IRAM 1501), deberá satisfacer, las exigencias de las 
especificaciones. 

 El agregado fino que tenga un módulo de fineza que difiera en más o menos 0,2 con 
el módulo de fineza de la muestra representativa presentada inicialmente por el 
Contratista, será rechazado y solo podrá aceptarse si el Contratista propone una nueva 
fórmula de dosaje. El agregado fino proveniente de fuentes distintas, no será almacenado 
en la misma pila ni usado alternativamente en la misma clase de construcciones o 
mezclado, sin el permiso previo y escrito de la Inspección. 

Durabilidad:  

 Cuando el agregado fino sea sometido a cinco (5) ciclos de ensayo durabilidad, (IRAM 
1525) con la solución de sulfato de sodio, el porcentaje de pérdida de peso no será 
superior a diez por ciento (10%). Si el agregado fino fallara en este ensayo, se empleará 
solamente en el caso que, sometido al ensayo de congelación y deshielo (IRAM 1621) dé 
un resultado de comportamiento satisfactorio. 

 Sometido el agregado fino, ya sea natural o de trituración, a granulometría vía 
húmeda y seca sobre el tamiz de 74 micrones (Nº 200) deberá pasar por vía seca más del 
ochenta por ciento (80%) que pasa por vía húmeda. 

2.4- Características del Relleno Mineral 

 El relleno mineral a emplear en las capas de superficie serán cales hidratadas, las 
que cumplirán con las exigencias establecidas en la Especificación H-5 “CALES” del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del presente legajo. 

  - cal útil vial > 58 %, según ensayo IRAM 1508 y 1626 

 El relleno deberá mezclarse íntimamente con los agregados y material bituminoso. 

2.5.- Materiales Bituminosos 

 Los tipos de materiales bituminosos a utilizar en la elaboración de las mezclas 
asfálticas, deberán cumplir con las exigencias establecidas en el la Especificación General 
A-1 "MATERIALES BITUMINOSOS, CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS". 

 El cemento asfáltico será de penetración 50-60. El Contratista podrá optar por la 
utilización de asfaltos modificados que cumplan con la especificación  A-1 citada. 

2.6- Fórmulas para las Mezclas Asfálticas 

 El contratista deberá, previo a la iniciación del acopio de los distintos materiales, 
presentar a la Inspección con una antelación mínima de 15 (quince) días antes del inicio 
de las obras las "FORMULAS DE DOSIFICACION DE LAS MEZCLAS" a utilizar, cuyo 
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estudio lo deberá realizar en base a las muestras representativas del material que luego 
acopiará para su empleo en la mezcla. 

 El incumplimiento por parte del Contratista de la presentación de la fórmula en 
término, no dará derecho a ampliación del plazo contractual. 

 Junto con la presentación de la fórmula, el Contratista entregará muestras de los 
distintos materiales que la componen para su verificación, la que será realizada por la 
Inspección. 

 En la fórmula presentada por el Contratista deberá constar: 

a) Criterio de dosificación empleado. 

b) Tipo de cemento asfáltico, su penetración, punto de ablandamiento, e índice de 
penetración. 

c) Granulometría parcial de los agregados inertes por los tamices que indiquen las 
especificaciones para la granulometría total inertes. 

d) Granulometría cien por ciento (100%) de inerte resultante del dosaje propuesto. 

e) Desgaste "Los Ángeles" del agregado granular. 

f) Peso específico de los agregados y del Filler. 

g) Concentración crítica (Cs) del Filler. 

h) Valores individuales y promedio de peso específico, fluencia, estabilidad, vacíos 
residuales, (determinados mediante saturación por vacíos, método de Rice), vacíos del 
agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relación betún-vacíos, y relación 
estabilidad-fluencia, logrados en las series de probetas Marshall elaboradas y las curvas 
correspondientes que determinaron el valor óptimo del betún propuesto en la fórmula. Se 
indicarán además los valores individuales unidos mediante un segmento que permita 
apreciar la disposición entre los mismos. 

i) Valor de concentración crítica "Cs" de la fracción que pasa tamiz 74 micrones (Nº 200) 
de la mezcla cien por ciento (100%) inertes. 

j) Relación entre valores de concentración de Filler en volumen en el complejo Filler-
Betún, considerando como Filler a la fracción que pasa tamiz de 74 micrones (Nº 200) de 
mezcla de inertes y su valor de concentración crítica (Cs). 

k) Para el valor óptimo de betún propuesto se indicará el índice de compactabilidad de la 
mezcla. 

l) Estabilidad residual Marshall luego de veinticuatro (24) horas de inmersión en agua a 
60ºC para el óptimo de betún propuesto y 0,5% en exceso y en defecto. 

m) Para el porcentaje óptimo de betún propuesto, el Contratista deberá proporcionar un 
gráfico donde se indique en escala logarítmica en abscisas, el número de golpes Marshall 
por cara, y en ordenadas en escala aritmética los valores de estabilidad y densidad 
Marshall. La energía de compactación a aplicar en el moldeo de probetas Marshall, para 
cada tipo de mezcla será propuesta por el Contratista de modo de satisfacer los requisitos 
establecidos en el apartado 2.6.1. "Exigencias a cumplimentar". Dicha energía para cada 
mezcla, será presentada conjuntamente con los demás requerimientos de la presentación 
de las "FORMULAS PARA LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS".  

 Si la fórmula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias, el Contratista deberá 
presentar una nueva fórmula con todos los requisitos indicados precedentemente. 
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2.6.1  Exigencias a cumplimentar 

 Según la técnica del ensayo Marshall, las mezclas asfálticas deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

CARACTERÍSTICA CARPETA 
Estabilidad mínima (kg) 700 
Fluencia (mm) 3 - 4,5 
Vacíos (%) 3 - 5 
Relación Betún Vacíos (%) 70 - 80 
Concentración del Relleno Mineral Menor o igual a 1 
Cal Hidratada como Relleno Mineral Obligatorio 
Relación Estabilidad Fluencia (kg/cm) 2.000 a 2500 
Relación Estabilidad Remanente/Estabilidad 
normal (%) con mezcla elaborada en: 

Planta mayor o igual a 75 
Laboratorio mayor o igual 
a 80 

Indice de Resistencia Conservada (AASHTO T 
283-89, NLT 346/90) 

Mayor o igual a 85 

Aditivo Amínico Mejorador de Adherencia 
Betún-Agregado 

Obligatorio 

 

 Para la determinación del cociente entre la estabilidad remanente Marshall, (Normas 
VN-32-67; AASHTO T 165), y la estabilidad normal, (Normas VNE-(-86; AASHTO T 245), 
todas las probetas se moldearán con la energía resultante  de aplicar diez (10) golpes por 
cara. Para evitar que las probetas se dañen durante el manipuleo, deberá observarse la 
precaución de colocarlas sobre  plataformas individuales. Podrá incrementarse hasta cinco 
(5) el número de golpes por cara, con autorización de la Inspección. En todos los casos 
deberá consignarse el número de golpes empleados en el moldeo de las probetas. 

2.7- Mejoradores de Adherencia 

 Se exigirá en todas las mezclas, la utilización obligatoria de mejoradores de 
adherencia que deberán cumplir con los requisitos establecidos en esta especificación. 

 Los aditivos a emplear en la preparación de hormigones bituminosos, se presentarán 
en estado líquido. El Contratista arbitrará los medios para establecer los dosajes de los 
aditivos a emplear e incorporará este dato en las fórmulas de mezclas  a proponer. 

 Previamente a la aprobación del uso del aditivo el Contratista deberá presentar a la 
Inspección las características del aditivo o los aditivos que propone emplear debiendo 
adjuntar los siguientes datos: 

a) Características. 

b) Modo  en que se efectuará el dosaje. 

c) Restricciones para su empleo por condiciones ambientales, (temperatura, humedad, 
etc.). 

d) Duración límite del producto para su empleo . 

e) Todo otro elemento de juicio que permita precisar el alcance de los efectos que produce 
sobre las mezclas. 
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 Toda vez que se produzca alteración en los dosajes, en la situación de cualquiera de 
los componentes, o de las condiciones ambientales, el Contratista deberá efectuar nuevos 
dosajes de los aditivos. 

 Las modificaciones introducidas solo podrán llevarse a cabo mediante la autorización 
expresa de la Inspección. Cada aditivo tendrá características y propiedades uniformes 
durante todo el desarrollo de la obra. En caso de constatarse variaciones en las 
características o propiedades en los contenidos de distintos envases o partidas de cada 
aditivo, se suspenderá el empleo del mismo. 

 La Inspección aprobará por escrito el tipo y marca de cada aditivo a emplear en obra. 
Una vez obtenida la aprobación, no se admitirá sustituir el aditivo aprobado, por otro de 
distinta marca o tipo, sin autorización escrita previa. 

 Antes de ser empleado el aditivo deberá presentar aspecto uniforme libre de 
segregación o sedimentación, permitiéndose sólo la formación de un pequeño sedimento. 

 El aditivo deberá ser comercialmente puro, sin agregados de aceites, solventes 
pesados u otros diluyentes. 

 Disuelto en el ligante asfáltico en las condiciones indicadas deberá cumplir con las 
exigencias que se establecen a continuación: 

2.7.1- Métodos de Ensayos 

2.7.1.1- Ensayo TWIT 

 Con una concentración del aditivo igual a 0,4 por ciento en peso en asfalto diluido tipo 
ER-1, deberá obtenerse un recubrimiento no menor del setenta por ciento (70 %). 

2.7.1.2- Ensayo I.T.T. (Inmersión Tray Test) 

 La concentración del aditivo necesaria para obtener el cien por ciento (100 %) de 
recubrimiento, no será mayor de 0,5 % en peso en asfalto diluido tipo E.R.1. 

2.7.1.3- Ensayo de desprendimiento (Nicholson) 

 Con una concentración del aditivo igual al 0,5% en peso en cemento asfáltico de 
penetración 150-200, el desprendimiento no deberá ser mayor del dos por ciento (2%). 

 Por calentamiento del ligante asfáltico conteniendo el aditivo durante tres (3) horas a 
145-150 °C no deberá obtenerse una pérdida significativa de eficacia. 

 La Inspección se reserva el derecho a interpretar el resultado de los ensayos y 
fundamentar la  aceptación o rechazo del aditivo en base a los mismos, o a resultados de 
ensayos no previstos en estas especificaciones, especialmente frente a cada caso 
práctico en relación con el agregado y ligante a utilizar efectivamente en obra. 

 La cantidad exacta de aditivo a utilizar en obra estará determinada en cada caso, 
mediante ensayos de laboratorio, realizados con muestras representativas del agregado 
pétreo a emplear efectivamente en la obra y el ligante asfáltico previsto para la misma 
(tipo y procedencia). 

 El mejorador de adherencia será incorporado sin agregado de ningún diluyente y a 
temperatura ambiente. Antes de extraer de su envase la cantidad de mejorador a 
incorporar, deberá mezclarse el contenido del mismo mediante rotación u otro 
procedimiento adecuado que el Contratista podrá proponer, y el cual será aprobado por la 
Inspección, siempre que se cumpla con todo lo anteriormente especificado. 
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2.8.- Control de Calidad de Materiales 

 La Inspección podrá controlar la granulometría del material granular por partida según 
llegue a obra. 

 Se realizarán controles granulométricos, tomando muestras de los materiales de los 
silos en caliente, cuando la Inspección juzgue conveniente. 

3- MÉTODO CONSTRUCTIVO 

3.1- Acondicionamiento de la superficie a recubrir 

 Solo se autorizará la ejecución de carpeta asfáltica sobre superficies con riego de liga 
ejecutado a través del ítem respectivo, aprobadas y luego que dicho riego haya 
desarrollado sus propiedades ligantes.  

3.2- Preparación de la mezcla bituminosa 

 El material asfáltico se distribuirá uniformemente en toda su masa, debiendo 
mantenerse en una variación máxima de 10 °C durante su empleo. 

 La humedad en los agregados y/o suelo se reducirá en forma tal de no pasar el 0,5 % 
y la temperatura de los mismos estará comprendida entre 155 °C y 185 °C en el momento 
de efectuarse la mezcla. 

 La Inspección ejecutará diariamente todos los ensayos de control que considere 
necesario y en caso que el resultado de los mismos no responda a las exigencias 
establecidas, informará de inmediato al Contratista quien deberá suspender los trabajos 
hasta dar la solución aceptable a la Inspección de Obra. 

3.3- Distribución de la mezcla 

 Esta operación no se efectuará durante lluvias o sobre una superficie húmeda. Si 
circunstancias climáticas adversas impidieran la distribución de la mezcla, el Contratista 
absorberá en su totalidad el costo de dicha mezcla, debiendo proceder a su retiro 
inmediato de la zona de trabajo. El Contratista adoptará las previsiones necesarias para 
evitar las circunstancias señaladas.  

 Los equipos utilizados para el transporte de la mezcla asfáltica deberán preservar 
la temperatura de la misma, de forma tal que en el momento de la colocación, no sea 
inferior a ciento veinte grados (120 °C) para mezclas con asfaltos normales, y ciento 
treinta y cinco grados Centígrados (135 °C) para mezclas con asfaltos modificados. 
 El espesor de construcción de la carpeta se ejecutará de acuerdo a las indicaciones 
de los planos de proyecto o las que al respecto efectúe la Inspección, siempre que con el 
equipo disponible se alcancen las características superficiales y densificación exigidas; 
caso contrario se deberá ejecutar en capas de menor espesor, no correspondiendo por 
esto pago adicional alguno al Contratista. 

 Para formar las juntas una vez efectuados el corte vertical de los bordes, se pintarán 
los mismos en toda su altura con riego de liga. Al empalmar carpetas antiguas con la 
nueva construcción se elevará la temperatura de aquellas con pisones de hierro 
previamente calentados. 

3.4- Compactación de la mezcla 

 La compactación de la mezcla asfáltica se comenzará cuando su temperatura lo 
permita, la que normalmente está comprendida entre 105 °C y 125 °C. Esta compactación 
se comenzará desplazando la máquina transversalmente cada viaje, en una distancia 
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igual a la mitad del ancho de la rueda trasera. El trabajo de compactación continuará hasta 
obtener el porcentaje de compactación que garantice la estabilidad mínima requerida.  

 Los rodillos actuarán sobre el borde desprotegido de la junta de construcción 
solamente cuando la colocación de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario para que 
el material ya distribuido resista sin escurrimiento el peso de la máquina. Si se usa rodillo 
neumático, para borrar sus huellas se pasará una aplanadora. 

 Las depresiones que se produzcan antes de terminar la compactación deberán 
corregirse escarificando la mezcla en todo el espesor de la capa y reemplazándola a costa 
del Contratista. 

 A lo largo de los cordones, salientes, bocas de tormentas, etc. y todos los lugares no 
accesibles al rodillo, la compactación debe ser asegurada por medios de pisones 
calientes. Como medida precaucional se evitará dejar las aplanadoras mecánicas 
estacionadas sobre la carpeta, a fin de evitar manchas de lubricantes o combustibles, que 
ablandarían o disolverían el material bituminoso ligante. 

 El control de densidad se deberá realizar antes de librar al tránsito la capa ejecutada, 
la cual deberá cumplir además las condiciones fijadas para la recepción. 

 Librado al tránsito de la carpeta: terminadas las operaciones constructivas, la carpeta 
deberá librarse al tránsito después de transcurrido un período de veinticuatro (24) horas 
de haberse finalizado aquellas; si se produjeran desprendimientos por el tránsito, se 
volverá a cerrar temporariamente, para hacer actuar nuevamente la aplanadora 
aprovechando las horas de mayor calor. 

 Limitaciones impuestas por el clima: La preparación de la mezcla se suspenderá 
cuando la temperatura descienda menos de 10 °C y su distribución cuando descienda a 
menos de 8 °C. Se permitirán esos trabajos en presencia de una temperatura 2 °C menos 
que esos límites siempre que se halle en ascenso. La temperatura a que aquí se hace 
referencia son las del aire a la sombra. 

4- EQUIPOS 

 El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la 
Inspección la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten 
aceptables. 

 Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los 
trabajos en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta no pudiendo el 
Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren 
en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda autorización 
por escrito. Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias 
o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la 
Inspección podrá ordenar su retiro y su reemplazo por otro de igual capacidad y en 
buenas condiciones de uso. 

5- CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

 
5.1. - ENSAYOS DE LABORATORIO 
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 Las muestras de los agregados pétreos y el relleno mineral se tomarán en 
obra y transportarán al Laboratorio de la Inspección, donde se ensayarán como se 
especifica. 
 
 Los gastos de los ensayos y transporte de las muestras correrán por cuenta 
del Contratista, teniendo la Municipalidad el derecho de hacer todos los ensayos en un 
Laboratorio a designar, que puede ser de su propiedad o de terceros. 
 
 Las muestras de materiales bituminosos se tomarán en obra y transportarán al 
Laboratorio que indique la Inspección para su ensayo. Los gastos de envase, embalaje y 
transporte correrán por cuenta del Contratista, quien también tendrá a su cargo los gastos 
del ensayo. 
 
 Las muestras de mezcla bituminosa se tomarán en obra y transportarán al 
Laboratorio de Ensayos de la Inspección y se ensayarán como se especifica más 
adelante. Los gastos de los ensayos y traslado de las muestras, correrán por cuenta del 
Contratista, pudiendo la Municipalidad hacerlo en un Laboratorio a designar. 
 
5.2. – CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO ASFALTICO 
 
5.2.1.- Producción de Mezcla Asfáltica 
 
 Se debe tomar diariamente muestras de la mezcla de áridos y de la mezcla 
asfáltica, a la descarga del mezclador. La frecuencia de obtención de estas muestras es 
de una por la mañana y otra por la tarde; o bien una muestra cada 400 toneladas de 
mezcla producida, lo que se cumpla primero. Con estas muestras se deben efectuar los 
siguientes ensayos:  
 
 a) Análisis granulométrico del árido seco combinado 
 
 Las tolerancias admisibles en más ó en menos, respecto a la granulometría de 
la fórmula de trabajo, deben ser las siguientes: 
 
Hasta el tamiz # de 6.35 mm (¼”) inclusive:  ± 4  % 
 
Hasta el tamiz # de 2.36 mm (Nº 8) inclusive:  ± 3  % 
 
Hasta el tamiz # de 75 μm (Nº 200) inclusive:  ± 2  % 
 
 
b) Para cada despacho de mezcla elaborada se debe efectuar el control del aspecto de la 
mezcla, y la medición de su temperatura en cada elemento de transporte. La temperatura 
de la mezcla, al inicio de la compactación, deberá estar comprendida entre 105° y 125°. 
c) Por cada día de producción de mezcla asfáltica se efectuará el moldeo de probetas 
Marshall y verificación de los parámetros volumétricos y mecánicos indicados en 2.6.1. y 
la determinación del porcentaje de cemento asfáltico y granulometría de los áridos 
recuperados. 

Los valores obtenidos deberán cumplir con las exigencias del artículo 2.6.1., y  con 
las siguientes tolerancias: 
- El porcentaje medio de cemento asfáltico por lote de producción, debe encuadrarse 
dentro de una tolerancia de  0,2 % respecto de la fórmula de obra aprobada. 
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-  Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia respecto del valor 
de fórmula de obra aprobada en  0,5%. 
- Definida y aprobada la fórmula de obra, los vacíos de la mezcla compactada en moldes 
Marshall con la energía propuesta por el Contratista, se deben mantener dentro de un 
entorno de  2 %. 
 Cuando alguno de los parámetros determinados mediante los ensayos 
descritos precedentemente, no cumplieran con los límites especificados, la Inspección 
procederá al rechazo del concreto asfáltico ordenando la reconstrucción de las superficies 
ejecutadas. Sin perjuicio de ello, la Contratista deberá detener la producción de mezcla 
asfáltica y procederá adoptar las medidas correctivas pertinentes antes de continuar con 
la producción. 
 
5.2.2.- Control de la Unidad Terminada 
 Se considera como lote de la mezcla colocada en el camino, a la fracción 
menor que resulte de los siguientes criterios:  
- Una superficie equivalente a una cuadra de construcción  
- Lo ejecutado en una jornada de trabajo 
 Las determinaciones se efectuarán sobre testigos obtenidos en una 
proporción de como mínimo tres (3) por cada lote, ubicados al azar dentro de esta 
superficie. 
          Agregados pétreos y relleno mineral: se tomarán muestras en cualquier 
momento si la Inspección así lo ordena, o debido a las variaciones en la granulometría 
o en la naturaleza de los materiales. 
   Para cada lote se debe verificar: 

 a) Contenido de ligante asfáltico. El porcentaje  medio de cemento asfáltico 
por lote de producción, debe encuadrarse dentro de una tolerancia de  0,2 % respecto de 
la fórmula de obra aprobada. 

Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia respecto del 
valor de fórmula de obra aprobada en  0,5%. 

              b) Porcentaje de vacíos. Los vacíos de la carpeta asfáltica terminada, se 
debe mantener dentro de un entorno de  - 2 %,  + 3 %, respecto de los vacíos que hayan 
resultado de la fórmula de obra. 
        c)   Relación betún-vacíos. Se debe mantener dentro de un entorno más 
menos 3 % respecto a la fórmula de obra, sin que exceda del 80 % ni esté por debajo del 
68 %.  
              d)    Espesores y anchos. Rigen las siguientes tolerancias: 

       d1) El espesor medio (etm) será mayor o igual que el espesor teórico 
de proyecto (ep). 

 
etm  ≥  ep 

 
        d2) Los espesores de cada testigo individual (eti) serán mayores o 
iguales que el 0,90 del espesor teórico de proyecto.  

 
eti  ≥  0,90 ep 

 
        d3) La Inspección podrá a su juicio permitir la re-extracción de testigos 
para verificar con mayor certeza el espesor de la capa. 
 
        d4) El control de anchos se llevará a cabo cada veinticinco (25) 
metros, no tolerándose ninguna diferencia en defecto. 
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 e)   Regularidad superficial. En calles urbanas la regularidad superficial se 
debe controlar mediante la regla de tres metros, siendo la exigencia a cumplir, 
apartamientos menores o iguales a cinco (5) mm, entre el borde inferior de la regla y la 
superficie de rodamiento en cualquier punto de la misma. 

Sobre las juntas transversales de construcción, se deben realizar mediciones 
con la regla de 3 m apoyada con un extremo sobre la junta hacia atrás y hacia delante de 
la misma, además con la regla colocada simétricamente sobre la junta. Estas operaciones 
se deben realizar en tres posiciones: una en cada huella y otra en la interhuella, siendo la 
exigencia a cumplir, apartamientos menores o iguales a 4 mm, entre el borde inferior de la 
regla y la superficie de rodamiento. 

Cuando alguno de los parámetros determinados en los puntos a), b), c) y e) 
precedentes no cumplieran con los límites especificados, la Inspección procederá al 
rechazo del concreto asfáltico ordenando la reconstrucción de las superficies ejecutadas. 
Sin perjuicio de ello, la Contratista deberá detener la producción de mezcla asfáltica y 
procederá adoptar las medidas correctivas pertinentes antes de continuar con la 
producción. 

En relación al punto d), cualquier espesor o ancho de la capa que se 
encuentre fuera de la tolerancia, será objeto de la rectificación o demolición por cuenta 
exclusiva del Contratista, quien llevará a cabo, a su costa, las operaciones constructivas y 
el aporte de materiales necesarios para dejar la capa en las condiciones establecidas por 
estas especificaciones. El Contratista no estará obligado a demoler las partes cuyo único 
defecto consista en el exceso de ancho o espesor, siempre que los mismos no 
representen perturbaciones al tránsito o al drenaje, y especialmente, no induzcan a error a 
los conductores de vehículos. No se reconocerá pago adicional alguno por exceso de 
espesor. 
 

5.3. -  CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y TOMA DE MUESTRAS 

 
5.3.1.- Ligantes Asfálticos 
 

El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente información 
cuya copia se debe entregar a la Inspección: 
- Referencia del remito de la partida o remesa. 
- Denominación comercial del material asfáltico provisto y su certificado de calidad. 
- Identificación del vehículo que lo transporta 
- Fecha y hora de recepción en obrador 

El Contratista debe tomar de cada partida suministrada, dos muestras en 
presencia de la Inspección o quien ésta delegue. Las mismas deben contener al 
menos 1 litro cada una, en envases limpios y apropiados, de los cuales uno lo debe 
conservar la Empresa y el otro debe ser entregado a la Inspección. Estas muestras 
deben ser conservadas hasta el final del período de garantía de la obra, en lugar a 
determinar por la Inspección. 
 
5.3.2.- Áridos 

El contratista es responsable de solicitar al proveedor, el suministro de áridos 
gruesos y/o finos que satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe 
registrar durante su recepción la siguiente información que debe ser elevada a la 
Inspección: 
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- Nombre comercial del proveedor 
- Referencia del remito con el tipo y denominación del material provisto 
- Verificación ocular de la limpieza de los áridos 
- Identificación del vehículo que los transporta 
- Fecha y hora de recepción en obrador 
 
5.3.3.- Relleno Mineral de Aporte (Filler) 

El contratista debe verificar y elevar a la Inspección de la Obra lo siguiente: 
- Nombre comercial del proveedor y certificado de calidad del producto 
- Remito con la constancia del material suministrado. 
- Fecha y hora de recepción 

6- CONSERVACION 

6.1- Definiciones 

 Consistirá en el mantenimiento en perfectas condiciones de la superficie de carpeta 
puesta en servicio y la reparación inmediata de cualquier falla que se produjese. 

6.2- Equipo y Materiales 

 El Contratista deberá disponer en el lugar de las tareas de los elementos de equipo y 
materiales que permitan efectuar la conservación efectiva del trabajo ejecutado. 

6.3- Fallas y Reparaciones 

 Si el deterioro de la obra fuere superficial será reparada cuidadosamente por cuenta 
del Contratista, repitiendo las operaciones íntegras del proceso constructivo. 

 Si el deterioro afectare la base o la subrasante, el Contratista efectuará la 
reconstrucción de esa parte, sin derecho a pago de ninguna naturaleza, cuando la misma 
haya sido realizada como parte integrante del Contrato para la ejecución de ese trabajo, 
en caso contrario el pago de las reconstrucciones necesarias se efectuará dentro de los 
ítems respectivos, o conviniendo nuevos precios si no existiere para ese tipo de trabajo. 

7- MEDICION 

 Se medirá en (m2) metros cuadrados de carpeta asfáltica terminada, en las 
dimensiones establecidas en los planos y aprobadas por la Inspección. 

8- FORMA DE PAGO 

 Se pagará al precio unitario de contrato para el ítem CARPETA ASFÁLTICA DE 
ESPESOR 6 cm. Dicho precio será compensación total por la provisión de todos los 
materiales componentes de la mezcla asfáltica incluido los mejoradores de adherencia, su 
procesamiento para la elaboración de la mezcla; carga, transporte y descarga de la 
mezcla a pie de obra; por el acondicionamiento de la superficie a cubrir; por la colocación 
de la mezcla asfáltica, compactación, riego con agua de las veredas durante la colocación 
de la mezcla asfáltica; por el acondicionamiento y señalización de los desvíos; ejecución 
de ensayos de control; corrección de los defectos constructivos durante la ejecución; por 
la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; mantenimiento de los equipos para 
la elaboración y transporte de la misma hasta la obra; como así también por todo otro 
insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos en la forma especificada y que 
no reciban pago en otro ítem del contrato. 
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ÍTEM Nº 4: PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
1. DESCRIPCIÓN: RED DE BAJA y MEDIA TENSIÓN 
              Se construirá una  línea de Media Tensión en 13.2 KV, conectada a la Línea 
Existente, que pasa por calle Suipacha sobre vereda Sur,  recorriendo un tramo de 
aproximadamente 300 metros,  sobre calle J.J. Paso, hasta la Subestación a construir, 
SETA de 630 Kva con cable Al-Ac 50/8 mm2 de media tensión (se adjunta plano H1). 

El puesto Aéreo de transformación (SETA) a construir, se hará de acuerdo a lo 
especificado por la Cooperativa integral de Villa Gobernador Gálvez, la misma subestación  
incluirá la provisión de un transformador de distribución de 630 KVA , 13.2/0,400/0,240 
(KV), y los elementos electromecánicos, se adjunta los tipos constructivos según 
normativas de la cooperativa eléctrica 

  Desde la Subestación a ejecutar se construirán tres salidas en Baja Tensión con 
cable preensamblado de 3x95 + 3x50 + 1x25 mm2 en los tramos principales  con un 
recorrido de 850 metros aproximadamente, y los tramos secundarios con conductor 
preensamblado de 3x70+1x50+1x25 mm2, con un recorrido de 750 metros 
aproximadamente, con postación de hormigón según se indica en plano. 

En Planimetría  se indican los tipos constructivos según especificación de la 
cooperativa eléctrica, a utilizar en la ejecución de la RABT. 

La empresa oferente deberá presentar junto a la oferta, la Nota de Factibilidad 
Actualizada donde la Empresa Prestadora  de Servicio Eléctrico especifique los trabajos 
necesarios para realizar el suministro del Servicio.  

Los planos son indicativos, debiendo la Empresa Contratista, presentar a la 
Inspección antes del inicio de los trabajos el proyecto Ejecutivo aprobado por la Empresa 
Prestadora de Servicio Eléctrico, del colegio de profesionales competente  y la 
autorización para el inicio de los trabajos propuestos en el Proyecto Ejecutivo. 
 
2. METODO CONSTRUCTIVO: 

Todas las tareas se ejecutarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones 
Técnicas de la Cooperativa integral de Villa Gobernador Gálvez. 
 
3. MEDICIÓN: 

La Medición se realizará por avance parcial de las unidades terminadas 
desagregadas en el Cómputo y Presupuesto. 
 
4. FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem será  compensación total por las tareas de provisión de 
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución del ítem, así como las 
tareas complementarias de: replanteo, excavación, fundaciones, postación, morsetería, 
accesorios de suspensión, provisión, colocación y alimentación de energía. 
 
ITEM Nº 5: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
1. DESCRIPCIÓN:    

Para el Alumbrado Público se colocarán columnas de hierro de 8,6 metros, con un 
brazo de 1,5 metros, se utilizarán Artefactos integrales con equipo auxiliar y  lámpara SAP 
de 250 W. El sistema de conexionado será aéreo con el quinto conductor del 
preensamblado de la línea eléctrica. (se adjunta plano H2). 
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Para el sector de los juegos se colocará una columna de 10 metros con cuatro 
brazos, y cuatro artefactos integrales con equipo auxiliar y lámpara de SAP de 250 W. 
Para los sectores interiores, espacios verdes y entorno playón, se colocarán columnas 
rectas de 6 metros con artefacto tipo farola con lámpara de bajo consumo, equivalente a 
150 W. 

Se realizará un tendido subterráneo para alimentar a las columnas desde el tablero 
colocado al pie de la subestación, tendido de aproximadamente 450 metros  
Las cantidades se indican en plano y la posición es indicativa. 

Se proveerá e instalará un tablero Aéreos al pie de la subestación según TN 130e, 
y especificaciones de la cooperativa eléctrica. 

El plano  es indicativo, debiendo la Empresa Contratista, presentar a la Inspección 
antes del inicio de los trabajos el proyecto aprobado por Alumbrado público de la 
Cooperativa integral de Villa Gobernador Gálvez. 
 
2. METODO CONSTRUCTIVO: 

Materiales a utilizar en obra 

A  continuación se detallan las marcas y modelos de materiales que la Empresa 
Contratista deberá utilizar para llevar a cabo los trabajos de Alumbrado Público. 

Para luminarias  

a) Luminaria Marca LANIN  Modelo L-310, o similar 

b) Lámpara: Osram- Philips de sodio  250 W.  

c)  Balasto: Electro ST – Wanco – Philips- Italavia – Siltec para  Sodio 250 W 

d) Capacitores: Wanco - Philips –  Elecond. 

Todos los materiales deben poseer sello de fabricación según Normas  IRAM: 

 Tablero: TN 103 e según especificaciones técnicas cooperativa eléctrica. 
 
3. MEDICIÓN: 
 

La medición se realizará por unidad colocada y terminada con su correspondiente 
estructura de sostén y alimentación de energía. 
 
4. FORMA DE PAGO: 

El pago del item será  compensación total por las tareas de provisión de 
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución del item, así como las 
tareas complementarias de: replanteo, excavación, fundaciones, postación, morsetería, 
accesorios de suspensión, provisión, colocación y alimentación del artefacto lumínico 
especificado, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la cooperativa integral de Villa 
Gobernador Gálvez. 
 
ITEM Nº 6: RED PEATONAL: 
 
Base de suelo enriquecido: Comprende la ejecución del mejoramiento del suelo natural 
con 2 % de cal, nivelado y compactado hasta los niveles de Proyecto. 
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Veredas Peatonales: Comprende la ejecución de veredas peatonales de 1.20m de 
ancho y 0.12m de espesor de Hormigón Pétreo tipo 1:3:3 (cemento, arena, piedra 1-2), 
nivelado y reglado con espolvoreado superficial en seco de cemento y arena (1:3) y juntas 
transversales distanciadas 4.00m entre sí, de 4cm de profundidad por 1cm de ancho, la 
cual será sellada con material bituminoso y acorde a la planimetría presente en el plano 
F2. 

La textura superficial deberá ser de suficiente rugosidad y aspereza de modo que 
facilite la tracción de la movilidad de las personas discapacitadas.  

Sobre la superficie alisada de hormigón se ejecutará un raspinado con bordes 
alisados de 10 cm. con el objeto de mejorar la rugosidad de las veredas. 

La medición de los trabajos se realizará por (m2), por unidad terminada según Pliego 
y el pago del ítem será retribución total por todas las tareas e insumos que fueren 
necesarios para que las obras  queden correctamente terminadas de acuerdo a 
especificaciones y planos del proyecto. 

La inspección de los trabajos así como la aprobación de los mismos será efectuada 
por la Inspección de Obras de la Secretaría de Estado del Hábitat, conjuntamente con el 
personal técnico de la Municipalidad. 
 
ITEM Nº 7: MOBILIARIO URBANO Y SEÑALÉTICA 
 

1) Contenedores de residuos. 
Comprende la provisión y colocación de 8 (ocho) contenedores y 10 (diez) 

cestos de basura según planos adjuntos. 

2) Señalética urbana 
Comprende la provisión y colocación de 25 (veinticinco) indicadores de 

calles, 2 (dos) indicadores de parada de colectivo y 200 (doscientos) números 
domiciliarios según planos adjuntos. 

3) Referencia urbanas 
Comprende la provisión y colocación de 1 (uno) monolito según plano 

adjunto. 

4) Refugios parada de colectivos 
Comprende la ejecución de 2 (dos) refugios según plano adjunto. 

ITEM Nº 8: ARBOLADO PÚBLICO Y ESPACIOS VERDES 
 
1) Espacio para crecimiento vegetal 
 

 En el sector de la acera destinado al crecimiento de césped se deberá realizar la 
limpieza de escombros y la preparación del terreno a los fines de favorecer el crecimiento 
de césped. En los casos que el terreno no resulte apto deberá ser sustituido por suelo 
humífero, clasificación SUCS como OH, en un espesor uniforme de 10cm.  

La Contratista, previo a la iniciación de los trabajos, deberá presentar ante la 
Municipalidad para su aprobación, el plan de Arborización para la urbanización detallando 
las tareas a realizar y especies a implantar. 

La medición de los trabajos se realizará, por unidad terminada según Pliego acorde 
al plano adjunto E2 y el pago del ítem será retribución total por todas las tareas e insumos 
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que fueren necesarios para que las obras  queden correctamente terminadas de acuerdo 
a especificaciones y planos del proyecto. 

La inspección de los trabajos así como la aprobación de los mismos será 
efectuada por la Inspección de Obras de la Secretaría de Estado del Hábitat. 

 
2) Arborización   

 
Se prevé la implantación de árboles con tutor según planos adjuntos. La selección 

y aprobación de los ejemplares estará a cargo de la Municipalidad conjuntamente con la 
Inspección de Obras de la Secretaría de Estado del Hábitat. Los ejemplares deberán ser 
de aspecto saludable, altura según se especifica en Presupuesto Oficial.  

Se deberán colocar 2 tutores de madera semidura de 1”x 1 1/2” de 2.00m de largo 
por ejemplar. Las ataduras deberán ser de soga de cáñamo para garantizar el 
posicionamiento del ejemplar y evitar su estrangulamiento a futuro. El pozo de plantación 
del árbol deberá asegurar la profundidad suficiente con el objeto de prevenir el 
levantamiento de las veredas. 

La medición de los trabajos se realizará por, por unidad terminada según Pliego y 
el pago del ítem será retribución total por todas las tareas e insumos que fueren 
necesarios para que las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a 
especificaciones y plano adjunto E2. 

La inspección de los trabajos así como la aprobación de los mismos será efectuada 
por la Inspección de Obras de la Secretaría de Estado del Hábitat, conjuntamente con el 
personal técnico de la Municipalidad. 
             Los árboles a plantar de acuerdo al plano de arbolado urbano deberán cumplir con 
los requisitos explicitados a continuación: 

 De la especie: en cada caso se expresará el nombre científico binominal y el 
nombre vulgar, debiendo corresponder estrictamente a las características propias de la 
especie. 

De la sanidad: todos los ejemplares deberán encontrarse en perfecto estado 
sanitario, con la arquitectura correspondiente al período formativo, sin podar, con la flecha 
central o yema apical intacta. Libre de enfermedades, plagas, sin raíces envolventes. 

 Del desarrollo: los árboles deberán tener la altura y el diámetro de copa acorde a 
lo solicitado y al tiempo de crecimiento y tamaño de envase. 

Epoca de plantación: en lo posible se deberá  evitar como época de plantación la 
de temperaturas extremas, como por ejemplo enero.  

En el caso de los árboles para alineación deberán estar envasados en 10 litros, 
con una altura no inferior a 2.10-2.50m y un  perímetro de tronco a 1m de altura no inferior 
a 6-8cm. 

Aclaración: En el caso de las algunas especies nativas por la dificultad en su 
adquisición en tamaños grandes se aceptaran siempre que superen una altura de 1.50m. 
La recepción de los ejemplares quedara supeditado a la aprobación del Municipio y de la 
inspección de Obra.  

      Para el buen desarrollo de los ejemplares el Municipio deberá garantizar el riego 
durante los 2 primeros años con una frecuencia de 2 veces por semana en época 
cálida, pudiendo modificarse en función de las precipitaciones. 

      La descripción, ubicación y cantidad de especies a plantar son las que se detallan 
en Plano de Arbolado. 
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3) Senderos en Plaza 
Comprende la ejecución de las veredas interiores y circundantes de la Plaza de las 

mismas características especificadas en el Item 6 – Veredas peatonales y según plano 
adjunto E1. 

 
4) Equipamiento para Plaza 

Comprende la provisión de bancos de plaza y demás mobiliario según plano 
adjunto E1. Además, la provisión y colocación de juegos según plano E1 y 
especificaciones adjuntas. 

 
5) Bebederos 

Incluye la provisión y colocación de 2 bebederos según plano adjunto E1. 
 

ITEM Nº 9: PLAYÓN DEPORTIVO 
 
Se ejecutará la subrasante y la base según especificaciones indicadas en el item Nº3 RED 
VIAL y según plano adjunto P1. 
 
PISO DE HORMIGÓN ARMADO 
 

El piso de Hormigón Armado tendrá un espesor mínimo de 0.15 m y se llevará a 
cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro de Investigación 
de los Reglamentos Naciones de Seguridad para las Obras Civiles), y en un todo de 
acuerdo a la documentación correspondiente. 

El Hormigón a utilizar será un Hormigón de clase de resistencia H25. La armadura 
a colocar corresponde a una malla  sima tipo Q188 electro-soldada de 0.15 x 0.15 m, Ø 
6mm. El recubrimiento mínimo será de 0,05 m medido desde la cara inferior de la capa de 
Hormigón Armado.  

La cara superior del playón tendrá una pendiente de 1:500. Dicha pendiente se 
ejecutará a fin de lograr un óptimo escurrimiento del agua de lluvia, y su dirección final 
será determinada por la inspección mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la 
pendiente natural del entorno (nota: la dirección hacia los laterales indicada en planos es 
hipotética, y por lo tanto no obedece necesariamente a las condiciones de un terreno en 
particular). 

La superficie del playón deportivo recibirá una terminación efectuada con máquina 
allanadora mecánica con paletas de aleación de acero o “helicóptero” (que le otorga a la 
superficie una terminación brillante), y endurecedor de cuarzo o similar. 

 
Juntas de dilatación 

La cotización de este ítem contempla las correspondientes juntas de dilatación,  
Aserrada y rellena con adhesivo multiuso a base de poliuretano 3mm x 5 cm(en capa de 
HºAº, se subdividirá en paños de 20m2 aproximadamente. 

 
Ensayos a realizar 

Los ensayos a realizar corresponden al ensayo de resistencia a la rotura a flexión y 
a la comprobación de espesor. 

 
Prueba de escurrimiento:  

Una vez finalizadas las obras correspondientes al piso de H°A° y habiendo secado 
completamente la superficie del playón deportivo, se verificará la correcta ejecución de su 
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pendiente. Para ello se procederá al riego superficial profuso del mismo, utilizando 
cisterna de riego o equipo similar, a fin de garantizar un caudal de líquido significativo. 
Concluida esta instancia, se dejará trascurrir una (1) hora y se procederá a la verificación 
del escurrimiento, no debiendo existir charco de agua alguno, tanto dentro del área de 
juego como en cualquier punto situado a menos de 1.20 m del perímetro. 

Esta prueba se realizará en las primeras horas de la mañana a fin de evitar la 
incidencia térmica en los resultados, y su aprobación será determinante para la 
certificación de los trabajos. 

 
DEMARCACIÓN DE LAS CANCHAS 

Las líneas demarcatorias de las canchas tendrán un ancho de 0,05 m en un todo 
de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la Federaciones Deportivas. Su ubicación 
sobre el playón deportivo será en un todo de acuerdo a lo especificado en el plano 
respectivo. Los colores a utilizar serán: para la cancha de futbol de salón el blanco, para la 
cancha de básquet el azul y para las canchas de voley el amarillo. La pintura a aplicar 
será del tipo resina acrílica termoplástica de alta flexibilidad y resistente a la pérdida de 
color y al “amarilleo”, como la utilizada para la demarcación vial en frío. En el caso de 
optar por productos alternativos deberá presentarse a la Inspección de obra para su 
aprobación todas las especificaciones del mismo que justifiquen su reemplazo. Deberá 
asegurarse una cantidad de capas o manos (tres como mínimo) tal que se logre un 
acabado homogéneo el cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. Las manos 
serán de no más de 400 micrones y la velocidad de secado deberá ser tal que permita 
circular sobre ellas a los 15 minutos de ser aplicada. En el caso de cruces de líneas de 
distintos colores, la Inspección de obra será la encargada de determinar el color a aplicar 
en la intersección de las mismas de acuerdo al grado de importancia de alguna de ellas. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
1. DESCRIPCION 
 

Para iluminar el playón deportivo se colocarán cuatro columnas de hierro de 9 
metros, se utilizarán Artefactos  tipo proyectores con equipo auxiliar y  lámpara Mercurio 
Halogenado de 400 W. 

Se realizará un tendido subterráneo para alimentar a estas cuatro columnas. 
 El punto de alimentación se tomará del tablero de Alumbrado Público que se instalará en 
la subestación aérea ubicada en las calles J.J. Paso y Artigas. 

Se proveerá e instalará un tablero para comando y protección de las luminarias, y 
se respetarán especificaciones de la cooperativa eléctrica. 
   La Empresa Contratista, deberá presentar a la Inspección antes del inicio de los 
trabajos el proyecto aprobado por Alumbrado público de la Municipalidad de Villa 
Gobernador Gálvez. 
 
2. METODO CONSTRUCTIVO: 

Materiales a utilizar en obra 

A  continuación se detallan las marcas y modelos de materiales que la Empresa 
Contratista deberá utilizar para llevar a cabo los trabajos de Iluminación. 

Para luminarias  
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a) Luminaria Marca LUMENAC, LUCCIOLA, , o similar 

b) Lámpara: Osram- Philips de Mercurio Halogenado  400 W.  

c) Balasto: Electro ST – Wanco – Philips- Italavia – Siltec para  M.H. 400 W 

d) Capacitores: Wanco - Philips –  Elecond. 

Todos los materiales deben poseer sello de fabricación según Normas  IRAM: 

 Tablero: Normalizado según especificaciones técnicas de Municipalidad. 
 
3. MEDICIÓN: 

La medición se realizará por unidad colocada y terminada con su correspondiente 
estructura de sostén y alimentación de energía. 
 
4. FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem será  compensación total por las tareas de provisión de 
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución del ítem, así como las 
tareas complementarias de: replanteo, excavación, fundaciones, postación, morsetería, 
accesorios de suspensión, provisión, colocación y alimentación del artefacto lumínico 
especificado, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la cooperativa integral de Villa 
Gobernador Gálvez. 
 
ACCESORIOS Y CERCO 
 

 Comprende la provisión y colocación del mobiliario deportivo especificado en plano 
adjunto C1. 

BASQUET  
Soporte o “jirafa” El soporte o “jirafa” seguirá el diseño, medidas y especificaciones 

según plano; será de caño redondo de acero de alta resistencia secciones según indicado 
en los mismos y sujetas a verificación por la contratista. mm., terminado con pintura epoxi 
color blanco previo tratamiento con antióxido. La jirafa comprende también el bastidor que 
recibirá al tablero, según se define en planos. La vinculación entre los tramos oblicuos y 
horizontales de la jirafa, con el bastidor, será a través de soldaduras efectuadas en los 
refuerzos de los ángulos superiores (tramos oblicuos) y chapón de vinculación (tramo 
horizontal). Respecto a este último, es necesario aclarar que será suplementado por un 
chapón de espesor igual al espesor del ala de los perfiles que conforman el bastidor, a fin 
de lograr un perfecto contacto con el tablero. Esta pieza, a su vez, contará con los orificios 
para recibir los pernos de sujeción del aro, a colocar del otro lado del tablero (de esta 
forma los esfuerzos sobre el aro se transmitirán directamente a la estructura de la jirafa y 
no al tablero) La columna frontal que da hacia el campo de juego y el brazo de 
sustentación deberán poseer una protección antigolpe fabricado en material compactado 
poliuretánico, revestido en PVC, según las normas vigentes. 11.1.2 Tablero El tablero 
tendrá las dimensiones indicadas en plano (1800 x 1005 mm) y será de madera dura, de 
humedad no superior al 12%, pintada con esmalte síntético colores según detalle en 
planos, con doble mano de barniz o laca poliuretánica. En caso de no poderse garantizar 
las condiciones detalladas de la madera, se utilizará chapa punzonada BWG 14 con 
pintura epoxi horneada a 200°C-220°C. La superficie frontal del tablero deberá ser plana y 
estar firmemente sujetada al soporte o “jirafa”. 11.1.3 Aro El aro deberá ser fabricado en 
hierro sólido con un diámetro mínimo de 16 mm.y con un máximo de 20 mm. Deberá 



                                                                                 
 
 
   

                                PET/«MEJORAMIENTO BARRIAL SECTOR  MORTELARI I – VILLA GOBERNADOR GALVEZ»/37 
 

fijarse rígidamente a la jirafa atravesando el tablero mediante una base de apoyo de 175 x 
95 mm. y de 1,80 mm.de espesor. Se fijará en estricta correspondencia con la pieza de 
vinculación entre el tramo horizontal y el bastidor, descripta en punto 1 “jirafa” Deberá 
poseer un sistema para atar la red al borde inferior en 12 (doce) puntos distintos. Deberá 
ser antilesión, no permitiendo que los dedos queden atrapados. 11.1.4 Red La red será 
realizada en hilo de nylon trenzado de alta tenacidad blanco (resistente a la intemperie), 
suspendida del aro y construida de tal manera que retarde momentáneamente el paso de 
la pelota por el cesto. Deberá ser de no menos de 400 mm. y de no más de 450 mm.de 
largo. Nota: Todos los elementos metálicos tendrán un tratamiento anticorrosión cincado y 
serán pintados con pintura epoxi horneada termosellada.  
NOTA ACLARATORIA: El mobiliario para la práctica de este deporte deberá responder a 
las especificaciones emanadas por la Confederación Argentina de Básquetbol. 
 
 VOLEY  

Los postes serán de caño redondo de acero de 89 mm.de diámetro y 4 mm.de 
espesor, terminados con pintura epoxi, previo tratamiento antióxido, de color blanca. El 
caño interior será de las mismas características, cromado y de 79 mm.de diámetro, con 
marcación o grabado de alturas reglamentarias. Deberán poseer un sistema de regulación 
de la altura de la red para las distintas categorías de juego por medio de engranajes 
cónicos accionado por manija, así como un malacate para tensar la red una vez que esta 
se encuentra en posición de juego. Los postes deberán estar fijados al piso mediante dos 
camisas de 600 mm.de largo provistas de tapas de piso con anillo “o´ring”, permitiendo ser 
removidos para la práctica de otras disciplinas deportivas. Demás está aclarar que el 
empotramiento de los elementos de sujeción de los postes al playón deportivo deberán 
estar perfectamente definidos y posicionados en el mismo. Los elementos de 
empotramiento estarán ubicados a una distancia de 100 mm.medidos desde la línea 
lateral de la cancha. 

La red será realizada en hilo de nylon trenzado de alta tenacidad negro (resistente 
a la intemperie) y tendrá 1000 mm.de ancho por 9500 mm.de largo hecha en malla a 
cuadros de 100 mm.de lado. Tanto en la parte superior como en la inferior tendrá una 
banda horizontal de 50 mm.de ancho, hecha de lona blanca o material similar, doblada en 
dos mitades y cosida en toda la longitud. Por el interior de esta banda pasará un cable 
flexible para atar la red a los postes y mantenerla tensa. En los laterales, a 250 mm de los 
bordes se sujetarán sendas varillas de 10 mm de diámetro y 1.80 m de alto sujetas a 
bandas de tela laterales según plano. Las varillas estarán pintadas en segmentos de 
colores alternados de 100 mm de altura . 
NOTA: El mobiliario para la práctica de este deporte deberá responder a las 
especificaciones emanadas por la Federación del Voleibol Argentino.  
 
FUTBOL  

El arco será de caño cuadrado de acero de 80 x 80 mm.y 2 mm.de espesor. Estará 
terminado con pintura epoxi previo tratamiento antióxido, en color rojo y blanco. Los caños 
serán pintados con franjas de 200 mm.cada una, 5 (cinco) blancas y 5 (cinco) rojas 
 Características Técnicas: Ancho del arco: 3000 mm. Alto del arco: 2000 mm. Cuando los 
arcos se instalen en playones ubicados en espacios abiertos, la instalación de los soportes 
será fija tal como se indica en el plano de detalle correspondiente. En los caso de 
playones construidos en predios de escuelas existentes los arcos podrán ser móviles.  

El cajón corresponde al sector posterior del arco cuya finalidad es la de mantener 
firmemente en posición el arco y así lograr, en caso de ser necesario, la movilidad del 
mismo permitiendo desarrollar otra actividad deportiva. Por otra parte, permite la sujeción 
de la red para contención del balón cuando se marca un gol. El mismo se ejecutará con 
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caño cuadrado de 30 x 30 mm.y 1.2 mm.de espesor. Además, tendrá una profundidad por 
detrás de la línea de gol de 900 mm.en la parte superior y de 1100 mm.en la parte inferior.  

La red será realizada en hilo de nylon trenzado de alta tenacidad blanco (resistente 
a la intemperie) formando una malla que no deberá ser mayor a 100 x 100 mm. Deberá 
estar fijada a los postes y al travesaño al menos cada 200 mm. El espacio definido entre la 
red y la línea de gol será tal que permita el libre desempeño del arquero. 
 
Canilla: Se colocará una canilla en murete con conexión a la red. 
 
CERCO PERIMETRAL Y PUERTAS DE ACCESO: Incluye la provisión y colocación del 
cerco perimetral según plano adjunto C1 
 
ÍTEM C:   HONORARIOS PROFESIONALES 

 
Comprende el reconocimiento por los Honorarios Profesionales por Proyecto y 

Conducción Técnica de los “Proyectos Ejecutivos de Infraestructuras” correspondientes al 
presente pliego para la ciudad de Villa Gobernador Gálvez en un todo de acuerdo con las 
factibilidades emitidas y anteproyectos contenidos en el presente Pliego.  

Incluye además los gastos inherentes al cumplimiento de la normativa vigente de 
Higiene y Seguridad en la Obra. 

La certificación de los honorarios se realizará previa presentación de los respectivos 
comprobantes antes los Colegios Profesionales y Cajas Previsionales correspondientes. 

 

ITEM D: MOVILIDAD 
a) Movilidad para Inspección: La CONTRATISTA proveerá al momento del inicio 

de la obra y para uso exclusivo y permanente de la Secretaría de Estado del Hábitat  una 
(1) movilidad por el tiempo que dure la ejecución de la obra propiamente dicha quedando 
la misma para el plazo de garantía. 

Deberá ser no menor del modelo 2010 y en muy buen estado de conservación al 
momento de su entrega, con una leyenda que identifique a la Contratista de acuerdo al 
modelo que indique la Inspección.  

El tipo de vehículo a proveer tendrá las siguientes características: cuatro puertas, 
equipado completo incluido radio y aire acondicionado de fábrica.  

La CONTRATISTA se hará cargo de su mantenimiento (service periódico de 
acuerdo al tipo de movilidad suministrada), arreglos y/o desperfectos que pudieran surgir 
durante el tiempo de ejecución de la obra, reemplazando la misma por otra de iguales  
características y en buen estado hasta tanto se reponga la original. 

Asimismo, incluirá la provisión de combustible, seguro contra terceros por 
responsabilidad civil y personas transportadas (por un monto de $ 3.000.000), cochera y 
todo otro tipo de gravámenes que permitan la libre circulación del vehículo dentro del 
Territorio Nacional.  

El pago de la Movilidad será mensual, con un máximo de kilometraje mensual de 
3000 km. El control del kilometraje se efectuará por medio del cuenta kilómetros 
(odómetro) de la unidad, el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma 
correcta. 


