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PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaria de Estado del Habitat

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS )
“MEJORAMIENTO BARRIAL SECTOR MORTELARI | - VILLA GOBERNADOR GALVEZ”

DESCRIPCION:

iITEM A: TAREAS PRELIMINARES

ITEM. N° 1: OBRADOR, CARTEL DE OBRA Y CERCO PERIMETRAL
ITEM B: INFRAESTRUCTURA

ITEM N° 1: RED DE AGUA

ITEM N° 2: DESAGUES PLUVIALES

ITEM N° 3: RED VIAL

ITEM. N° 4: PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA DOMICILIARIA
ITEM. N° 5: RED DE ALUMBRADO PUBLICO

ITEM N° 6: RED PEATONAL

ITEM N° 7: MOBILIARIO URBANO Y SENALETICA

ITEM N° 8: ARBOLADO PUBLICO Y ESPACIOS VERDES

ITEM N° 9: PLAYON DEPORTIVO

ITEM C: HONORARIOS PROFESIONALES

ITEM N°1: PROYECTO

ITEM N°2: CONDUCCION TECNICA

iTEM D: MOVILIDAD

ITEM N°1: MOVILIDAD PARA INSPECCION
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iTEM A: TAREAS PRELIMINARES
ITEM. N° 1: OBRADOR, CARTEL DE OBRA Y CERCO PERIMETRAL
DESCRIPCION:

a) Obrador: El Contratista debera disponer de un obrador acorde a las caracteristicas y
magnitud de la obra, en la zona o en las inmediaciones de la obra. Antes de iniciar los
trabajos de ejecucion del obrador, el contratista debera presentar planos del mismo para
su aprobacion por parte de la inspeccion, junto con dicho plano, se presentaran, ubicacion
de los cercos y entrada de obra.

b) Cartel de obra: El contratista debera proveer y colocar en el emplazamiento que
indique la Inspeccion, 2 (dos) carteles de obra segun Anexo V.

Tanto el obrador como los cercos y el cartel de obra, seran de propiedad del
Contratista, pudiéndoselos reutilizar si conservan la aptitud en otras obras luego de
practicada la Recepcion Provisoria (o hasta que lo determine la Inspeccion de la Obra en
caso de necesidad).

El itemizado propuesto en la Planilla de Computo y Presupuesto es al solo efecto

de la certificacion, debiéndose considerar en el analisis de precios la mano de obra y la
amortizacion ponderada de los materiales componentes.
IMPORTANTE: A los efectos de la ejecuciéon del Plan de Trabajos y la certificacion
correspondiente, se considerara un 33% de avance a la finalizacion del obrador y cartel de
obra (a ejecutar en el primer mes), un 33 % proporcional en el desarrollo de la obra y un
34 % a la finalizacién de la obra, cuando sean removidos dichos elementos.

c¢) Comodidades para la Inspeccion: La CONTRATISTA construira por su cuenta, el
local o locales con su mobiliaria, para instalar las oficinas de la inspeccién, de acuerdo a
las estipulaciones que se consignen en el Pliego de Condiciones Particulares, los que
deberan estar en condiciones de utilizarse dentro de los 20 dias corridos de la fecha de la
firma del Acta de iniciacion de la obra, y deberan mantenerse hasta el momento de
procederse a la recepcion provisoria de las obras. La falta de cumplimiento por parte del
CONTRATISTA, dara lugar a la aplicacion de las multas previstas en el CAPITULO VII,
Articulo 25. Las oficinas de la inspeccion estaran dotadas de alumbrado eléctrico y seran
mantenidas por el Contratista en perfecto estado de higiene.

El local para la inspeccion debera ejecutarse dentro del predio de la obra con dimensiones
apropiadas incluido un bafio y anafe y con el siguiente mobiliario: un escritorio, tres sillas y
un armario con puertas y cerradura.

El CONTRATISTA proporcionard, los instrumentos adecuados y necesarios a juicio del
COMITENTE, para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que
motive la ejecucion de las obras. Asimismo, tercerizara a laboratorios certificados todos
los ensayos que la Inspeccion requiera para la constatacion de la calidad de los trabajos
ejecutados, a su cargo y costo.

FORMA DE PAGQO: El pago del item sera a compensacion total por las tareas de provision
de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucion del item, asi como las
tareas complementarias de: replanteo, excavacion, fundaciones, postacion.
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ITEM B: INFRAESTRUCTURA

ITEM N° 1: RED DE AGUA POTABLE

La Obra comprende la extension de la red de agua potable en caferia de PVC &
75mm y & 90mm con sus llaves de paso para el corte y dos hidrantes para servicio de
bomberos segun plano anexo A1.

Previo a la iniciacion, la Contratista, debera contar con el proyecto ejecutivo aprobado
por el Ente prestatario del servicio, debiendo realizar el mismo en un todo de acuerdo con
la Normativa Técnica vigente.

La Contratista debera realizar la solicitud de interferencias ante los distintos entes
prestatarios de servicios publicos e incorporar las mismas dentro del proyecto ejecutivo.

La realizacion de las pruebas hidraulicas y ensayos sobre cafierias estara a cargo de
la Contratista la cual debera realizarlos bajo la supervision de la Inspeccion de Obras y
personal del Ente prestatario del servicio.

Todas las operaciones técnicas administrativas asi como la aprobacion y recepcion
definitiva de la obra estaran a cargo del Ente prestatario del servicio de la localidad.

1) Excavacion, Relleno y Compactacion de Zanjas:

Comprende la excavacion mecanica y/o manual, relleno y compactacion de zanjas a
cielo abierto en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, para la colocacion
planialtimétrica, conforme al proyecto, de las caferias de la red agua, con las variaciones
que eventualmente disponga la inspeccién. Comprende la entibacion de la excavacion,
vallado y sefalizacion del sector afectado, depresion de napas si fuera necesario, el retiro
del material sobrante, los gastos que deriven de la necesidad de efectuar un estudio de
suelos y todas aquellas tareas para restituir la zona de excavacion a su estado original. La
medicién se realizara por m®y el pago del item sera retribucion total por todas las tareas e
insumos que fueren necesarios para que las obras queden correctamente terminadas de
acuerdo a especificaciones y planos del proyecto.

2) y 3) Provision, Acarreo y Colocacion de Caiierias de PVC @75 y @90:

Comprende la provision, colocacion y acarreo de caferia de PVC, clase 6 & JE en
los diametros indicados y sus respectivos accesorios para la red de agua potable, la cual
sera instalada en un todo de acuerdo con los planos de proyecto y las instrucciones de la
inspeccion. Incluye la cama de arena para asiento de los cafios, los dados de hormigén
para anclaje de la cafieria, empalmes y derivaciones de acuerdo a los planos de proyecto,
las pruebas hidraulicas y de funcionamiento de acuerdo a la normativa técnica del Ente
prestatario del servicio y la limpieza y desinfeccion de la caferia terminada, para su
puesta en servicio.

La medicién se efectuara por metro lineal (ml) de caferia colocada y aprobada de
acuerdo a las especificaciones técnicas del ente prestatario del servicio y el pago del item
sera retribucion total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios para que las
obras queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos del
proyecto.

4) y 5) Provision, Acarreo y colocacion de valvulas exclusas para @75mm y @90mm:
Comprende este item los materiales, equipos y mano de obra necesarios para el
acarreo y la colocacion de las valvulas esclusas indicadas en los planos del proyecto.
Incluye:
1. Acarreo y colocacion de la valvula esclusa, caja forma brasero, sobremacho
y demas elementos necesarios para el normal funcionamiento del sistema.
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2. Ejecucion del bloque de anclaje de hormigén asi como el coronamiento de
marco y tapa.

3. Provision y colocacion del conducto de guia para la unidad telescépica.

4. Todo otro trabajo que resulte necesario para la instalacion y puesta en
servicio de las valvulas.

El item se completara y certificara por unidad terminado y aprobado por la Inspeccion.
6) Provision, Acarreo y colocacion de hidrantes

Comprende este item los materiales, equipos y mano de obra necesarios para el
acarreo y colocacién del hidrante en un todo de acuerdo con lo indicado en planos que se
adjuntan.

Incluye:

1. Acarreo y colocacion del hidrante con todos los elementos necesarios para
el normal funcionamiento del sistema.

2. Marco y tapa y la colocacion de vélvulas esclusas y ejecucion de camaras

3. Todos los trabajos que resulten necesarios para la instalacién del hidrante,
que aseguren la puesta en servicio en el momento adecuado.

El item se completara y certificara por unidad de hidrante terminado y aprobado
por la Inspeccion.

7) y 8) Conexiones Domiciliarias cortas y largas:

Comprende la provision de los materiales, equipos y mano de obra necesarios para
la ejecucion de las conexiones domiciliarias a ser ejecutadas a lo largo de la red a instalar,
en un todo de acuerdo con la normativa técnica del Ente prestatario del servicio. Incluye la
provisién de todos los materiales y accesorios, piezas especiales, cafieria de PE @25mm,
llave de paso, acoples, caja para medidor PRFV, asi como la realizacion de todas
pruebas de hermeticidad.

En ningln caso se incluira el medidor del servicio el cual debera ser aportado por
el comitente o el Ente prestatario del servicio cuando el primero hubiere solicitado el alta
del servicio.

La medicién se realizara por unidad de conexion terminada y aprobada por la
Inspecciéon conjuntamente con el Ente prestatario del servicio y el pago del item sera
retribucion total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios para que las obras
queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos del proyecto.

7) Empalme a red existente:

Comprende la provision de los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para la ejecucién de las conexiones a la red existente, en un todo de acuerdo con la
normativa técnica del Ente prestatario del servicio. Incluye la provisién de todos los
materiales y accesorios.

La medicion se realizara por unidad de conexion terminada y aprobada por la
Inspecciéon conjuntamente con el Ente prestatario del servicio y el pago del item sera
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retribucion total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios para que las obras
queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos del proyecto.

iTEM N° 2: DESAGUES PLUVIALES

1) Cordén Cuneta 0.50 cm

Comprende la provision de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la
ejecucion del cordén cuneta de hormigdn H21 segun plano tipo adjunto y acorde a la
planimetria presente en el plano F1 y detalles.

El pago se efectuara por metro lineal de cordén terminado y aprobado.
2) Badén

Comprende la provision de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la
ejecucion del badén de H°A° de 1.00 mts de ancho utilizando hormigon H21 segun plano
tipo adjunto y acorde a la planimetria presente en el plano F1 y detalles.

El pago se efectuara por metro ml de badén terminado y aprobado.

iTEM N° 3: RED VIAL

Previo a la iniciacion de la obra, la Contratista, debera contar con el proyecto
ejecutivo aprobado por el Municipio, debiendo realizar los estudios necesarios a fin de
definir los niveles de proyecto acorde a un correcto funcionamiento. Se deberan respetar
la planimetria presente en el plano F1 ajustando los niveles segun los relevamientos
efectuados, siendo la Contratista la responsable de la elaboracién del proyecto ejecutivo.
Los perfiles de la calzada se ajustaran a los planos tipos adjuntados al presente pliego.

1) Excavacion de Caja:

1 - Descripcion

Esta especificacion rige para las excavaciones que deben practicarse para la
construccion de las calzadas en aquellos tramos en los que la ejecucion de la subrasante
esté prevista en desmonte. Los aspectos generales del trabajo se describen a
continuacion.

El trabajo consiste en la extraccion de suelo de la obra en el volumen necesario, la
carga, transporte, descarga en el lugar que fije la Inspeccion dentro del ejido urbano o, en
la zona de obra, para su utilizacion en eventuales rellenos segun las caracteristicas del
material excavado. El destino del material producto de la excavacién de caja sera fijado
exclusivamente por la Inspeccion, en funcién de las propiedades del mismo.

Asimismo toda demolicion y retiro de hechos existentes que no reciba pago directo a
través de otro item del Contrato, y que resulte necesaria para conformar la caja del
pavimento, se considerara incluida en este item.

2 — Método Constructivo
No podra iniciarse excavacion alguna, sin la autorizacion previa de la Inspeccion.

En principio no se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios
y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan
ajustarse a las caracteristicas del terreno en el lugar y a las demas circunstancias locales.
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No obstante la Inspeccion podra ordenar al Contratista las modificaciones que estime
convenientes.

El Contratista sera unico responsable de cualquier dafo, desperfecto, o perjuicio
directo o indirecto, que sea ocasionado a personas, a las obras mismas, o a edificaciones
e instalaciones préximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de
falta de prevision de su parte. En particular el Oferente debera contemplar que en el
presente item se consideraran incluidas las tareas correspondientes a la eventual
relocalizacion de las instalaciones subterraneas que interfieran con la marcha de los
trabajos de excavacion de caja y preparacion de la subrasante en desmonte y cuya
relocalizacion o proteccion no esté contemplada en otro item de la obra.

Este item incluye ademas la demolicién y retiro de todo hecho o instalaciéon existente
que no reciba pago directo a través de otro item del Contrato, y cuya remocion o
relocalizacion sea necesaria para la ejecucion de las calzadas. Sin caracter taxativo,
incluye por ejemplo la demolicién y retiro de cercos, alambrados, portones, tapiales,
veredas de cualquier tipo, accesos a propiedades y garajes, bancos, mobiliario urbano de
cualquier tipo, barandas peatonales o vehiculares, material suelto, alcantarillas, postes en
desuso, garitas, sumideros, captaciones de zanjas, alumbrado publico existente que deba
retirarse, con sus instalaciones complementarias, y todas las demoliciones y retiros
necesarios para materializar las calzadas proyectadas que no reciban pago directo a
través de item especificos. En tal sentido corresponde al Oferente informarse en el terreno
de las caracteristicas particulares de la zona de obras, para complementar lo indicado en
los planos de hechos e instalaciones existentes.

Asimismo este item incluye la excavacion y retiro de suelos con exceso de humedad
y/o materia organica en coincidencia con los actuales desagles a cielo abierto existentes
que se superpongan planimétricamente con el area de subrasante proyectada, y su
reemplazo por suelo apto para la ejecucion de la misma, adecuadamente densificado.

Los productos de excavaciones que no sean utilizados, seran dispuestos en forma
conveniente en lugares aprobados por la Inspeccion, dentro del ejido urbano de la ciudad
de Villa Gobernador Gélvez. Los depositos de materiales deberdn tener apariencia
ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas.

Las cajas para pavimentos seran excavadas y perfiladas conforme los planos de
proyecto.

Se conduciran los trabajos de excavacion, en forma de obtener una seccion
transversal terminada de acuerdo con el proyecto. No se debera salvo orden expresa de la
Inspeccion, efectuar excavaciones por debajo de las cotas de proyecto indicadas en los
planos. La Inspeccion podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente
excavados estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta
de acuerdo con las especificaciones y érdenes que al efecto imparta la misma.

El Contratista debera prever la ejecucion de desaglies o la instalacion de equipos de
bombeo para evitar que los suelos de subrasante resulten con exceso de humedad
originado por lluvias u otras causas. Sera por cuenta del Contratista y no recibira pago la
remocién y reemplazo de suelos de subrasante que se encuentren con exceso de
humedad al proceder a la incorporacion de cal para su tratamiento.

3 - Equipo

El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la
Inspeccién la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables.
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Todos los elementos deben ser provistos en numero suficiente para completar los
trabajos en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta no pudiendo el
Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren
en ejecucion, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspeccion extienda autorizacion
por escrito. Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias
o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucién de los trabajos, la
Inspeccion podra ordenar su retiro y su reemplazo por otro de igual capacidad y en
buenas condiciones de uso.

4 - Medicion

Las excavaciones se mediran en (m3) metros cubicos. La cubicacion se hara
tomando el volumen comprendido entre las cotas de terreno natural posteriores a la
limpieza del terreno, o bien las resultantes del retiro de pavimentos existentes, y las cotas
de subrasante de proyecto, en los anchos y largos tedricos indicados en los planos. Se

evitara superponer medicion con otros item de ejecucion preliminar, como la demoliciéon de
pavimentos existentes. El suelo se cubicara en su estado de densificacion natural.

5 - Pago

Se abonaré al precio unitario de Contrato para el item EXCAVACION DE CAJA. El
mismo sera compensacion total por la extraccion del suelo, carga, descarga y transporte a
los lugares que indique la Inspeccion dentro del ejido urbano de la ciudad de Villa
Gobernador Galvez o dentro de la zona de obra; por la conformacioén y perfilado del fondo
de las excavaciones; por la relocalizacién de las instalaciones subterraneas o aéreas que
interfieren con la ejecucion del pavimento, por la demolicion, retiro y/o relocalizacion de los
hechos existentes que interfieran con la ejecucion de calzadas, por el reemplazo de suelo
inepto para ejecutar subrasante, y por toda otra tarea o insumo necesaria para efectuar los
trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro item del contrato.

2) Preparacion de la Subrasante
1 - Descripcion

Consistira en las operaciones necesarias para conferir al material de apoyo de la
superestructura, las caracteristicas de densificacion, homogeneidad, lisura, cota y perfil
transversal, que respondan a las exigencias del proyecto.

Se considerara "cota de subrasante" a la indicada en los planos de disefio estructural,
esto es aquella superficie sobre la cual apoya la sub-base o la base segun el caso, en los
anchos indicados en los planos.

Se considerara "subrasante” a la capa de veinte (0,20) metros de espesor situada por
debajo de la cota de subrasante definida anteriormente.

2 - Materiales

Se considerara suelo apto para su empleo como material de la subrasante, al
existente en el lugar, siempre que el mismo no contenga mas del 2% en peso de residuos,
restos vegetales, animales, desechos industriales o domésticos ni materias en proceso de
descomposicion, o se encuentre con exceso de humedad (barro).

Cuando el exceso de humedad sea originado por lluvias acaecidas durante la
excavacion de caja, el Contratista debera proceder al secado del suelo o al reemplazo del
mismo por suelo apto a su entero costo.

Cuando a juicio de la Inspeccion se verifique la presencia de suelos inadecuados en
la subrasante, el mismo sera excavado y reemplazado por suelos aptos.
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El porcentaje de cal a incorporar a la subrasante sera, en todo el ancho y espesor de
trabajo, del tres por ciento (3%) del peso correspondiente a la densidad seca maxima
obtenida en el ensayo de compactacion de referencia especificado mas adelante. La cal a
utilizar sera de tipo aérea hidratada y cumplira con los requisitos que se indican a
continuacion:

- cal util vial > 58 %, segun ensayo IRAM 1508 y 1626.
3 - Método Constructivo

Una vez excavado el suelo necesario para alcanzar la cota de subrasante proyectada,
se procedera a escarificar el suelo en veinte (0,20) metros de profundidad y en los anchos
indicados en los planos, y se procedera a desmenuzar con rastra de discos el suelo hasta
que el cien por cien (100 %) del material pase por el tamiz IRAM de 25 mm (1"), y por lo
menos el sesenta por ciento (60 %) pase por el tamiz IRAM de 4,8 mm (N° 4).

Luego se procedera a homogeneizar el suelo que formara la subrasante en todo su
espesor, ancho y longitud de manera de eliminar heterogeneidades que afecten la
uniformidad de su capacidad portante.

La Inspeccién controlara estrictamente el grado de pulverizacion especificado, el
ancho y espesor de trabajo. Se deja especialmente aclarado que no se autorizara a
incorporar la cal hasta que el Contratista no cumplimente lo antedicho.

Si para acelerar el proceso constructivo el Contratista incorpora cal para secar el
suelo no recibira pago adicional alguno ni sera computada dicha cantidad a cuenta de la
cantidad a incorporar especificada.

Luego del acondicionamiento del suelo ya descripto, el Contratista procedera a
agregar el tres por ciento (3%) de cal hidratada en un espesor de veinte (0,20) metros, la
distribuird y mezclara intimamente con la masa de suelo hasta obtener una coloracion
uniforme.

Se procedera a humedecer el material hasta alcanzar la humedad optima de
compactacion determinada en el ensayo de compactacion especificado mas adelante.
Luego de uniformar la humedad se dejara reposar la mezcla entre 24 y 48 hs. (no mas)
antes de iniciar el proceso de compactacion. Se incorporara el agua necesaria después
del reposo para garantizar la humedad éptima en el proceso de compactacion.

Los suelos asi homogeneizados seran compactados hasta obtener una densidad seca
del 100% (cien por cien) del ensayo de compactacién Proctor Standard AASHTO-T-99
(ensayo de compactacion de referencia).

Terminada la compactacion, el Contratista en todos los casos perfilara la superficie de
acuerdo a cotas de proyecto y solicitara a la Inspeccion los controles topograficos y de
densidad in situ, sin perjuicio de toda otra observacién que, a su juicio, sea efectuada para
obtener una superficie apta para el apoyo de bases o sub-bases.

En los sitios donde la subrasante haya perdido densificacion por lluvias, transito
indebido, falta de conservacidon adecuada, etc., debera recompactarse la misma hasta
lograr la densificacion exigida, sin costo adicional alguno, agregando el agua que fuere
necesario.

El perfil transversal de la subrasante, se construira de acuerdo con las indicaciones de
los planos o con las que en su reemplazo disponga la Inspeccion, admitiéndose las
siguientes tolerancias: tres (3) centimetros en defecto y cero (0) en exceso con las cotas
indicadas; cero (0) centimetros de defecto en ancho y cero (0) centimetros de defecto en
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espesor. La diferencia de cotas entre el eje y cada uno de los bordes no debera variar en
mas de un (1) centimetro en defecto y tres (3) centimetros en exceso de la medida de la
flecha tedrica. Las diferencias que sobrepasen las tolerancias enunciadas deberan ser
corregidas a criterio de la Inspeccion y por cuenta del Contratista.

El perfil transversal de la subrasante, se verificara en toda la longitud de la obra, con
los intervalos que la Inspeccién juzgue conveniente. El control de bordes debera
efectuarse con anterioridad al control de la flecha.

La verificacién de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se
efectuara previa su aprobacion, sin perjuicio de que la Inspeccion verifique durante la
marcha de la construccion, las cotas que juzgue convenientes, e imparta las érdenes e
instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que evite las correcciones en la
obra terminada.

En caso de que la densidad seca in situ de la subrasante resulte menor al cien por
cien (100 %) de la densidad seca maxima del ensayo precitado, el Contratista debera
reconstruir la subrasante a su exclusivo costo.

4 - Equipo

El equipo usado para estos trabajos, deberd ser previamente aprobado por la
Inspeccién la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables.

Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar los
trabajos en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta no pudiendo el
Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren
en ejecucion, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspeccion extienda autorizacion
por escrito. Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias
o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucion de los trabajos, la
Inspeccién podra ordenar su retiro y su reemplazo por otro de igual capacidad y en
buenas condiciones de uso.

En los sectores que por sus caracteristicas, no sea posible la compactacion con
equipos pesados, se procedera a efectuar la misma con compactadores mecanicos
especialmente preparados para operar en areas reducidas o de dificil acceso. No se
permitira la compactacion manual; salvo expresa autorizacion de la Inspeccion.

El Contratista dispondra en obra de una bomba para drenar el agua que se acumule
en caso de lluvia.

5 - Condiciones Para La Recepcidn

La Inspeccion verificara si los trabajos de preparacion de la subrasante han sido
ejecutados de conformidad con los planos de proyecto, estas especificaciones y sus
instrucciones; en caso afirmativo procedera a su medicion.

6 - Conservacion

El Contratista debera conservar la subrasante hasta que se proceda a ejecutar la
etapa constructiva siguiente.

Las zonas que se deterioren durante el plazo de conservacion seran reparadas en su
espesor total, empleando el mismo material o reemplazéandolo por otro de mejor calidad.

El procedimiento constructivo para efectuar la reparacion se ajustara a los términos
generales de esta especificacion, sin percibir por ello pago alguno.

PET/«MEJORAMIENTO BARRIAL SECTOR MORTELARI |- VILLA GOBERNADOR GALVEZ»/9
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El intervalo que medie desde la aprobacion de la capa hasta su recubrimiento debera
ser reducido al minimo necesario.

En caso de lluvias el Contratista arbitrara los medios para evitar que en el area de
trabajo se introduzca agua proveniente del escurrimiento de zonas externas a la misma.
Cesada la precipitacion, y en forma inmediata, se procedera a evacuar el agua
acumulada.

7 - Medicion

Se medira en (m?) metros cuadrados de trabajo concluido y aprobado de acuerdo a
las dimensiones tedricas de proyecto.

8 - Forma De Pago

Se abonara al precio unitario de Contrato para el item Preparacion de la Subrasante.
Dicho precio sera compensacion total por los trabajos realizados en la forma especificada,
por la provision, carga, transporte, descarga, acopio, manipuleo, colocaciéon y mezclado de
la cal hidratada; por la homogeneizacion, escarificado, pulverizacion, extendido,
compactacion y perfilado del suelo; por el agua regada; por los ensayos de control; por la
conservacion; por la provision de equipos y mano de obra y toda otra operacion requerida
para la realizacién de los trabajos especificados no contemplados a los efectos de su pago
en otros items del contrato.

El precio de este item incluird asimismo la excavacion y reemplazo de suelos
inadecuados como se indica en el punto 2 “Materiales”.

3) y 4) Suelo-arena-escoria-cal, Primer capa espesor 0,10m y Bajo Carpeta Asfaltica
10 cm.

1.- Descripcion

Consiste en la ejecucidn de todas las operaciones necesarias para obtener una
mezcla intima y homogénea entre suelo, cal hidratada, arena silicea y escoria, de acuerdo
a lo establecido en estas especificaciones. Dicha mezcla compactada con una adecuada
incorporacion de agua, debera permitir obtener las dimensiones indicadas en los planos y
especificaciones del proyecto.

2.- Materiales

Los materiales a utilizar en la construccion de las bases de suelo-arena-escoria-cal
cumpliran con los siguientes requisitos:

2.1. - Suelo

El suelo a emplear sera suelo seleccionado de yacimiento provisto por el Contratista y
aprobado por la Inspeccion. No se empleara el producto de las excavaciones de caja de
la zona de obra, excepto que cumplan con los requisitos que se indican a continuacion.

Los suelos seleccionados no presentaran residuos, restos vegetales, animales,
desechos industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposicion. Los
mismos deberan encuadrarse dentro de los clasificados como A-4 o A-6 de la clasificaciéon
HRB, seran facilmente desmenuzables, de calidad uniforme y con un contenido de
humedad no superior al necesario para la compactacion. Ademas deberan cumplir con las
siguientes exigencias minimas de calidad:

Hinchamiento menor o igual a 2,5% (con sobrecarga de 4,5 Kg)

indice de Plasticidad menor de 25.
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2.2. - Arena

La arena a utilizar sera arena silicea del Rio Parand, limpia y libre de residuos, con un
retenido sobre el tamiz 200 superior al noventa y siete (97 %) por ciento.

2.3. - Cal

Sera de tipo hidraulica hidratada y cumplira con los requisitos que se indican a
continuacion:

- cal util vial > 58 %, segun ensayo IRAM 1508 y 1626.
2.4. - Escoria
Se utilizara escoria de granulometria 0-10 mm de aceria o de alto horno.
2.5. - Agua
El agua a utilizar reunira las siguientes condiciones:

Estara exenta de materias nocivas como azucares, substancias humicas y cualquier
otra reconocida como tal.

La cantidad de sulfatos que contenga, expresada en sulfatos de sodio, sera como
maximo de dos (2) gramos por litro (Norma IRAM 1601).

El agua potable podra ser empleada sin ensayos previos.
3. - Caracteristicas De La Mezcla

Los suelos seran mejorados granulométricamente con arena silicea del rio Parana y
arena de escoria siderurgica de alto horno ftriturada o de aceria, dando lugar a
estabilizados de suelo-arena-escoria-cal.

En los estabilizados del tipo suelo-arena-escoria-cal, la participacion de la cal no sera
inferior al 1,5 % (uno y medio por ciento). El porcentaje minimo de arena silicea
incorporada en peso respecto al peso seco de la mezcla sin cal sera del quince por ciento
(15 %).

Cuando se emplee arena de escoria de alto horno enfriada al aire y triturada el
porcentaje de participacion en peso en la mezcla no seréa inferior al treinta y cinco por
ciento (35 %). En tanto cuando se utilice arena de escoria de aceria, el porcentaje en peso
no sera inferior al cuarenta por ciento (40%).

En los estabilizados del tipo suelo-arena-escoria-cal, la participacion de la escoria no
sera inferior al 40 % (cuarenta por ciento), respecto al peso seco de la mezcla.-

El indice plastico (IP) de la mezcla suelo- arena debera ser como maximo diez (10),
sin perjuicio de la cantidad minima de arena a incorporar. Para obtenerlo el Contratista
podra adicionar mas cal hidratada a la mezcla, en cuyo caso no recibird pago adicional
alguno, debiendo considerar su incidencia en el costo unitario del item.

3.1- Férmula de obra

Una vez iniciada la obra, previo al inicio de las tareas de ejecucion de las sub-bases y
bases de suelo-arena-escoria-cal y con la anticipacion suficiente, el Contratista debera
presentar a la Inspeccion para su aprobacion la Formula de Obra y las muestras de
materiales que forman la mezcla a los fines de proceder a la verificacién de la misma.

En la férmula de obra debera constar:
- proporciones (dosificacion) de los materiales constitutivos de la mezcla.

PET/«MEJORAMIENTO BARRIAL SECTOR MORTELARI |- VILLA GOBERNADOR GALVEZ»/11
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- clasificacion HRB del suelo a utilizar.

- granulometria de los materiales individuales y de la mezcla.

- ensayo de compactacion de referencia especificado mas adelante.

- ensayo de Valor Soporte Relativo Dindmico N°1 (simplificado) segun Norma VNE 6-84.
- muestra de los materiales intervinientes, en cantidad indicada por la Inspeccion.

La aprobacion por parte de la Inspeccion de dicha formula es condicidon necesaria
para dar inicio a los trabajos del presente item.

3.2. - Ensayos
3.2.1. - Compactacion

El ensayo de compactacién de referencia utilizado por la Inspeccién para verificar la
féormula de obra, y para el control posterior de densidades in situ, sera el Proctor Standard
AASHTO-T-99, de 8,46 kgcm/cm3 de energia por unidad de volumen, efectuado en molde
chico (altura 11,64 cm, diametro 10,16 cm)), pero aplicando 35 golpes por capa en vez de
25.

3.2.2. - Valor Soporte

El ensayo a utilizar para verificar la capacidad portante de la mezcla suelo-arena-
escoria-cal sera el Ensayo de Valor Soporte Relativo, efectuado segun Norma VNE 6-84
Método Dinamico Simplificado. El propdsito de dicho ensayo es obtener la curva “densidad
vs. VSR”, en la cual debera verificarse que la mezcla propuesta alcance un VSR de al
menos 80% para una densidad del 98% del ensayo de compactacion de referencia
indicado en 3.2.1. Este ensayo podra ser repetido durante la marcha de la obra, si a juicio
de la Inspeccion se observan cambios en los materiales empleados o en la participacion
de los mismos en la mezcla.

4.- Método Constructivo

El propésito primordial de esta especificacion es asegurar una capa completa de
material estabilizado, conteniendo una mezcla uniforme, libre de areas segregadas o
sueltas, de densidad y contenido de humedad uniforme, homogénea en toda su
profundidad y con una superficie apta para colocar las capas subsiguientes.

A tal fin, el Contratista debera obligatoriamente elaborar la mezcla en planta,
prohibiéndose el mezclado “in situ”.

Sera responsabilidad del Contratista regular la secuencia de su trabajo, aplicar la
cantidad de material indicada en las especificaciones, conservar adecuadamente las
secciones de trabajo ya ejecutadas, y rehacer las capas cuando sea necesario para
alcanzar los objetivos expresados.

Previo a la mezcla de materiales el suelo a utilizar debera ser pulverizado hasta que el
cien por cien (100%) pase el tamiz 3/4" y el sesenta por ciento (60%) como minimo pase
el tamiz 4,8 mm. Este requisito sera controlado estrictamente por la Inspeccion, y el
Contratista requerira a la misma la aprobacion de esta etapa antes de proseguir
elaborando la mezcla.

Antes de que se permita depositar los materiales para la formaciéon de la capa de
suelo-arena-escoria-cal, la superficie a recubrir debe contar con la aprobacion de la
Inspeccion de la obra, la que verificara previamente, si se halla terminada de acuerdo a los
planos y especificaciones del proyecto.
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En todos los casos la mezcla se distribuira en espesor uniforme y en cantidad tal que
la capa pueda construirse con el ancho, espesor y cotas requeridas en el proyecto.

Durante la ejecucion de la base de suelo-arena-escoria-cal deberan observarse dos
requisitos fundamentales:

a) El contenido de humedad de la mezcla al inicio de la compactacion sera el 6ptimo + 2%.
Caso contrario la Inspeccion ordenara la inmediata correccion del mismo.

b) No se autorizara iniciar la compactacion de mezclas no uniformes en coloracion o
humedad.

La capa terminada se mantendra regada con agua con toda la periodicidad necesaria
para evitar la merma de humedad hasta la construccién de la capa siguiente o el riego
asfaltico que se indique en los planos del proyecto.

5.- Equipo

El equipo utilizado debera garantizar el adecuado cumplimiento de las secuencias
constructivas, en especial el mezclado y la compactacion, debiendo ser reemplazado si a
juicio de la Inspeccién no se obtienen los resultados especificados.

6. - Condiciones Para La Recepcion

La mezcla de suelo-arena-escoria-cal debera ser compactada hasta que su densidad
seca sea el noventa y ocho por ciento (98%) de la densidad seca maxima del ensayo de
compactacion de referencia indicado anteriormente. A tal fin el Contratista solicitara a la
Inspeccién la evaluacion de las densidades in situ del tramo. Si resultara menor el
Contratista procedera a demoler y reconstruir el tramo afectado, a su exclusivo costo.

El control de densidad se realizara a razon de uno cada 100m de longitud como
minimo, calculandose la densidad en tres puntos distintos como minimo, que podran
incrementarse a criterio de la Inspeccion, debiendo alcanzar el promedio la densidad
exigida y no encontrarse ningun valor individual por debajo del 97 % del valor exigido.

Ademas debera solicitar a la Inspeccion el control de incorporacion de arena, escoria
y cal, con la suficiente antelacion como para que la misma corrobore que se verifican los
porcentajes de la férmula de obra aprobada. La Inspeccion procedera periédicamente a
obtener muestras de los materiales individuales para comprobar su calidad.

La Inspeccion tomara aleatoriamente, muestras de la mezcla inmediatamente antes
de comenzar las operaciones de compactacion, en cada tramo. Los tramos seran
definidos por la Inspeccion segun el método de trabajo utilizado.

El Contratista facilitara a la Inspeccion los medios para la recoleccién de muestras
destinadas a evaluar la calidad de la mezcla y a realizar los ensayos de compactacion.

El espesor de la capa terminada sera como minimo el proyectado, y la cota superficial
admitira como tolerancia dos (2) centimetros en defecto y un (1) centimetro en exceso
respecto a la proyectada. El ancho sera el proyectado como minimo y se toleraran diez
(10) centimetros en exceso. Fuera de estas tolerancias el Contratista reconstruira a su
exclusivo costo el tramo afectado. La diferencia de cotas entre el eje y cada uno de los
bordes no debera variar en mas de un (1) centimetro en defecto y dos (2) centimetros en
exceso de la medida de la flecha tedrica. No se recibird pago directo alguno por los
anchos en exceso, dentro de las tolerancias antes descriptas.
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El perfil transversal de la subrasante, se verificara en toda la longitud de la obra, con
los intervalos que la Inspeccién juzgue conveniente y por lo menos a razon de uno cada
25 metros.

La lisura de la superficie longitudinal sera controlada usando una regla rigida de tres
(3) metros de largo, la cual aplicada sobre la superficie no debera acusar diferencias
superiores a ocho (8) milimetros. Caso contrario la seccidn sera corregida a costo
exclusivo del Contratista.

En caso de incumplimiento de lo especificado anteriormente, se identificara la zona de
falla que debera demolerse y reconstruirse en todo su espesor con nuevo material. No se
autorizara cubrir ninguna capa de suelo-arena-escoria-cal mientras no se hayan efectuado
esas correcciones. Todos los trabajos y materiales necesarios para efectuar las
correcciones en la forma especificada, seran provistos por el Contratista en el plazo que
indique la Inspeccion y no recibiran pago adicional alguno.

7. - Conservacion

El Contratista debera conservar el suelo-arena-escoria-cal, hasta que se proceda a
ejecutar la carpeta de concreto asfaltico, en caso que corresponda, o hasta la recepcion
definitiva de las obras.

No se permitira el transito de equipos ni el transporte de materiales sobre las capas
aprobadas, salvo los estrictamente necesarios para la construccién de las etapas
constructivas siguientes sobre el tramo en cuestibn o autorizacion expresa de la
Inspeccion, sin por ello quedar sin efectos las exigencias de conservacion.

Las zonas que se deterioren durante el periodo de conservacién, seran reparadas en
su espesor total, empleando nuevos materiales. En el transcurso de estas operaciones
vuelve a tener plena vigencia la conservacion de la capa inferior. El procedimiento
constructivo para efectuar la reparacién se ajustara a los términos generales de esta
especificacion, sin percibir por ello pago alguno.

8.- Medicion

Los trabajos de construcciéon de las capas de suelo-arena-escoria-cal se mediran en
(m2) metros cuadrados de 10 centimetros de espesor, ejecutados de acuerdo a las
dimensiones en superficie horizontal que figuran en los planos del proyecto o sean
indicadas realizar por la Inspeccién. No se mediran las reparaciones de la base cuando
estas se construyan en cumplimiento de este mismo contrato.

La superficie total y unica a certificar se obtendra multiplicando la longitud construida
por el ancho inferior de la base. S6lo se mediran bases aprobadas y terminadas.

9.- Forma De Pago

Las bases de suelo-arena-escoria-cal medidas de acuerdo a lo especificado, se
pagaran al precio unitario de contrato estipulado para el item SUELO-ARENA-ESCORIA-
CAL EN 10 CM DE ESPESOR. Dicho precio unitario sera compensacion total por la
construccién en la forma y con los materiales especificados u ordenados por la Inspeccion;
por la provision de suelo seleccionado de yacimiento, arena, escoria, cal, agua para
mezclado y para riego; manipuleo, mezclado, carga, transporte, descarga y distribucion de
todos los materiales utilizados; por las tareas de pulverizacion del suelo, homogeneizacion
de la humedad, extendido, compactacién, perfilado; riego de agua de curado y
conservacion de la mezcla; provision de mano de obra, equipos y herramientas; por los
ensayos de control. Por la sefializacion, construccion y mantenimiento de las calles,
caminos y veredas auxiliares de desvio, por las medidas de seguridad y todo otro insumo
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o tarea necesaria para completar los trabajos en la forma especificada que no reciben
pago directo en otro item del Contrato.

5) Riego de Liga

1 - DESCRIPCION

El “Riego de Liga” consiste en un riego, que se ejecutara previo a la colocacion de
una capa de concreto asfaltico, en el ancho de la misma.

Se ejecutara en el anchos indicado en los planos y siguiendo los procedimientos
detallados en esta especificacion.

2 - MATERIALES

El material bituminoso a utilizar para el riego de liga sera emulsion cationica de rotura
rapida tipo RRC-1, a razén de 0,5 It/m2. Debera cumplir con las exigencias de la
Especificacion General A-1: "MATERIALES BITUMINOSOS CARACTERISTICAS DE LOS
MISMOS".

3 - METODO CONSTRUCTIVO
3.1 - Acondicionamiento final de la superficie a regar

La superficie a regar debera encontrarse en iguales condiciones de densidad y
humedad con las que fue aprobada en el momento de la finalizaciéon de las operaciones
constructivas. Para poder realizar esta verificacion, el Contratista con la anticipacion
conveniente, debera solicitar a la Inspeccion la autorizacién correspondiente.

3.2 - Barrido de la superficie

Debera procederse a un cuidadoso barrido para eliminar el polvo y todo material
suelto existente sobre la superficie a regar.

Si fuera necesario, el barrido mecanico deberd complementarse con cepillos de mano
y las zonas aledafias se regaran convenientemente con agua, cuando la Inspeccion lo
establezca.

3.3 - Aplicacion del material bituminoso de liga

Antes de efectuarse la aplicacion del material bituminoso, se delimitara perfectamente
la zona a regar. No se permitira que en momento alguno se agote el material bituminoso
del distribuidor al final de una aplicacion. Con el objeto de obtener juntas netas, al
comienzo y final de cada aplicacion, se colocara en todo el ancho de la zona a regar,
chapas o papel en suficiente longitud como para que sobre las mismas se inicie y finalice
el riego, mientras el distribuidor se desplaza a la velocidad uniforme necesaria para
obtener el riego unitario que se propone.

Las aplicaciones inferiores en un diez por ciento (10 %) a las fijadas y las superiores
al veinte (20 %) por ciento no seran aprobadas. En ambos casos el Contratista procedera
a corregir lo hecho a su exclusivo costo. Asimismo las cantidades aplicadas superiores a
las fijadas no daran derecho al Contratista a pago adicional alguno.

El material bituminoso de liga se aplicara previo a la colocacion de cada una de las
capas asfalticas.

3.4 - Limitaciones impuestas por el clima

Los trabajos aqui detallados no podran llevarse a cabo durante periodo lluvioso.
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3.5 - Limitaciones al transito

Terminada la aplicacion del riego de liga la calzada sera cerrada a todo transito por un
periodo de tiempo que sera fijado por la Inspeccion para permitir el desarrollo de las
propiedades ligantes. Inmediatamente después se procedera a la ejecucién de la base o
carpeta de concreto asfaltico.

4 - EQUIPOS

El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la
Inspeccién la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables.

Todos los elementos deben ser provistos en numero suficiente para completar los
trabajos en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta no pudiendo el
Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren
en ejecucion, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspeccion extienda autorizacion
por escrito. Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias
o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucién de los trabajos, la
Inspeccion podra ordenar su retiro y su reemplazo por otro de igual capacidad y en
buenas condiciones de uso.

5 - CONDICIONES PARA LA RECEPCION
La Inspeccion verificara que se cumpla lo estipulado en relacién a:
- caracteristicas del material bituminoso.
- cantidad aplicada del mismo.
- método constructivo.

- ancho de la zona regada, no admitiéndose diferencia en defecto del ancho establecido
en los planos.

6 - CONSERVACION

El Contratista conservara los riegos efectuados, en las condiciones que permitieron su
aprobacién, hasta la ejecucién de la etapa constructiva siguiente.

7 - MEDICION

Se medira en superficie computada de acuerdo al nimero de (m?) metros cuadrados
de riego con material bituminoso terminada, en las dimensiones establecidas en los planos
y aprobadas por la Inspeccidén. No se reconocera para el pago excesos en el ancho
regado respecto al tedrico.

8 - FORMA DE PAGO

Se pagara al precio unitario de Contrato para el item Riego de Liga. Dicho precio
unitario sera compensacion total por la provision, transporte, carga, descarga y
distribucion del material bituminoso; por la preparacién de la superficie; por el barrido y
soplado, por el humedecimiento de las superficies adyacentes; provision de mano de obra,
equipos y herramientas; por la sefalizacion, construccion y mantenimiento de las calles,
caminos y veredas auxiliares de desvio, por las medidas de seguridad y por toda otra
tarea e insumo necesaria para completar los trabajos en la forma especificada y que no
reciban pago directo en otro item del contrato.
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6) Carpeta Asfaltica Espesor 6 cm

1- DESCRIPCION

Corresponde a las mezclas para carpetas bituminosas elaboradas y aplicadas en
caliente, ejecutadas sobre bases listas para su colocacién, con funciéon de capa de
rodamiento.

Se trata de una mezcla formada por agregado pétreo grueso, agregado pétreo fino,
cemento asfaltico, con el aditamento del agregado mineral (Filler Calcareo), con aditivos
mejoradores de adherencia.

2- MATERIALES
2.1- Granulometria de Agregados

Los agregados pétreos consistiran en materiales provenientes de la trituracion de
rocas naturales y arena de rio.

La granulometria de los agregados granulares y relleno mineral (Filler) cuando éste se
utilice, debera estar comprendida dentro de los limites establecidos en estas
especificaciones.

Las caracteristicas de calidad, su origen, etc.; se indican al tratar cada una de ellas
por separado.

La granulometria de inertes de mezclas asfalticas a emplear en capas de superficie,
debera quedar comprendida dentro del siguiente huso:

PORCENTAJ
TAMIZ E QUE PASA
32 m (1 1/47)

25.4 mm (")

19,0 mm (3/4”) [100
12,5 mm (1/2”) |70 — 90
9,5 mm (3/8)
4,75 mm (N°4)
2,36 mm (N°8) |40 - 55
1,18 mm (N°16)
600 p (N°30)
300 p (N°50)
75 p (N°200) |4 — 10

2.2- Caracteristicas del Agregado Grueso

El agregado grueso consistird en material totalmente retenido por el tamiz IRAM 4,8
mm (N°4) y proveniente de la trituracion de rocas.

El material grueso (retenido tamiz IRAM 4,8 mm N°4) debera estar constituido por
particulas duras resistentes y durables sin excesos de alargadas y libres de cualquier
sustancia perjudicial, debiendo satisfacer en todos sus aspectos los requisitos que se
detallan en el parrafo siguiente.

El porcentaje de sustancias perjudiciales (excepto para el pedregullo de tosca) que se
encuentran en el agregado grueso no excedera de los siguientes valores:
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MAXIMO
SUSTANCIAS PERJUDICIALES ADMISIBLE METODO
(%) EN PESO
Carbédn 0,50 ASTM C 1512
Particulas livianas en agregados 0,50 ASTM C 123
Terrones de arcilla 0,25 IRAM 1512
Fragmentos blandos 2,00 ASTM C 235
Particulas friables 0,25 ASTM C 142
Pérdida por lavado en tamiz IRAM 74 p|0,80 IRAM 1540
(N°200)
Sales solubles 0,50 IRAM 1512
Sulfatos  expresados en anhidrido | 0,07 IRAM 1531
sulfdrico
Otras sustancias nocivas (pizarra, mica,
escamas desmenuzables o particulas| 1,00
cubiertas por peliculas perjudiciales)

La suma de los porcentajes de sustancias perjudiciales no excedera del tres por
ciento (3%) en peso.

El coeficiente de cubicidad del agregado grueso, debera ser mayor de 0,60
determinado segun ensayo de norma IRAM 1681.

Sometido el agregado grueso al ensayo acelerado de durabilidad (IRAM 1525), no
debe acusar muestras de desintegracion al cabo de cinco (5) ciclos y no experimentar una
pérdida superior al diez por ciento (10%). En caso de excederse de la tolerancia de este
ensayo, solo se podra utilizar dicho agregado si resiste satisfactoriamente el ensayo de
congelacién y deshielo (IRAM 1526) no debiendo mostrar sintomas de desintegracion
luego de cinco (5) ciclos.

El desgaste "Los Angeles" (IRAM 1532) debera ser inferior al treinta por ciento (30%),
y debera cumplir las exigencias de uniformidad de dureza, por lo cual el desgaste entre las

Desgaste 100 vueltas _
Desgaste 500 vueltas
100 y 500 vueltas debe responder a:

0,2

La absorcién del agregado grueso con inmersion en agua de cuarenta y ocho (48)
horas, debera ser inferior al 1,2% (IRAM 1553).

El agregado grueso (pedregullo) debera provenir de roca fresca, considerando como
tal a aquellas cuyos elementos minerales no han sufrido proceso de descomposicion
quimica, con el consecuente detrimento de sus propiedades fisicas; se admitira
unicamente el pedregullo, que sometido a ensayo segun metodologia establecida en la
norma IRAM N° 1702 acuse:

1°) Roca descompuesta (alteracidn muy avanzada y/o friable). Maximo tres por ciento
(3%).
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2°) Roca semi-descompuesta (grado de alteracion que ya comienza a afectar el estado
fisico y/o baja cohesién o esquistos) Maximo seis por ciento (6%).

3°) Suma de los por cientos de 1 y 2. Maximo seis por ciento (6%).

La roca para pedregullo, debera tener una resistencia a la compresion igual o mayor a
800 Kg/cm2 (IRAM 1510).

La dureza de la roca por frotamiento sera igual o mayor de dieciocho (18), cuando se
determine mediante el ensayo con la maquina Dorry (IRAM 1539).

La tenacidad debera ser: para pedregullo de roca igual o mayor de doce (12)
centimetros (IRAM 1538).

El agregado grueso para su acopio, debera subdividirse como minimo en dos (2)
fracciones cuando se constate que dicho agregado no se adapte adecuadamente a la
curva granulométrica del dosaje, a los efectos de evitar rechazos superior al cinco por
ciento (5%) del agregado grueso en la planta asféltica, durante la elaboracion de la
mezcla.

En el momento de utilizarse el agregado grueso debera encontrarse en estado de
limpieza semejante a la muestra representativa de la dosificacion propuesta, caso
contrario debera ser lavada por el Contratista a su exclusivo cargo.

2.3- Caracteristicas del Agregado Fino

El agregado fino que se permitird usar es el constituido por arena silicea natural o
arena resultante de la trituracion de rocas o gravas que tengan iguales caracteristicas de
durabilidad, resistencia al desgaste, tenacidad, dureza y absorcion que el agregado
grueso especificado. Las arenas de trituracion de rocas o gravas, solo seran permitidas si
se las emplean mezcladas con arenas naturales de particulas redondeadas para lograr
mezclas asfalticas trabajables.

El agregado fino natural, arena del rio Parana, no superara el 7% y su modulo de
fineza sera superior a dos (Mf > 2).

La arena tendra granos limpios, duros, resistentes, durables y sin pelicula adherida
alguna, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o
laminares, alcalis, margas, arcillas, materias organicas o de toda otra sustancia deletérea;
si para obtener estas condiciones se requiere lavarla, el Contratista procedera a hacerlo
sin que esto de derecho a reclamacion alguna de su parte.

El porcentaje de sustancias perjudiciales no excedera de los consignados a
continuacion:

MAXIMO
SUSTANCIAS NOCIVAS ADMISIBLE METODO
% EN PESO
Material que pasa por lavado a través del tamiz
Sulfatos expresados en:
Anhidrido sulfurico 0,1 IRAM 1531
Materia carbonosa 0.5 IRAM 1512
Terrones de arcilla 0,25 IRAM 1512
Otras sustancias nocivas: (Sales) arcilla
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| esquistosa, mica, fragmentos blandos, etc. [2,0 | |

La suma de sustancias nocivas no debera exceder del tres por ciento (3%) en peso.
Sometido a ensayo de plasticidad (IRAM 10502) debera resultar no plastico.
Granulometria:

La arena estara bien graduada de grueso a fino, y cuando se proceda a su analisis
mecanico por medio de tamices (IRAM 1501), debera satisfacer, las exigencias de las
especificaciones.

El agregado fino que tenga un maédulo de fineza que difiera en mas o menos 0,2 con
el médulo de fineza de la muestra representativa presentada inicialmente por el
Contratista, sera rechazado y solo podra aceptarse si el Contratista propone una nueva
férmula de dosaje. El agregado fino proveniente de fuentes distintas, no sera almacenado
en la misma pila ni usado alternativamente en la misma clase de construcciones o
mezclado, sin el permiso previo y escrito de la Inspeccién.

Durabilidad:

Cuando el agregado fino sea sometido a cinco (5) ciclos de ensayo durabilidad, (IRAM
1525) con la solucion de sulfato de sodio, el porcentaje de pérdida de peso no sera
superior a diez por ciento (10%). Si el agregado fino fallara en este ensayo, se empleara
solamente en el caso que, sometido al ensayo de congelacion y deshielo (IRAM 1621) dé
un resultado de comportamiento satisfactorio.

Sometido el agregado fino, ya sea natural o de trituracion, a granulometria via
himeda y seca sobre el tamiz de 74 micrones (N° 200) debera pasar por via seca mas del
ochenta por ciento (80%) que pasa por via humeda.

2.4- Caracteristicas del Relleno Mineral

El relleno mineral a emplear en las capas de superficie seran cales hidratadas, las
que cumpliran con las exigencias establecidas en la Especificacion H-5 “CALES” del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del presente legajo.

- cal util vial > 58 %, segun ensayo IRAM 1508 y 1626

El relleno debera mezclarse intimamente con los agregados y material bituminoso.

2.5.- Materiales Bituminosos

Los tipos de materiales bituminosos a utilizar en la elaboracién de las mezclas
asfalticas, deberan cumplir con las exigencias establecidas en el la Especificacion General
A-1"MATERIALES BITUMINOSOS, CARACTERISTICAS DE LOS MISMOS".

El cemento asfaltico serd de penetracion 50-60. El Contratista podra optar por la
utilizacion de asfaltos modificados que cumplan con la especificacion A-1 citada.

2.6- Formulas para las Mezclas Asfalticas

El contratista debera, previo a la iniciacién del acopio de los distintos materiales,
presentar a la Inspeccion con una antelacion minima de 15 (quince) dias antes del inicio
de las obras las "FORMULAS DE DOSIFICACION DE LAS MEZCLAS" a utilizar, cuyo
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estudio lo debera realizar en base a las muestras representativas del material que luego
acopiara para su empleo en la mezcla.

El incumplimiento por parte del Contratista de la presentacion de la formula en
término, no dara derecho a ampliacion del plazo contractual.

Junto con la presentacion de la férmula, el Contratista entregard muestras de los
distintos materiales que la componen para su verificacion, la que sera realizada por la
Inspeccion.

En la férmula presentada por el Contratista debera constar:
a) Criterio de dosificacion empleado.

b) Tipo de cemento asféltico, su penetracion, punto de ablandamiento, e indice de
penetracion.

c) Granulometria parcial de los agregados inertes por los tamices que indiquen las
especificaciones para la granulometria total inertes.

d) Granulometria cien por ciento (100%) de inerte resultante del dosaje propuesto.
e) Desgaste "Los Angeles" del agregado granular.

f) Peso especifico de los agregados y del Filler.

g) Concentracion critica (Cs) del Filler.

h) Valores individuales y promedio de peso especifico, fluencia, estabilidad, vacios
residuales, (determinados mediante saturacion por vacios, método de Rice), vacios del
agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relacién betun-vacios, y relacion
estabilidad-fluencia, logrados en las series de probetas Marshall elaboradas y las curvas
correspondientes que determinaron el valor 6ptimo del betdn propuesto en la formula. Se
indicaran ademas los valores individuales unidos mediante un segmento que permita
apreciar la disposicion entre los mismos.

i) Valor de concentracién critica "Cs" de la fraccion que pasa tamiz 74 micrones (N° 200)
de la mezcla cien por ciento (100%) inertes.

j) Relacion entre valores de concentracion de Filler en volumen en el complejo Filler-
Betun, considerando como Filler a la fraccién que pasa tamiz de 74 micrones (N° 200) de
mezcla de inertes y su valor de concentracion critica (Cs).

k) Para el valor 6ptimo de betun propuesto se indicara el indice de compactabilidad de la
mezcla.

I) Estabilidad residual Marshall luego de veinticuatro (24) horas de inmersion en agua a
60°C para el 6ptimo de betun propuesto y 0,5% en exceso y en defecto.

m) Para el porcentaje optimo de betun propuesto, el Contratista debera proporcionar un
grafico donde se indique en escala logaritmica en abscisas, el nUmero de golpes Marshall
por cara, y en ordenadas en escala aritmética los valores de estabilidad y densidad
Marshall. La energia de compactacion a aplicar en el moldeo de probetas Marshall, para
cada tipo de mezcla sera propuesta por el Contratista de modo de satisfacer los requisitos
establecidos en el apartado 2.6.1. "Exigencias a cumplimentar". Dicha energia para cada
mezcla, sera presentada conjuntamente con los demas requerimientos de la presentacion
de las "FORMULAS PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS".

Si la formula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias, el Contratista debera
presentar una nueva férmula con todos los requisitos indicados precedentemente.
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2.6.1 Exigencias a cumplimentar

Segun la técnica del ensayo Marshall, las mezclas asfalticas deberan cumplir con los
siguientes requisitos:

CARACTERISTICA CARPETA

Estabilidad minima (kg) 700

Fluencia (mm) 3-45

Vacios (%) 3-5

Relacion Betun Vacios (%) 70 - 80

Concentracion del Relleno Mineral Menor o igual a 1

Cal Hidratada como Relleno Mineral Obligatorio

Relacion Estabilidad Fluencia (kg/cm) 2.000 a 2500

Relacion Estabilidad Remanente/Estabilidad | Planta mayor o igual a 75

normal (%) con mezcla elaborada en: Laboratorio mayor o igual
a 80

Indice de Resistencia Conservada (AASHTO T | Mayor o igual a 85

283-89, NLT 346/90)

Aditivo Aminico Mejorador de Adherencia | Obligatorio

Betun-Agregado

Para la determinacion del cociente entre la estabilidad remanente Marshall, (Normas
VN-32-67; AASHTO T 165), y la estabilidad normal, (Normas VNE-(-86; AASHTO T 245),
todas las probetas se moldearan con la energia resultante de aplicar diez (10) golpes por
cara. Para evitar que las probetas se dafien durante el manipuleo, debera observarse la
precaucion de colocarlas sobre plataformas individuales. Podra incrementarse hasta cinco
(5) el numero de golpes por cara, con autorizacion de la Inspeccion. En todos los casos
debera consignarse el numero de golpes empleados en el moldeo de las probetas.

2.7- Mejoradores de Adherencia

Se exigira en todas las mezclas, la utilizacién obligatoria de mejoradores de
adherencia que deberan cumplir con los requisitos establecidos en esta especificacion.

Los aditivos a emplear en la preparacion de hormigones bituminosos, se presentaran
en estado liquido. El Contratista arbitrara los medios para establecer los dosajes de los
aditivos a emplear e incorporara este dato en las formulas de mezclas a proponer.

Previamente a la aprobacion del uso del aditivo el Contratista debera presentar a la
Inspeccion las caracteristicas del aditivo o los aditivos que propone emplear debiendo
adjuntar los siguientes datos:

a) Caracteristicas.
b) Modo en que se efectuara el dosaje.

c) Restricciones para su empleo por condiciones ambientales, (temperatura, humedad,
etc.).

d) Duracion limite del producto para su empleo .

e) Todo otro elemento de juicio que permita precisar el alcance de los efectos que produce
sobre las mezclas.
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Toda vez que se produzca alteracion en los dosajes, en la situacién de cualquiera de
los componentes, o de las condiciones ambientales, el Contratista debera efectuar nuevos
dosajes de los aditivos.

Las modificaciones introducidas solo podran llevarse a cabo mediante la autorizacion
expresa de la Inspeccion. Cada aditivo tendra caracteristicas y propiedades uniformes
durante todo el desarrollo de la obra. En caso de constatarse variaciones en las
caracteristicas o propiedades en los contenidos de distintos envases o partidas de cada
aditivo, se suspendera el empleo del mismo.

La Inspeccion aprobara por escrito el tipo y marca de cada aditivo a emplear en obra.
Una vez obtenida la aprobacion, no se admitira sustituir el aditivo aprobado, por otro de
distinta marca o tipo, sin autorizacién escrita previa.

Antes de ser empleado el aditivo debera presentar aspecto uniforme libre de
segregacion o sedimentacion, permitiéndose sdlo la formacion de un pequeio sedimento.

El aditivo debera ser comercialmente puro, sin agregados de aceites, solventes
pesados u otros diluyentes.

Disuelto en el ligante asfaltico en las condiciones indicadas debera cumplir con las
exigencias que se establecen a continuacion:

2.7.1- Métodos de Ensayos
2.7.1.1- Ensayo TWIT

Con una concentracion del aditivo igual a 0,4 por ciento en peso en asfalto diluido tipo
ER-1, debera obtenerse un recubrimiento no menor del setenta por ciento (70 %).

2.7.1.2- Ensayo I.T.T. (Inmersion Tray Test)

La concentracion del aditivo necesaria para obtener el cien por ciento (100 %) de
recubrimiento, no sera mayor de 0,5 % en peso en asfalto diluido tipo E.R.1.

2.7.1.3- Ensayo de desprendimiento (Nicholson)

Con una concentracion del aditivo igual al 0,5% en peso en cemento asféltico de
penetracion 150-200, el desprendimiento no debera ser mayor del dos por ciento (2%).

Por calentamiento del ligante asfaltico conteniendo el aditivo durante tres (3) horas a
145-150 °C no debera obtenerse una pérdida significativa de eficacia.

La Inspeccién se reserva el derecho a interpretar el resultado de los ensayos vy
fundamentar la aceptacion o rechazo del aditivo en base a los mismos, o a resultados de
ensayos no previstos en estas especificaciones, especialmente frente a cada caso
practico en relacion con el agregado y ligante a utilizar efectivamente en obra.

La cantidad exacta de aditivo a utilizar en obra estara determinada en cada caso,
mediante ensayos de laboratorio, realizados con muestras representativas del agregado
pétreo a emplear efectivamente en la obra y el ligante asfaltico previsto para la misma
(tipo y procedencia).

El mejorador de adherencia sera incorporado sin agregado de ningun diluyente y a
temperatura ambiente. Antes de extraer de su envase la cantidad de mejorador a
incorporar, deberda mezclarse el contenido del mismo mediante rotacion u otro
procedimiento adecuado que el Contratista podra proponer, y el cual sera aprobado por la
Inspeccion, siempre que se cumpla con todo lo anteriormente especificado.
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2.8.- Control de Calidad de Materiales

La Inspeccién podra controlar la granulometria del material granular por partida segun
llegue a obra.

Se realizaran controles granulométricos, tomando muestras de los materiales de los
silos en caliente, cuando la Inspeccion juzgue conveniente.

3- METODO CONSTRUCTIVO
3.1- Acondicionamiento de la superficie a recubrir

Solo se autorizara la ejecucion de carpeta asfaltica sobre superficies con riego de liga
ejecutado a través del item respectivo, aprobadas y luego que dicho riego haya
desarrollado sus propiedades ligantes.

3.2- Preparacion de la mezcla bituminosa

El material asfaltico se distribuira uniformemente en toda su masa, debiendo
mantenerse en una variacion maxima de 10 °C durante su empleo.

La humedad en los agregados y/o suelo se reducira en forma tal de no pasar el 0,5 %
y la temperatura de los mismos estara comprendida entre 155 °C y 185 °C en el momento
de efectuarse la mezcla.

La Inspeccion ejecutara diariamente todos los ensayos de control que considere
necesario y en caso que el resultado de los mismos no responda a las exigencias
establecidas, informara de inmediato al Contratista quien debera suspender los trabajos
hasta dar la solucion aceptable a la Inspeccion de Obra.

3.3- Distribucion de la mezcla

Esta operacion no se efectuara durante lluvias o sobre una superficie humeda. Si
circunstancias climaticas adversas impidieran la distribucion de la mezcla, el Contratista
absorbera en su totalidad el costo de dicha mezcla, debiendo proceder a su retiro
inmediato de la zona de trabajo. El Contratista adoptara las previsiones necesarias para
evitar las circunstancias sefialadas.

Los equipos utilizados para el transporte de la mezcla asfaltica deberan preservar
la temperatura de la misma, de forma tal que en el momento de la colocacién, no sea
inferior a ciento veinte grados (120 °C) para mezclas con asfaltos normales, y ciento
treinta y cinco grados Centigrados (135 °C) para mezclas con asfaltos modificados.

El espesor de construccion de la carpeta se ejecutara de acuerdo a las indicaciones
de los planos de proyecto o las que al respecto efectue la Inspeccion, siempre que con el
equipo disponible se alcancen las caracteristicas superficiales y densificacion exigidas;
caso contrario se debera ejecutar en capas de menor espesor, no correspondiendo por
esto pago adicional alguno al Contratista.

Para formar las juntas una vez efectuados el corte vertical de los bordes, se pintaran
los mismos en toda su altura con riego de liga. Al empalmar carpetas antiguas con la
nueva construccién se elevara la temperatura de aquellas con pisones de hierro
previamente calentados.

3.4- Compactacion de la mezcla

La compactacion de la mezcla asfaltica se comenzarad cuando su temperatura lo
permita, la que normalmente estd comprendida entre 105 °C y 125 °C. Esta compactacion
se comenzara desplazando la maquina transversalmente cada viaje, en una distancia
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igual a la mitad del ancho de la rueda trasera. El trabajo de compactacién continuara hasta
obtener el porcentaje de compactacion que garantice la estabilidad minima requerida.

Los rodillos actuaran sobre el borde desprotegido de la junta de construccion
solamente cuando la colocacion de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario para que
el material ya distribuido resista sin escurrimiento el peso de la maquina. Si se usa rodillo
neumatico, para borrar sus huellas se pasara una aplanadora.

Las depresiones que se produzcan antes de terminar la compactacién deberan
corregirse escarificando la mezcla en todo el espesor de la capa y reemplazandola a costa
del Contratista.

A lo largo de los cordones, salientes, bocas de tormentas, etc. y todos los lugares no
accesibles al rodillo, la compactacién debe ser asegurada por medios de pisones
calientes. Como medida precaucional se evitara dejar las aplanadoras mecanicas
estacionadas sobre la carpeta, a fin de evitar manchas de lubricantes o combustibles, que
ablandarian o disolverian el material bituminoso ligante.

El control de densidad se debera realizar antes de librar al transito la capa ejecutada,
la cual debera cumplir ademas las condiciones fijadas para la recepcion.

Librado al transito de la carpeta: terminadas las operaciones constructivas, la carpeta
debera librarse al transito después de transcurrido un periodo de veinticuatro (24) horas
de haberse finalizado aquellas; si se produjeran desprendimientos por el transito, se
volvera a cerrar temporariamente, para hacer actuar nuevamente la aplanadora
aprovechando las horas de mayor calor.

Limitaciones impuestas por el clima: La preparacién de la mezcla se suspendera
cuando la temperatura descienda menos de 10 °C y su distribucién cuando descienda a
menos de 8 °C. Se permitiran esos trabajos en presencia de una temperatura 2 °C menos
que esos limites siempre que se halle en ascenso. La temperatura a que aqui se hace
referencia son las del aire a la sombra.

4- EQUIPOS

El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la
Inspeccién la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables.

Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar los
trabajos en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta no pudiendo el
Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren
en ejecucion, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspeccion extienda autorizacion
por escrito. Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias
o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucién de los trabajos, la
Inspeccion podra ordenar su retiro y su reemplazo por otro de igual capacidad y en
buenas condiciones de uso.

5- CONDICIONES PARA LA RECEPCION

5.1. - ENSAYOS DE LABORATORIO
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Las muestras de los agregados pétreos y el relleno mineral se tomaran en
obra y transportaran al Laboratorio de la Inspeccion, donde se ensayaran como se
especifica.

Los gastos de los ensayos y transporte de las muestras correran por cuenta
del Contratista, teniendo la Municipalidad el derecho de hacer todos los ensayos en un
Laboratorio a designar, que puede ser de su propiedad o de terceros.

Las muestras de materiales bituminosos se tomaran en obra y transportaran al
Laboratorio que indique la Inspeccién para su ensayo. Los gastos de envase, embalaje y
transporte correran por cuenta del Contratista, quien también tendra a su cargo los gastos
del ensayo.

Las muestras de mezcla bituminosa se tomaran en obra y transportaran al
Laboratorio de Ensayos de la Inspeccién y se ensayaran como se especifica mas
adelante. Los gastos de los ensayos y traslado de las muestras, correran por cuenta del
Contratista, pudiendo la Municipalidad hacerlo en un Laboratorio a designar.

5.2. — CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO ASFALTICO
5.2.1.- Produccién de Mezcla Asfaltica

Se debe tomar diariamente muestras de la mezcla de aridos y de la mezcla
asfaltica, a la descarga del mezclador. La frecuencia de obtencion de estas muestras es
de una por la mafiana y otra por la tarde; o bien una muestra cada 400 toneladas de
mezcla producida, lo que se cumpla primero. Con estas muestras se deben efectuar los
siguientes ensayos:

a) Andlisis granulométrico del &rido seco combinado

Las tolerancias admisibles en mas 6 en menos, respecto a la granulometria de
la formula de trabajo, deben ser las siguientes:

Hasta el tamiz # de 6.35 mm ('4”) inclusive: 4 %
Hasta el tamiz # de 2.36 mm (N° 8) inclusive: +3 %

Hasta el tamiz # de 75 um (N° 200) inclusive: £+2 %

b) Para cada despacho de mezcla elaborada se debe efectuar el control del aspecto de la
mezcla, y la medicion de su temperatura en cada elemento de transporte. La temperatura
de la mezcla, al inicio de la compactacion, debera estar comprendida entre 105° y 125°.
¢) Por cada dia de produccién de mezcla asfaltica se efectuara el moldeo de probetas
Marshall y verificacion de los parametros volumétricos y mecanicos indicados en 2.6.1. y
la determinacion del porcentaje de cemento asféltico y granulometria de los aridos
recuperados.

Los valores obtenidos deberan cumplir con las exigencias del articulo 2.6.1., y con
las siguientes tolerancias:
- El porcentaje medio de cemento asfaltico por lote de produccion, debe encuadrarse
dentro de una tolerancia de 1 0,2 % respecto de la férmula de obra aprobada.
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- Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia respecto del valor
de formula de obra aprobada en 1 0,5%.

- Definida y aprobada la férmula de obra, los vacios de la mezcla compactada en moldes
Marshall con la energia propuesta por el Contratista, se deben mantener dentro de un
entorno de 1 2 %.

Cuando alguno de los parametros determinados mediante los ensayos
descritos precedentemente, no cumplieran con los limites especificados, la Inspeccion
procedera al rechazo del concreto asfaltico ordenando la reconstruccion de las superficies
ejecutadas. Sin perjuicio de ello, la Contratista debera detener la produccion de mezcla
asféltica y procedera adoptar las medidas correctivas pertinentes antes de continuar con
la produccion.

5.2.2.- Control de la Unidad Terminada

Se considera como lote de la mezcla colocada en el camino, a la fraccion
menor que resulte de los siguientes criterios:
- Una superficie equivalente a una cuadra de construccion
- Lo ejecutado en una jornada de trabajo

Las determinaciones se efectuaran sobre testigos obtenidos en una
proporcion de como minimo tres (3) por cada lote, ubicados al azar dentro de esta
superficie.

Agregados pétreos y relleno mineral: se tomaran muestras en cualquier
momento si la Inspeccién asi lo ordena, o debido a las variaciones en la granulometria
o en la naturaleza de los materiales.

Para cada lote se debe verificar:

a) Contenido de ligante asfaltico. El porcentaje medio de cemento asfaltico
por lote de produccién, debe encuadrarse dentro de una tolerancia de [0 0,2 % respecto de
la férmula de obra aprobada.

Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia respecto del
valor de férmula de obra aprobada en 7 0,5%.

b) Porcentaje de vacios. Los vacios de la carpeta asféltica terminada, se
debe mantener dentro de un entorno de - 2 %, + 3 %, respecto de los vacios que hayan
resultado de la formula de obra.

c) Relacién betun-vacios. Se debe mantener dentro de un entorno mas
menos 3 % respecto a la formula de obra, sin que exceda del 80 % ni esté por debajo del
68 %.

d) Espesores y anchos. Rigen las siguientes tolerancias:

d1) El espesor medio (etm) sera mayor o igual que el espesor tedrico
de proyecto (ep).

etm = ep

d2) Los espesores de cada testigo individual (eti) seran mayores o
iguales que el 0,90 del espesor tedrico de proyecto.

eti =2 0,90 ep

d3) La Inspeccién podra a su juicio permitir la re-extraccion de testigos
para verificar con mayor certeza el espesor de la capa.

d4) El control de anchos se llevara a cabo cada veinticinco (25)
metros, no tolerdndose ninguna diferencia en defecto.
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e) Regularidad superficial. En calles urbanas la regularidad superficial se
debe controlar mediante la regla de tres metros, siendo la exigencia a cumplir,
apartamientos menores o iguales a cinco (5) mm, entre el borde inferior de la regla y la
superficie de rodamiento en cualquier punto de la misma.

Sobre las juntas transversales de construccion, se deben realizar mediciones
con la regla de 3 m apoyada con un extremo sobre la junta hacia atras y hacia delante de
la misma, ademas con la regla colocada simétricamente sobre la junta. Estas operaciones
se deben realizar en tres posiciones: una en cada huella y otra en la interhuella, siendo la
exigencia a cumplir, apartamientos menores o iguales a 4 mm, entre el borde inferior de la
regla y la superficie de rodamiento.

Cuando alguno de los parametros determinados en los puntos a), b), ¢) y e)
precedentes no cumplieran con los limites especificados, la Inspeccién procedera al
rechazo del concreto asfaltico ordenando la reconstruccion de las superficies ejecutadas.
Sin perjuicio de ello, la Contratista debera detener la produccion de mezcla asfaltica y
procedera adoptar las medidas correctivas pertinentes antes de continuar con la
produccion.

En relacion al punto d), cualquier espesor o ancho de la capa que se
encuentre fuera de la tolerancia, sera objeto de la rectificacion o demolicion por cuenta
exclusiva del Contratista, quien llevara a cabo, a su costa, las operaciones constructivas y
el aporte de materiales necesarios para dejar la capa en las condiciones establecidas por
estas especificaciones. El Contratista no estara obligado a demoler las partes cuyo unico
defecto consista en el exceso de ancho o espesor, siempre que los mismos no
representen perturbaciones al transito o al drenaje, y especialmente, no induzcan a error a
los conductores de vehiculos. No se reconocera pago adicional alguno por exceso de
espesor.

5.3. - CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y TOMA DE MUESTRAS

5.3.1.- Ligantes Asfalticos

El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente informacion
cuya copia se debe entregar a la Inspeccion:
- Referencia del remito de la partida o remesa.
- Denominacién comercial del material asfaltico provisto y su certificado de calidad.
- Identificacion del vehiculo que lo transporta
- Fecha y hora de recepcion en obrador

El Contratista debe tomar de cada partida suministrada, dos muestras en
presencia de la Inspeccion o quien ésta delegue. Las mismas deben contener al
menos 1 litro cada una, en envases limpios y apropiados, de los cuales uno lo debe
conservar la Empresa y el otro debe ser entregado a la Inspeccion. Estas muestras
deben ser conservadas hasta el final del periodo de garantia de la obra, en lugar a
determinar por la Inspeccion.

5.3.2.- Aridos

El contratista es responsable de solicitar al proveedor, el suministro de aridos
gruesos y/o finos que satisfagan las exigencias de la presente especificacion y debe
registrar durante su recepcion la siguiente informacion que debe ser elevada a la
Inspeccion:
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- Nombre comercial del proveedor

- Referencia del remito con el tipo y denominacion del material provisto
- Verificacion ocular de la limpieza de los aridos

- Identificacion del vehiculo que los transporta

- Fecha y hora de recepcién en obrador

5.3.3.- Relleno Mineral de Aporte (Filler)
El contratista debe verificar y elevar a la Inspeccion de la Obra lo siguiente:
- Nombre comercial del proveedor y certificado de calidad del producto
- Remito con la constancia del material suministrado.
- Fecha y hora de recepcion

6- CONSERVACION
6.1- Definiciones

Consistira en el mantenimiento en perfectas condiciones de la superficie de carpeta
puesta en servicio y la reparacion inmediata de cualquier falla que se produjese.

6.2- Equipo y Materiales

El Contratista debera disponer en el lugar de las tareas de los elementos de equipo y
materiales que permitan efectuar la conservacion efectiva del trabajo ejecutado.

6.3- Fallas y Reparaciones

Si el deterioro de la obra fuere superficial sera reparada cuidadosamente por cuenta
del Contratista, repitiendo las operaciones integras del proceso constructivo.

Si el deterioro afectare la base o la subrasante, el Contratista efectuara la
reconstruccion de esa parte, sin derecho a pago de ninguna naturaleza, cuando la misma
haya sido realizada como parte integrante del Contrato para la ejecucion de ese trabajo,
en caso contrario el pago de las reconstrucciones necesarias se efectuara dentro de los
items respectivos, o conviniendo nuevos precios si no existiere para ese tipo de trabajo.

7- MEDICION

Se medird en (m2) metros cuadrados de carpeta asfaltica terminada, en las
dimensiones establecidas en los planos y aprobadas por la Inspeccion.

8- FORMA DE PAGO

Se pagara al precio unitario de contrato para el item CARPETA ASFALTICA DE
ESPESOR 6 cm. Dicho precio sera compensacion total por la provision de todos los
materiales componentes de la mezcla asfaltica incluido los mejoradores de adherencia, su
procesamiento para la elaboracion de la mezcla; carga, transporte y descarga de la
mezcla a pie de obra; por el acondicionamiento de la superficie a cubrir; por la colocacion
de la mezcla asfaltica, compactacion, riego con agua de las veredas durante la colocacion
de la mezcla asfaltica; por el acondicionamiento y sefalizacién de los desvios; ejecucion
de ensayos de control; correccion de los defectos constructivos durante la ejecucion; por
la provisién de mano de obra, equipos y herramientas; mantenimiento de los equipos para
la elaboracién y transporte de la misma hasta la obra; como asi también por todo otro
insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos en la forma especificada y que
no reciban pago en otro item del contrato.
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ITEM N° 4: PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA

1. DESCRIPCION: RED DE BAJA y MEDIA TENSION

Se construird una linea de Media Tension en 13.2 KV, conectada a la Linea
Existente, que pasa por calle Suipacha sobre vereda Sur, recorriendo un tramo de
aproximadamente 300 metros, sobre calle J.J. Paso, hasta la Subestacion a construir,
SETA de 630 Kva con cable Al-Ac 50/8 mm2 de media tensién (se adjunta plano H1).

El puesto Aéreo de transformacion (SETA) a construir, se hara de acuerdo a lo
especificado por la Cooperativa integral de Villa Gobernador Galvez, la misma subestacion
incluira la provision de un transformador de distribucion de 630 KVA , 13.2/0,400/0,240
(KV), y los elementos electromecanicos, se adjunta los tipos constructivos segun
normativas de la cooperativa eléctrica

Desde la Subestacion a ejecutar se construiran tres salidas en Baja Tensién con
cable preensamblado de 3x95 + 3x50 + 1x25 mm2 en los tramos principales con un
recorrido de 850 metros aproximadamente, y los tramos secundarios con conductor
preensamblado de 3x70+1x50+1x25 mm2, con un recorrido de 750 metros
aproximadamente, con postacion de hormigdn segun se indica en plano.

En Planimetria se indican los tipos constructivos segun especificacion de la
cooperativa eléctrica, a utilizar en la ejecucion de la RABT.

La empresa oferente debera presentar junto a la oferta, la Nota de Factibilidad
Actualizada donde la Empresa Prestadora de Servicio Eléctrico especifique los trabajos
necesarios para realizar el suministro del Servicio.

Los planos son indicativos, debiendo la Empresa Contratista, presentar a la
Inspeccién antes del inicio de los trabajos el proyecto Ejecutivo aprobado por la Empresa
Prestadora de Servicio Eléctrico, del colegio de profesionales competente vy la
autorizacion para el inicio de los trabajos propuestos en el Proyecto Ejecutivo.

2. METODO CONSTRUCTIVO:
Todas las tareas se ejecutaran en un todo de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas de la Cooperativa integral de Villa Gobernador Galvez.

3. MEDICION:
La Medicidbn se realizard por avance parcial de las unidades terminadas
desagregadas en el Computo y Presupuesto.

4. FORMA DE PAGO:

El pago del item sera compensacion total por las tareas de provision de
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucion del item, asi como las
tareas complementarias de: replanteo, excavacion, fundaciones, postacion, morseteria,
accesorios de suspension, provision, colocacion y alimentacién de energia.

ITEM N° 5: RED DE ALUMBRADO PUBLICO:

1. DESCRIPCION:

Para el Alumbrado Publico se colocaran columnas de hierro de 8,6 metros, con un
brazo de 1,5 metros, se utilizaran Artefactos integrales con equipo auxiliar y lampara SAP
de 250 W. El sistema de conexionado sera aéreo con el quinto conductor del
preensamblado de la linea eléctrica. (se adjunta plano H2).
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Para el sector de los juegos se colocara una columna de 10 metros con cuatro
brazos, y cuatro artefactos integrales con equipo auxiliar y lampara de SAP de 250 W.
Para los sectores interiores, espacios verdes y entorno playén, se colocaran columnas
rectas de 6 metros con artefacto tipo farola con lampara de bajo consumo, equivalente a
150 W.

Se realizara un tendido subterraneo para alimentar a las columnas desde el tablero
colocado al pie de la subestacion, tendido de aproximadamente 450 metros
Las cantidades se indican en plano y la posicion es indicativa.

Se proveera e instalara un tablero Aéreos al pie de la subestacién segun TN 130e,
y especificaciones de la cooperativa eléctrica.

El plano es indicativo, debiendo la Empresa Contratista, presentar a la Inspeccién
antes del inicio de los trabajos el proyecto aprobado por Alumbrado publico de la
Cooperativa integral de Villa Gobernador Galvez.

2. METODO CONSTRUCTIVO:
Materiales a utilizar en obra

A continuacion se detallan las marcas y modelos de materiales que la Empresa
Contratista debera utilizar para llevar a cabo los trabajos de Alumbrado Publico.

Para luminarias
a) Luminaria Marca LANIN Modelo L-310, o similar
b) Lampara: Osram- Philips de sodio 250 W.
c) Balasto: Electro ST — Wanco — Philips- Italavia — Siltec para Sodio 250 W
d) Capacitores: Wanco - Philips — Elecond.
Todos los materiales deben poseer sello de fabricacion segun Normas |IRAM:

e Tablero: TN 103 e segun especificaciones técnicas cooperativa eléctrica.
3. MEDICION:

La medicion se realizara por unidad colocada y terminada con su correspondiente
estructura de sostén y alimentacién de energia.

4. FORMA DE PAGO:

El pago del item sera compensacion total por las tareas de provision de
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucion del item, asi como las
tareas complementarias de: replanteo, excavacion, fundaciones, postacion, morseteria,
accesorios de suspension, provision, colocacion y alimentacion del artefacto luminico
especificado, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la cooperativa integral de Villa
Gobernador Gélvez.

ITEM N° 6: RED PEATONAL:

Base de suelo enriquecido: Comprende la ejecucion del mejoramiento del suelo natural
con 2 % de cal, nivelado y compactado hasta los niveles de Proyecto.
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Veredas Peatonales: Comprende la ejecucién de veredas peatonales de 1.20m de
ancho y 0.12m de espesor de Hormigén Pétreo tipo 1:3:3 (cemento, arena, piedra 1-2),
nivelado y reglado con espolvoreado superficial en seco de cemento y arena (1:3) y juntas
transversales distanciadas 4.00m entre si, de 4cm de profundidad por 1cm de ancho, la
cual sera sellada con material bituminoso y acorde a la planimetria presente en el plano
F2.

La textura superficial debera ser de suficiente rugosidad y aspereza de modo que
facilite la traccién de la movilidad de las personas discapacitadas.

Sobre la superficie alisada de hormigon se ejecutara un raspinado con bordes
alisados de 10 cm. con el objeto de mejorar la rugosidad de las veredas.

La medicién de los trabajos se realizara por (m2), por unidad terminada segun Pliego
y el pago del item sera retribucion total por todas las tareas e insumos que fueren
necesarios para que las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a
especificaciones y planos del proyecto.

La inspeccion de los trabajos asi como la aprobacion de los mismos sera efectuada
por la Inspeccion de Obras de la Secretaria de Estado del Habitat, conjuntamente con el
personal técnico de la Municipalidad.

ITEM N° 7: MOBILIARIO URBANO Y SENALETICA

1) Contenedores de residuos.
Comprende la provision y colocacion de 8 (ocho) contenedores y 10 (diez)

cestos de basura segun planos adjuntos.

2) Seinalética urbana
Comprende la provision y colocacion de 25 (veinticinco) indicadores de

calles, 2 (dos) indicadores de parada de colectivo y 200 (doscientos) niumeros
domiciliarios segun planos adjuntos.

3) Referencia urbanas
Comprende la provisién y colocaciéon de 1 (uno) monolito segun plano

adjunto.

4) Refugios parada de colectivos
Comprende la ejecucion de 2 (dos) refugios segun plano adjunto.

ITEM N° 8: ARBOLADO PUBLICO Y ESPACIOS VERDES

1) Espacio para crecimiento vegetal

En el sector de la acera destinado al crecimiento de césped se debera realizar la
limpieza de escombros y la preparacion del terreno a los fines de favorecer el crecimiento
de césped. En los casos que el terreno no resulte apto debera ser sustituido por suelo
humifero, clasificacion SUCS como OH, en un espesor uniforme de 10cm.

La Contratista, previo a la iniciacién de los trabajos, debera presentar ante la
Municipalidad para su aprobacion, el plan de Arborizacién para la urbanizacion detallando
las tareas a realizar y especies a implantar.

La medicion de los trabajos se realizara, por unidad terminada segun Pliego acorde
al plano adjunto E2 y el pago del item sera retribucion total por todas las tareas e insumos
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que fueren necesarios para que las obras queden correctamente terminadas de acuerdo
a especificaciones y planos del proyecto.

La inspeccion de los trabajos asi como la aprobacién de los mismos sera
efectuada por la Inspeccion de Obras de la Secretaria de Estado del Habitat.

2) Arborizacién

Se prevé la implantacion de arboles con tutor segun planos adjuntos. La seleccion
y aprobacion de los ejemplares estara a cargo de la Municipalidad conjuntamente con la
Inspeccion de Obras de la Secretaria de Estado del Habitat. Los ejemplares deberan ser
de aspecto saludable, altura segun se especifica en Presupuesto Oficial.

Se deberan colocar 2 tutores de madera semidura de 1”’x 1 1/2” de 2.00m de largo
por ejemplar. Las ataduras deberan ser de soga de canamo para garantizar el
posicionamiento del ejemplar y evitar su estrangulamiento a futuro. El pozo de plantacion
del arbol debera asegurar la profundidad suficiente con el objeto de prevenir el
levantamiento de las veredas.

La medicion de los trabajos se realizara por, por unidad terminada segun Pliego y
el pago del item sera retribucion total por todas las tareas e insumos que fueren
necesarios para que las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a
especificaciones y plano adjunto E2.

La inspeccion de los trabajos asi como la aprobacion de los mismos sera efectuada
por la Inspeccion de Obras de la Secretaria de Estado del Habitat, conjuntamente con el
personal técnico de la Municipalidad.

Los arboles a plantar de acuerdo al plano de arbolado urbano deberan cumplir con
los requisitos explicitados a continuacion:

De la especie: en cada caso se expresara el nombre cientifico binominal y el
nombre vulgar, debiendo corresponder estrictamente a las caracteristicas propias de la
especie.

De la sanidad: todos los ejemplares deberan encontrarse en perfecto estado
sanitario, con la arquitectura correspondiente al periodo formativo, sin podar, con la flecha
central o yema apical intacta. Libre de enfermedades, plagas, sin raices envolventes.

Del desarrollo: los arboles deberan tener la altura y el diametro de copa acorde a
lo solicitado y al tiempo de crecimiento y tamafio de envase.

Epoca de plantacion: en lo posible se debera evitar como época de plantacion la
de temperaturas extremas, como por ejemplo enero.

En el caso de los arboles para alineacion deberan estar envasados en 10 litros,
con una altura no inferior a 2.10-2.50m y un perimetro de tronco a 1m de altura no inferior
a 6-8cm.

Aclaracion: En el caso de las algunas especies nativas por la dificultad en su
adquisicion en tamafios grandes se aceptaran siempre que superen una altura de 1.50m.
La recepcion de los ejemplares quedara supeditado a la aprobacién del Municipio y de la
inspeccion de Obra.

Para el buen desarrollo de los ejemplares el Municipio debera garantizar el riego

durante los 2 primeros afios con una frecuencia de 2 veces por semana en época
calida, pudiendo modificarse en funcién de las precipitaciones.

La descripcion, ubicacién y cantidad de especies a plantar son las que se detallan
en Plano de Arbolado.
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3) Senderos en Plaza

Comprende la ejecucion de las veredas interiores y circundantes de la Plaza de las
mismas caracteristicas especificadas en el Iltem 6 — Veredas peatonales y segun plano
adjunto E1.

4) Equipamiento para Plaza

Comprende la provision de bancos de plaza y demas mobiliario segun plano
adjunto E1. Ademas, la provision y colocacion de juegos segun plano E1 y
especificaciones adjuntas.
5) Bebederos

Incluye la provision y colocacion de 2 bebederos segun plano adjunto E1.

ITEM N° 9: PLAYON DEPORTIVO

Se ejecutara la subrasante y la base segun especificaciones indicadas en el item N°3 RED
VIAL y segun plano adjunto P1.

PISO DE HORMIGON ARMADO

El piso de Hormigén Armado tendra un espesor minimo de 0.15 m y se llevara a
cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro de Investigacion
de los Reglamentos Naciones de Seguridad para las Obras Civiles), y en un todo de
acuerdo a la documentacion correspondiente.

El Hormigon a utilizar sera un Hormigon de clase de resistencia H25. La armadura
a colocar corresponde a una malla sima tipo Q188 electro-soldada de 0.15x 0.15m, &
6mm. El recubrimiento minimo sera de 0,05 m medido desde la cara inferior de la capa de
Hormigon Armado.

La cara superior del playén tendra una pendiente de 1:500. Dicha pendiente se
ejecutara a fin de lograr un éptimo escurrimiento del agua de lluvia, y su direccion final
sera determinada por la inspeccion mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la
pendiente natural del entorno (nota: la direccién hacia los laterales indicada en planos es
hipotética, y por lo tanto no obedece necesariamente a las condiciones de un terreno en
particular).

La superficie del playdn deportivo recibira una terminacion efectuada con maquina
allanadora mecanica con paletas de aleacion de acero o “helicoptero” (que le otorga a la
superficie una terminacion brillante), y endurecedor de cuarzo o similar.

Juntas de dilatacién

La cotizacién de este item contempla las correspondientes juntas de dilatacion,
Aserrada y rellena con adhesivo multiuso a base de poliuretano 3mm x 5 cm(en capa de
H°A°, se subdividira en pafios de 20m2 aproximadamente.

Ensayos a realizar
Los ensayos a realizar corresponden al ensayo de resistencia a la rotura a flexion y
a la comprobacion de espesor.

Prueba de escurrimiento:
Una vez finalizadas las obras correspondientes al piso de H°A° y habiendo secado
completamente la superficie del playén deportivo, se verificara la correcta ejecucion de su
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pendiente. Para ello se procedera al riego superficial profuso del mismo, utilizando
cisterna de riego o equipo similar, a fin de garantizar un caudal de liquido significativo.
Concluida esta instancia, se dejara trascurrir una (1) hora y se procedera a la verificacién
del escurrimiento, no debiendo existir charco de agua alguno, tanto dentro del area de
juego como en cualquier punto situado a menos de 1.20 m del perimetro.

Esta prueba se realizara en las primeras horas de la mafiana a fin de evitar la
incidencia térmica en los resultados, y su aprobacién sera determinante para la
certificacion de los trabajos.

DEMARCACION DE LAS CANCHAS
Las lineas demarcatorias de las canchas tendran un ancho de 0,05 m en un todo

de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la Federaciones Deportivas. Su ubicacion
sobre el playon deportivo sera en un todo de acuerdo a lo especificado en el plano
respectivo. Los colores a utilizar seran: para la cancha de futbol de salén el blanco, para la
cancha de basquet el azul y para las canchas de voley el amarillo. La pintura a aplicar
sera del tipo resina acrilica termoplastica de alta flexibilidad y resistente a la pérdida de
color y al “amarilleo”, como la utilizada para la demarcacion vial en frio. En el caso de
optar por productos alternativos debera presentarse a la Inspeccién de obra para su
aprobacion todas las especificaciones del mismo que justifiquen su reemplazo. Debera
asegurarse una cantidad de capas o manos (tres como minimo) tal que se logre un
acabado homogéneo el cual debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra. Las manos
seran de no mas de 400 micrones y la velocidad de secado debera ser tal que permita
circular sobre ellas a los 15 minutos de ser aplicada. En el caso de cruces de lineas de
distintos colores, la Inspeccién de obra sera la encargada de determinar el color a aplicar
en la interseccion de las mismas de acuerdo al grado de importancia de alguna de ellas.

INSTALACION ELECTRICA

1. DESCRIPCION

Para iluminar el playon deportivo se colocaran cuatro columnas de hierro de 9
metros, se utilizaran Artefactos tipo proyectores con equipo auxiliar y lampara Mercurio
Halogenado de 400 W.

Se realizara un tendido subterraneo para alimentar a estas cuatro columnas.

El punto de alimentacién se tomara del tablero de Alumbrado Publico que se instalara en
la subestacion aérea ubicada en las calles J.J. Paso y Artigas.

Se proveera e instalara un tablero para comando y proteccion de las luminarias, y
se respetaran especificaciones de la cooperativa eléctrica.

La Empresa Contratista, debera presentar a la Inspeccién antes del inicio de los
trabajos el proyecto aprobado por Alumbrado publico de la Municipalidad de Villa
Gobernador Galvez.

2. METODO CONSTRUCTIVO:
Materiales a utilizar en obra

A continuacion se detallan las marcas y modelos de materiales que la Empresa
Contratista debera utilizar para llevar a cabo los trabajos de lluminacion.

Para luminarias
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a) Luminaria Marca LUMENAC, LUCCIOLA, , o similar
b) Lampara: Osram- Philips de Mercurio Halogenado 400 W.
c) Balasto: Electro ST — Wanco — Philips- Italavia — Siltec para M.H. 400 W
d) Capacitores: Wanco - Philips — Elecond.

Todos los materiales deben poseer sello de fabricacion segun Normas |IRAM:

e Tablero: Normalizado segun especificaciones técnicas de Municipalidad.

3. MEDICION:
La medicion se realizara por unidad colocada y terminada con su correspondiente
estructura de sostén y alimentacién de energia.

4. FORMA DE PAGO:

El pago del item sera compensacion total por las tareas de provision de
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucion del item, asi como las
tareas complementarias de: replanteo, excavacién, fundaciones, postacién, morseteria,
accesorios de suspension, provision, colocacion y alimentacion del artefacto luminico
especificado, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la cooperativa integral de Villa
Gobernador Galvez.

ACCESORIOS Y CERCO

e Comprende la provision y colocacion del mobiliario deportivo especificado en plano
adjunto C1.

BASQUET

Soporte o “jirafa” El soporte o “jirafa” seguira el disefio, medidas y especificaciones
segun plano; sera de cafo redondo de acero de alta resistencia secciones segun indicado
en los mismos y sujetas a verificacion por la contratista. mm., terminado con pintura epoxi
color blanco previo tratamiento con antidxido. La jirafa comprende también el bastidor que
recibira al tablero, segun se define en planos. La vinculacion entre los tramos oblicuos y
horizontales de la jirafa, con el bastidor, sera a través de soldaduras efectuadas en los
refuerzos de los angulos superiores (tramos oblicuos) y chapén de vinculacion (tramo
horizontal). Respecto a este ultimo, es necesario aclarar que sera suplementado por un
chapon de espesor igual al espesor del ala de los perfiles que conforman el bastidor, a fin
de lograr un perfecto contacto con el tablero. Esta pieza, a su vez, contara con los orificios
para recibir los pernos de sujecion del aro, a colocar del otro lado del tablero (de esta
forma los esfuerzos sobre el aro se transmitiran directamente a la estructura de la jirafa y
no al tablero) La columna frontal que da hacia el campo de juego y el brazo de
sustentacién deberan poseer una proteccion antigolpe fabricado en material compactado
poliuretanico, revestido en PVC, segun las normas vigentes. 11.1.2 Tablero El tablero
tendra las dimensiones indicadas en plano (1800 x 1005 mm) y sera de madera dura, de
humedad no superior al 12%, pintada con esmalte sintético colores segun detalle en
planos, con doble mano de barniz o laca poliuretanica. En caso de no poderse garantizar
las condiciones detalladas de la madera, se utilizara chapa punzonada BWG 14 con
pintura epoxi horneada a 200°C-220°C. La superficie frontal del tablero debera ser plana y
estar firmemente sujetada al soporte o “jirafa”. 11.1.3 Aro El aro debera ser fabricado en
hierro solido con un diametro minimo de 16 mm.y con un maximo de 20 mm. Debera
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fijarse rigidamente a la jirafa atravesando el tablero mediante una base de apoyo de 175 x
95 mm. y de 1,80 mm.de espesor. Se fijara en estricta correspondencia con la pieza de
vinculacién entre el tramo horizontal y el bastidor, descripta en punto 1 “jirafa” Debera
poseer un sistema para atar la red al borde inferior en 12 (doce) puntos distintos. Debera
ser antilesién, no permitiendo que los dedos queden atrapados. 11.1.4 Red La red sera
realizada en hilo de nylon trenzado de alta tenacidad blanco (resistente a la intemperie),
suspendida del aro y construida de tal manera que retarde momentaneamente el paso de
la pelota por el cesto. Debera ser de no menos de 400 mm. y de no mas de 450 mm.de
largo. Nota: Todos los elementos metalicos tendran un tratamiento anticorrosion cincado y
seran pintados con pintura epoxi horneada termosellada.

NOTA ACLARATORIA: El mobiliario para la practica de este deporte debera responder a
las especificaciones emanadas por la Confederacion Argentina de Basquetbol.

VOLEY

Los postes seran de cano redondo de acero de 89 mm.de diametro y 4 mm.de
espesor, terminados con pintura epoxi, previo tratamiento antiéxido, de color blanca. El
cafo interior sera de las mismas caracteristicas, cromado y de 79 mm.de diametro, con
marcacion o grabado de alturas reglamentarias. Deberan poseer un sistema de regulacion
de la altura de la red para las distintas categorias de juego por medio de engranajes
conicos accionado por manija, asi como un malacate para tensar la red una vez que esta
se encuentra en posicion de juego. Los postes deberan estar fijados al piso mediante dos
camisas de 600 mm.de largo provistas de tapas de piso con anillo “o’ring”, permitiendo ser
removidos para la practica de otras disciplinas deportivas. Demas esta aclarar que el
empotramiento de los elementos de sujecion de los postes al playon deportivo deberan
estar perfectamente definidos y posicionados en el mismo. Los elementos de
empotramiento estaran ubicados a una distancia de 100 mm.medidos desde la linea
lateral de la cancha.

La red sera realizada en hilo de nylon trenzado de alta tenacidad negro (resistente
a la intemperie) y tendra 1000 mm.de ancho por 9500 mm.de largo hecha en malla a
cuadros de 100 mm.de lado. Tanto en la parte superior como en la inferior tendra una
banda horizontal de 50 mm.de ancho, hecha de lona blanca o material similar, doblada en
dos mitades y cosida en toda la longitud. Por el interior de esta banda pasara un cable
flexible para atar la red a los postes y mantenerla tensa. En los laterales, a 250 mm de los
bordes se sujetaran sendas varillas de 10 mm de diametro y 1.80 m de alto sujetas a
bandas de tela laterales segun plano. Las varillas estaran pintadas en segmentos de
colores alternados de 100 mm de altura .
NOTA: El mobiliario para la practica de este deporte debera responder a las
especificaciones emanadas por la Federacion del Voleibol Argentino.

FUTBOL

El arco sera de cano cuadrado de acero de 80 x 80 mm.y 2 mm.de espesor. Estara
terminado con pintura epoxi previo tratamiento antiéxido, en color rojo y blanco. Los cafos
seran pintados con franjas de 200 mm.cada una, 5 (cinco) blancas y 5 (cinco) rojas

Caracteristicas Técnicas: Ancho del arco: 3000 mm. Alto del arco: 2000 mm. Cuando los
arcos se instalen en playones ubicados en espacios abiertos, la instalacion de los soportes
sera fija tal como se indica en el plano de detalle correspondiente. En los caso de
playones construidos en predios de escuelas existentes los arcos podran ser méviles.

El cajon corresponde al sector posterior del arco cuya finalidad es la de mantener
firmemente en posicion el arco y asi lograr, en caso de ser necesario, la movilidad del
mismo permitiendo desarrollar otra actividad deportiva. Por otra parte, permite la sujecion
de la red para contencion del balén cuando se marca un gol. El mismo se ejecutara con
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cafo cuadrado de 30 x 30 mm.y 1.2 mm.de espesor. Ademas, tendra una profundidad por
detras de la linea de gol de 900 mm.en la parte superior y de 1100 mm.en la parte inferior.

La red sera realizada en hilo de nylon trenzado de alta tenacidad blanco (resistente
a la intemperie) formando una malla que no debera ser mayor a 100 x 100 mm. Debera
estar fijada a los postes y al travesano al menos cada 200 mm. El espacio definido entre la
red y la linea de gol sera tal que permita el libre desempefio del arquero.

Canilla: Se colocara una canilla en murete con conexién a la red.

CERCO PERIMETRAL Y PUERTAS DE ACCESQO: Incluye la provision y colocacion del
cerco perimetral segun plano adjunto C1

iTEM C: HONORARIOS PROFESIONALES

Comprende el reconocimiento por los Honorarios Profesionales por Proyecto y
Conduccion Técnica de los “Proyectos Ejecutivos de Infraestructuras” correspondientes al
presente pliego para la ciudad de Villa Gobernador Galvez en un todo de acuerdo con las
factibilidades emitidas y anteproyectos contenidos en el presente Pliego.

Incluye ademas los gastos inherentes al cumplimiento de la normativa vigente de
Higiene y Seguridad en la Obra.

La certificacion de los honorarios se realizara previa presentacion de los respectivos
comprobantes antes los Colegios Profesionales y Cajas Previsionales correspondientes.

ITEM D: MOVILIDAD

a) Movilidad para Inspeccion: La CONTRATISTA proveera al momento del inicio
de la obra y para uso exclusivo y permanente de la Secretaria de Estado del Habitat una
(1) movilidad por el tiempo que dure la ejecucion de la obra propiamente dicha quedando
la misma para el plazo de garantia.

Debera ser no menor del modelo 2010 y en muy buen estado de conservacién al
momento de su entrega, con una leyenda que identifique a la Contratista de acuerdo al
modelo que indique la Inspeccion.

El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: cuatro puertas,
equipado completo incluido radio y aire acondicionado de fabrica.

La CONTRATISTA se hara cargo de su mantenimiento (service periodico de
acuerdo al tipo de movilidad suministrada), arreglos y/o desperfectos que pudieran surgir
durante el tiempo de ejecucion de la obra, reemplazando la misma por otra de iguales
caracteristicas y en buen estado hasta tanto se reponga la original.

Asimismo, incluird la provision de combustible, seguro contra terceros por
responsabilidad civil y personas transportadas (por un monto de $ 3.000.000), cochera y
todo otro tipo de gravamenes que permitan la libre circulacion del vehiculo dentro del
Territorio Nacional.

El pago de la Movilidad sera mensual, con un maximo de kilometraje mensual de
3000 km. El control del kilometraje se efectuara por medio del cuenta kilémetros
(odémetro) de la unidad, el que debera funcionar y mantenerse ajustado en forma
correcta.
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