

IMPERMEABILIZACIÓN TANQUES DE INCENDIO EN EL CCTYE ARP

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO - NOVIEMBRE 2024

ítem	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL	INCID %
01 - Tareas preliminares							
1,01	Vaciado y limpieza de los tanques	gl	1	\$ 465.539,00	523368,000	\$ 523.368,00	10%
02 - Albañilería							
02.01	Sellado de juntas	gl	1	\$ 230.000,00	\$ 300.000,00	\$ 3.800.000,00	5%
02.02	Sika Primer 250 cc Imprimación Selladores Poliuretánicos	gl	1	\$ 342.827,00	\$ 1.000.000,00		18%
02.03	Mejorador de adherencia ligante mortero Protex Fix x 20 kg	gl	1	\$ 2.000.000,00	\$ 2.500.000,00		46%
03 - Readecuación instalación pluvial							
03.01	Impermeabilización de toda la superficie con membrana líquida	gl	1	\$ 1.000.000,00	\$ 1.170.000,00	\$ 1.170.000,00	21%
SUBTOTAL						\$ 5.493.368,00	100%

Coeficiente de resumen adoptado	1,573
---------------------------------	-------

TOTAL	\$ 8.641.067,86
-------	-----------------

Valores de mercado NOVIEMBRE 2024

REDETERMINACION DE PRECIOS - DICIEMBRE 2024

FR	VALOR FR	IMPORTE REDETERMINADO	SALDO A EJECUTAR	EJECUTADO
FR 1	1,98	\$ 1.036.268,64	\$ 1.036.268,64	0%
FR 2	1,32	\$ 396.000,00	\$ 5.016.000,00	0%
FR 2	1,32	\$ 1.320.000,00		0%
FR 2	1,32	\$ 3.300.000,00		0%
FR 3	1,21	\$ 1.415.700,00	\$ 1.415.700,00	0%
SUBTOTAL		\$ 7.467.968,64		

Coef. Resumen	1,573
---------------	-------

PRESUPUESTO REDETERMINADO	\$ 11.747.114,67
---------------------------	------------------

Redeterminación con valores INDEC/DGVC DICIEMBRE 2024