== SantaFe

VIVIENDA COMPACTA "VC" 2 Dormitorios
37 Viviendas RAFAELA/ DPTO. CASTELLANOS

Ministerio de
PROVINCIA Obras Publicas

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

COSTO DE OBRA - Septiembre 2024

| | UNIDAD

INCIDENCIA
ITEM

NRO. ITEM CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES $955.391,60 1,88 %
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $241.939,02 $241.939,02
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 160.438,58 $160.438,58
c Relleno del Lote. m3 30,00 $18.433,80 $553.014,00
2 FUNDACIONES $4.121.732,84 8,10 %
a Platea de H°A° m3 10,68 $ 385.930,04 $4.121.732,84
3 AISLACION HIDROFUGA $293.704,20 0,58 %
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 9,61 $12.352,18 $118.704,44
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 18,33 $9.547,18 $174.999,76
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $5.991.081,21 11,77 %
a Mamposteria de Ladrillo Comun 0,30 m. m3 4,65 $186.657,59 $867.957,78
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm.(tanque de reserva) m2 13,92 $33.334,46 $464.015,61
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante P 20 m2 78,70 $ 38.334,50 $3.016.925,35
d Mamposteria Ladrillo Ceramico 12 cm portante m2 39,27 $27.025,49 $1.061.290,91
e Mamposteria Ladrillo Ceramico 12 cm. m2 20,02 $26.200,35 $524.531,01
f Mamposteria Ladrillo Ceramico 8 cm. (frente tapa T°R°) m2 2,25 $25.049,14 $ 56.360,56
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $1.380.619,65 271 %
a Refuerzos Verticales ml 72,70 $9.370,52 $681.236,44
b Encadenado Superior s/ muro cerdmico ml 48,17 $13.980,17 $673.424,91
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,70 $5.523,04 $ 25.958,30
6 REVOQUES $ 5.391.287,20 10,59 %
a Azotado Impermeable m2 126,49 $6.158,37 $778.971,65
b Revoque Grueso Exterior m2 126,49 $16.767,93 $2.120.975,85
c Revoque Grueso Interior m2 212,78 $11.259,92 $2.395.885,03
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 15,50 $6.158,37 $95.454,67
7 CONTRAPISO $945.644,41 1,86 %
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 11,47 $13.272,34 $152.233,69
b Hormigon H8, fratazado m2 48,25 $16.443,75 $793.410,72
8 PISO $128.141,07 0,25 %
a Piso Ceramico (en bafio) m2 3,78 $33.899,75 $128.141,07
9 CUBIERTA $6.117.157,93 12,02 %
a Cubierta de chapa ondulada m2 64,14 $86.127,51 $5.524.218,49
b Zingueria m 28,75 $17.151,17 $493.096,21
c Losa maciza s/ Lavadero m3 0,16 $624.020,19 $99.843,23
10 CIELORRASOS $1.183.285,45 2,32 %
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 51,80 $22.843,35 $1.183.285,45
1" REVESTIMIENTO $621.281,49 1,22 %
a Revestimiento Ceramico m2 18,68 $33.259,18 $621.281,49
12 PINTURA $5.574.686,42 10,95 %
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 212,78 $11.422,51 $2.430.481,47
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 126,49 $18.723,95 $2.368.391,99
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 51,80 $10.276,11 $532.302,42
d Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera m2 10,00 $24.351,05 $243.510,54
13 VIDRIOS $214.248,52 0,42 %
a Vidrios m2 5,83 $36.749,32 $214.248,52
14 CARPINTERIA $ 3.941.454,89 774 %
a Carpinteria de Madera Gl 1,00 $ 360.780,00 $360.780,00
b Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $2.289.102,90 $2.289.102,90
c Herreria - Rejas Gl 1,00 $1.291.571,99 $1.291.571,99
15 INSTALACION DE GAS $ 860.489,78 1,69 %
a Instalacion de Gas Envasado Gl 1,00 $860.489,78 $860.489,78
16 INSTALACION SANITARIA $ 5.540.993,23 10,89 %
a Instalacion de Desagties Cloacales Gl 1,00 $ 724.022,00 $724.022,00
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $1.036.932,99 $1.036.932,99
c Griferia Gl 1,00 $810.255,29 $810.255,29
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $1.029.801,36 $1.029.801,36
e Conexién a Red Distribuidora agua potable hasta caja p/ medidor Gl 1,00 $99.019,00 $99.019,00
Perforacion y Motobombeador Gl 1,00 $ 1.050.466,98 $1.050.466,98
g Camara Séptica y Pozo Absorbente Gl 1,00 $790.495,61 $790.495,61
17 INSTALACION ELECTRICA $4.844.177,79 9,52 %
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $4.329.042,18 $4.329.042,18
Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $515.135,62 $515.135,62
18 MESADA DE COCINA $207.338,78 0,41 %
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $207.338,78 $207.338,78
19 CERCOS $ 506.709,04 1,00 %
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $378.129,47 $378.129,47
Cierre visual lateral seto vivo Gl 1,00 $ 128.579,58 $ 128.579,58
20 LIMPIEZA FINAL $112.524,52 0,22 %
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $112.524,52 $112.524,52
21 HONORARIOS PROFESIONALES $1.174.366,80 231 %
a Honorarios por Conduccion Técnica Gl 2,40 % $48.931.950,03 $1.174.366,80
22 MOVILIDAD $795.135,00 1,56 %
a Movilidad para la Inspecciéon Gl 1,00 $795.135,00 $795.135,00
cosTo $50.901.451,83 100,00 %
GASTOS GENERALES 15,00 % $7.635.217,77
BENEFICIOS 10,00 % $5.090.145,18
SUBTOTAL $63.626.814,78
IVA 10,50 % $6.680.815,55
PRECIO TOTAL $70.307.630,33
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